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1. PREMESSE  

Il presente affidamento risponde all'esigenza di dotare il Servizio Gestione Nord di un Servizio 
professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Esecuzione degli interventi denominati “Sostituzioni lotto 2: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di 
manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti 
"Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e 
Porto Torres” - Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2, finalizzato all'attuazione degli 
“Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” affidati all’Enas 
dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020. 

1.1 IL SIMR 

Il Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) della Sardegna, così come specificato nella L.R. n.19/2006 
è “l’insieme delle opere di approvvigionamento idrico e adduzione che, singolarmente o perché parti di un 
sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più 
categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di 
approvvigionamento”. 

La gestione unitaria è affidata all’Ente Acque della Sardegna (ENAS), e l’insieme delle infrastrutture che lo 
costituiscono corrisponde sostanzialmente con il sistema di fornitura dell’acqua all’ingrosso ai settori civile, 
irriguo, industriale ed idroelettrico della Sardegna. 

Il sistema di approvvigionamento idrico della Sardegna è costituito da: 

 Un insieme interconnesso di serbatoi artificiali e traverse di derivazione; 

 Un insieme di centri di domanda: civili, agricole, industriali, idroelettriche ed ambientali; 

 Un insieme di linee di collegamento tra i nodi risorsa e di linee di collegamento tra nodi risorsa e 
centri di domanda. 

I nodi risorsa principali sono 58, di cui 24 traverse e 34 serbatoi di regolazione, con capacità complessiva 
attuale di quasi 2 miliardi di mc. 

I centri di domanda servono una popolazione di circa 1,6 milioni di abitanti, circa 160.000 ha attrezzati per 
l’irrigazione e 11 zone industriali. Tale sistema, basato sull’utilizzazione delle risorse superficiali, rende 
disponibili circa il 75% delle risorse idriche utilizzate oggi in Sardegna. 

Il territorio regionale è suddiviso, secondo quanto indicato nello studio di ricognizione e identificazione delle 
opere del sistema idrico multisettoriale, previsto dall’art.30 comma 3 della L.R. n. 19/2006 al quale si fa 
riferimento, in sette zone idrografiche, a ciascuna delle quali corrisponde un sistema idraulico: 
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 Sistema 1 - SULCIS 

 Sistema 2 - TIRSO 

 Sistema 3 - NORD OCCIDENTALE 

 Sistema 4 - LISCIA 

 Sistema 5 - POSADA - CEDRINO 

 Sistema 6 - SUD ORIENTALE 

 Sistema 7 - FLUMENDOSA – CAMPIDANO – CIXERRI 

A questi deve aggiungersi un ottavo sistema con esclusive funzioni di laminazione: 

 Sistema 8 - Diga sul Rio Mogoro a S. Vittoria e Diga sul Temo a Monte Crispu 

1.2 IL SISTEMA 3 - NORD OCCIDENTALE 

Le infrastrutture oggetto dei servizi di Ingegneria e architettura del procedimento di affidamento riguardano le 
opere del SIMR Sardegna ricomprese nel Sistema 3 - Nord Occidentale, Schema Idraulico Coghinas – 
Mannu di Porto Torres. 

Il bacino idrografico del Coghinas alla diga di Casteldoria ha una superficie di 2.377 Kmq; le risorse del 
Coghinas sono regolate dall’invaso di Monte Lerno sul Rio Mannu di Pattada, affluente in destra idraulica del 
Coghinas, dagli invasi sull’asta principale a Muzzone e Casteldoria e alimentano le utenze potabili, irrigue ed 
industriali dell’area Nord-occidentale della Sardegna. 

Dall’invaso di Muzzone le acque vengono turbinate dalla centrale idroelettrica in prossimità della diga e 
quindi rilasciate in alveo. A circa 5 Km dalla diga è ubicata la traversa di Donigaza – Contra Cana da cui 
vengono derivate le risorse per l’irrigazione della piana di Perfugas. Dall’adduzione irrigua per la piana di 
Perfugas viene sporadicamente alimentato l’impianto di potabilizzazione di Perfugas (schema n. 4 PRGA 
1983). Nella configurazione prevista dal PRGA lo schema n. 4 di Perfugas è sostituito dall’impianto di 
potabilizzazione di Pedra Maiore alimentabile da entrambe le condotte Coghinas 1 e Coghinas 2.  

Le adduzioni a servizio dell’area di Sassari – Porto Torres – Alghero (condotte Coghinas 1 e 2) e dell’Area 
della Bassa valle del Coghinas hanno origine dalla diga di Casteldoria. 

 

La condotta Coghinas 1 termina nella vasca di accumulo di Porto Torres da cui viene approvvigionata l’area 
industriale omonima; sono in corso i lavori per la realizzazione del collegamento con la vasca di Monte 
Uccari del Consorzio di Bonifica della Nurra. 

La condotta Coghinas 2 termina nella vasca di Truncu Reale. 

Una condotta con funzionamento bidirezionale (con sollevamento nel verso Porto Torres – Truncu Reale) 
collega i terminali delle due condotte. 
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Da Truncu Reale sono servite le zone industriali di Sassari, l’impianto di potabilizzazione di Proto Torres – 
Sassari – Sorso. Da Truncu Reale parte, inoltre, la condotta che termina nella vasca di compenso di 
Tottubella a servizio del Consorzio di Bonifica della Nurra e dell’area industriale di Alghero nonché la 
condotta Truncu Reale – Alghero che alimenta l’impianto di potabilizzazione di Alghero Monte Agnese. 

Nella condotta Truncu Reale – Tottubella possono essere immesse le risorse derivate dalla traversa sul Rio 
Mannu di Porto Torres alla Crucca. 

1.3 GLI ACQUEDOTTI COGHINAS 1 E COGHINAS 2 

Gli acquedotti del “Coghinas I e II”, alimentati dall’invaso di Casteldoria sul basso Coghinas, sono stati 
realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno tra la fine degli anni ’60 e la prima metà degli anni ‘80, per 
l’approvvigionamento degli agglomerati industriali di Porto Torres (Marinella), Sassari (Truncu Reale) e 
Alghero (San Marco), entrambi alimentati tramite le centrali di sollevamento dall’invaso di Casteldoria sul 
basso Coghinas, a Santa Maria Coghinas. 

Il Coghinas I è caratterizzato da un profilo altimetrico basso con sette gallerie di valico in pressione con 
diametro interno di 2,00 m e lunghezza complessiva di 3.630 m, che hanno manifestato notevoli problemi sin 
dalla entrata in esercizio; la portata di progetto era pari a 2.000 l/s. Lo sviluppo complessivo della condotta è 
di circa 50 km, con tubi in cemento armato ∅ 1.400 mm. Attualmente è in esercizio solo una parte del primo 
tratto fino a Pedra Maiore per l’approvvigionamento dell’impianto di potabilizzazione Abbanoa omonimo (con 
circa 300 l/s); il tratto fino alla vasca di disconnessione di Punta Tramontana (Sorso) è fuori esercizio e sono 
in corso a vari livelli le procedure per consentire il ripristino della massima portata convogliabile (circa 1.600 
l/s). Il secondo tratto, in esercizio, è attualmente alimentato dal Coghinas II tramite una breve condotta (circa 
220 m) di collegamento in ghisa sferoidale ∅ 600 mm (realizzata alla fine degli anni ’90) con una portata 
massima transitabile di circa 400 l/s.  

Il possesso degli immobili riferibili alle opere è stabilito da 5 decreti di esproprio (uno per comune 
interessato). Le variazioni catastali, sia planimetriche che di intestazione, conseguenti ai decreti sono 
avvenute solo parzialmente ed in misura minima, con il risultato che l’acquedotto e le opere connesse non 
compaiono sulle planimetrie catastali. 

Il Coghinas II ha un profilo altimetrico più elevato che ha consentito di evitare gli attraversamenti di valico in 
galleria; la lunghezza complessiva della condotta è di circa 60 km, con tubi in cemento armato ∅ 1.400 e ∅ 
800 mm. Stante la progressiva crescita d’importanza della domanda ad uso potabile ed (in minor misura) 
irriguo rispetto all’industriale, l’acquedotto ormai serve quasi esclusivamente gli impianti di potabilizzazione di 
Abbanoa di Castelsardo, Truncu Reale (con circa 750 l/s), Monte Agnese (con circa 350 l/s) per integrare 
l’approvvigionamento dell’abitato di Alghero garantito dall’acquedotto Cuga e approvvigiona inoltre il sistema 
irriguo del Consorzio di Bonifica della Nurra, collegandosi alla rete irrigua del Consorzio in località Tottubella. 
Il possesso degli immobili riferibili alle opere è stabilito da poco meno di 160 decreti di esproprio. I 
frazionamenti e le volture catastali, conseguenti agli atti espropriativi, sono stati eseguiti nella maggior parte 
dei casi. 

L’acquedotto Coghinas I è collegato con il Coghinas II dall’Interconnessione Coghinas I e II, tra Porto Torres 
e Truncu Reale, con possibilità di scambio nei due sensi di percorrenza, a gravità per alimentare Porto 
Torres da Truncu Reale, mediante sollevamento nel verso opposto, con una portata massima di esercizio 
pari a 800 l/s, ma attualmente la condotta è fuori servizio a causa del pessimo stato di conservazione delle 
tubazioni in acciaio ∅ 800. 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Con la Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 
67/29 del 31 dicembre 2020, sono stati affidati dall’Assessorato dei Lavori Pubblici all’ENAS i fondi per lo 
sviluppo delle progettazioni, tra gli altri, degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o 
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risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria 
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres per un importo complessivo di € 
3.500.000,00; 

Con la Determinazione del Direttore Generale n.193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare 
l’assegnazione della competenza degli “Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale 
Regionale (SIMR)” affidati all’Enas dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 
31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell’Enas prevedendo, tra l’altro, l’affidamento al Servizio Gestione Nord 
dell’intervento di cui sopra. 

Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si provvedeva a 
individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP 
che risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura. 

Con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021 l'Enas è stato individuato quale soggetto attuatore di n.7 
interventi PNRR per un importo complessivo di € 120.000.000 (misura M2C4). Tra gli interventi finanziati 
risulta il seguente: A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi 
tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, 
Sorso, Sassari, e Porto Torres (importo di finanziamento pari a 66 milioni di euro (CUP: I87H21004890005 - 
CUI: L00140940925202200031); 

L’ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere all’espletamento di una procedura di gara per la stipula, con un 
unico operatore economico, di un accordo quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti 
applicativi, dei vari servizi di ingegneria che si prevedono necessari per l’attuazione dell’intervento. 

Pertanto, con Determinazione del Direttore SACP n. 316 del 17/03/2022 e quindi con il contratto Rep. N. 
62964 Racc. 37053 del 07/06/2022 sono stati aggiudicati, mediante Accordo Quadro, i servizi tecnici di 
ingegneria e architettura per l’attuazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o 
risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria 
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres”. – Aggiudicazione appalto a RTP 
composto dagli operatori economici AI ENGINEERING S.R.L. (Mandataria), Lombardi Ingegneria S.R.L. 
(Mandante), Lombardi SA Ingegneri Consulenti (Mandante), Alpina S.p.A. (Mandante), Valdemarin s.r.l. 
(Mandante), Ing. Marcello Ligas (Mandante), Geol. Domenico Praticò (Mandante) e Archeol. Andrea Lecca 
(Mandante). 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, di un Accordo Quadro, ai 
sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e della Direttiva 2014/24/UE, dei servizi di Direzione dei 
lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi denominati “Sostituzioni 
lotto 2: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento 
strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, 
Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres” - Interventi di sostituzione e complementari 
Coghinas 2”. 

Dette prestazioni devono svolgersi nelle modalità indicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, 
secondo quanto disciplinato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 
2018, e nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare per l’Esecuzione dei Servizi. 

Il contratto non è in esclusiva. Rimangono escluse dall'Accordo quadro quelle prestazioni che l’ENAS 
reputerà a suo insindacabile giudizio di eseguire direttamente o per mezzo di specifiche procedure di 
affidamento.  

Il Direttore dei Lavori sarà affiancato da un direttore operativo e da un ispettore di cantiere all’uopo nominati 
dall’Enas per la costituzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori. 
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Le modalità esecutive delle singole prestazioni connesse ai singoli contratti applicativi e i relativi termini di 
esecuzione sono definite negli allegati n. 4 e n. 6. 

3. OPERE INTERESSATE 

I servizi di ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione interesseranno gli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento 
strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, 
Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres” - Interventi di sostituzione e complementari 
Coghinas 2.” 

Le opere sono inquadrate nella categoria D.04 e S.05 ai sensi della tabella Z-1 allegata al DM 17/06/2016 e 
nella classificazione SOA OG6, OS7 e OS21.  

3.1 LE CONDOTTE 

Le condotte, realizzate per la gran parte della loro estensione con tubi in CAP, hanno ormai raggiunto, 
entrambe, uno stato di degrado invero preoccupante; si è passati, da un numero di guasti intorno ai 24/25 
annui (circa 2 ogni mese), insorgenti principalmente sull’acquedotto Coghinas I, dei quali 5 comportanti la 
fermata degli acquedotti e la sospensione dell’erogazione, ad un numero di guasti, comportanti oltretutto 
sempre più cospicue dispersioni di risorsa, intorno ai 45/50 annui (quasi uno ogni settimana) ed equamente 
distribuiti fra i due acquedotti, dei quali circa la metà necessitano per l’esecuzione delle riparazioni, 
l’interruzione dell’approvvigionamento idrico. 

 

 

Perdita tipo su giunto tubo DN 1400 

 

Anno Guasti 
Interruzioni esercizio 

Coghinas I Coghinas II 

2009 8 1 2 

2010 15 1 1 

Normalmente i guasti interessano le giunzioni dei tubi, che, 
considerate la lunghezza dei due acquedotti e le dimensioni dei 
tubi, risultano essere oltre 20.000; a causa della rottura della 
guarnizione di tenuta, si verifica una fuoriuscita d’acqua che, per 
le caratteristiche dei terreni di posa (in gran parte sabbiosi), non 
sempre appare in superficie e quindi prosegue nella sua azione di 
abrasione della superficie esterna del tubo, provocando la lesione 
del calcestruzzo, la corrosione dell’armatura in acciaio e anche la 
rottura dei fili d’acciaio più esterni; quanto più è alta la pressione 
(anche 12 bar sul Coghinas II e 4,5 sul Coghinas I) maggiore è la 
dispersione d’acqua e conseguentemente anche la sua azione 
abrasiva. 

Peraltro, sono in stato di degrado avanzato anche i vari manufatti 
lungolinea, come i pozzetti di scarico e/o sfiato, in numero di oltre 
150 sul Coghinas I e oltre 220 sul Coghinas II. 
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2011 30 1 1 

2012 16 1 1 

2013 15 1 1 

2014 28 8 4 

2015 20 8 5 

2016 20 2 2 

2017 32 6 2 

2018 20 6 4 

2019 25 6 4 

2020 30 9 5 

2021 6 5 3 

3.2 LOCALIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI 

Gli acquedotti Coghinas 1 e Coghinas 2 sono stati realizzati a suo tempo in ambiti territoriali destinati 
all’agricoltura ovvero incolti, e in ogni caso inedificati. Per rendersi conto dell’evoluzione che il territorio ha 
subito si può prendere in considerazione l’acquedotto industriale Coghinas 1. Per tale opera gli espropri si 
sono succeduti dal 1973 al 1981 ma agli atti che trasferivano il possesso degli immobili non sono seguite, se 
non parzialmente, le operazioni catastali planimetriche e di conseguente voltura, con il risultato che la 
maggior parte dei 462 immobili espropriati non risulta sulle mappe catastali. Le particelle catastali 
attualmente interessate dalle opere sono quasi il doppio degli immobili espropriati, indice dell’evoluzione 
urbanistica del contesto costiero attraversato dall’acquedotto.  

La progressiva espansione urbana delle aree attraversate dai due acquedotti, ha fatto sì che le due 
condotte, che nel periodo della loro progettazione e costruzione lambivano soltanto alcuni centri abitati, 
attualmente si ritrovano ormai all’interno di diversi agglomerati urbani, nelle periferie degli abitati di Valledoria 
(La Muddizza), Castelsardo (Lu Bagnu), Sorso, Sassari e Porto Torres.  Sono significativi gli esempi di Porto 
Torres e della frazione Lu Bagnu del comune di Castelsardo, come rilevabile dalle diverse foto aeree riprese 
in vari anni tra il 1978 ed il 2008: 

 

ENAS Determinazione 0000311/SGN/2023 del 09/03/2023 (Allegato) Pagina 9 di 22



 Relazione tecnica illustrativa  Pagina 9 

Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di 
diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres” 

Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2. 

  

Porto Torres nel 1978 (Coghinas I già in esercizio) 

  

Porto Torres nel 2008 

 

L’acquedotto Coghinas I, nel 2010, è stato posto fuori servizio nel primo tratto (tra Pedra Maiore e Punta 
Tramontana) proprio perché, valutando lo stato di fatto del tratto di attraversamento dell’abitato di Lu Bagnu, 
l’incidenza e l’entità dei guasti sulle tubazioni hanno iniziato ad avere frequenza e magnitudo preoccupanti, 
con il rischio giudicato non ritenibile che potessero verificarsi eventi potenzialmente dannosi per persone o 
cose, in quanto, allora, l’acquedotto Coghinas II avrebbe potuto, in toto, sostituirlo.  
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Lu Bagnu (Castelsardo) nel 1977 

 

 

  Lu Bagnu (Castelsardo) nel 2013 

 

La stessa frequenza e magnitudo dei guasti si sta recentemente riscontrando anche sull’acquedotto 
Coghinas II (più giovane di 10 anni rispetto al Coghinas I), ma purtroppo, è impossibile pianificare alcun tipo 
di intervento di manutenzione programmata che possa prevedere il rinnovo delle condotte o finanche il 
relining del tratto di condotta ricadenti nelle zona urbane o perlomeno  la sostituzione dei pezzi speciali 
all’interno dei diversi pozzetti di sfiato e scarico, verificato che qualunque manovra sugli organi di scarico 
ormai non possa in alcun modo essere intrapresa senza provocare l’allagamento di strade, edifici di culto, 
residenze turistiche, consentendo esclusivamente una manutenzione limitata alla sola esecuzione degli 
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interventi di immediata riparazione, data l’esigenza ineludibile di approvvigionare in via continuativa quasi 
tutti gli impianti di potabilizzazione della provincia di Sassari.  

4. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

I lavori nel complesso mirano ad un insieme coordinato di interventi manutentivi, sostitutivi o integrativi sul 
Sistema 3, con particolare riferimento agli acquedotti Coghinas 1 e Coghinas 2, al fine di migliorarne 
l’efficienza e garantirne la funzionalità nel tempo. 

La corretta esecuzione del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione dovrà vigilare affinché l’esecuzione dei lavori raggiungano i seguenti obiettivi: 

 Garantire il regolare funzionamento del sistema; 

 Consentire il controllo e il monitoraggio del suo funzionamento; 

 Garantire i migliori tempi di intervento nel caso in cui si verifichino dei guasti; 
 Ridurre/annullare le interruzioni di erogazione alle utenze sia in relazione alle frequenze che alle entità. 

5. QUADRO ESIGENZIALE 

A titolo indicativo e al solo fine di determinare l’oggetto e il corrispettivo dell’affidamento sono state 
indicate di seguito alcune ipotesi di lavoro da sottoporre a verifica ed eventuale revisione in sede di 
progettazione. 

Si ipotizza la realizzazione di diversi interventi di manutenzione straordinaria, individuati nei tratti 
maggiormente degradati degli acquedotti, nelle aree interne o limitrofe agli agglomerati urbani o in zone con 
dissesto idrogeologico, prevedendo la sostituzione dei tubi in CAP con tubazione in ghisa sferoidale, il 
risanamento semi-strutturale di alcuni tratti di condotta in CAP e/o in acciaio, la sostituzione dei pezzi speciali 
e delle apparecchiature idrauliche all’interno dei pozzetti di scarico e sfiato, la realizzazione di una nuova 
vasca di accumulo in prossimità del tratto terminale del Coghinas II:  

 

Coghinas I – Risanamento strutturale del 1° tratto, dalla vasca di carico di S. Maria Coghinas alla vasca di 
disconnessione di Punta Tramontana (Sorso). 

Il 1° tratto di acquedotto, attualmente, alimenta esclusivamente l’impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore 
che è altrimenti approvvigionabile dal Coghinas II; è possibile, pertanto, porlo fuori esercizio per tutto il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori. Si ipotizza il risanamento semi-strutturale (relining dei tubi e/o delle 
giunzioni) nella condotta in CAP DN 1400, per una lunghezza complessiva di circa 20.000 m, compresa la 
sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato.  
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Coghinas II – Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta a monte dell’abitato di S. Maria 
Coghinas.  

La condotta, in CAP DN 1400, è posizionata ad una quota orograficamente più elevata rispetto all’abitato e 
pertanto le dispersioni possono comportarne l’allagamento e l’incremento di rischio idraulico e idrogeologico 
per cose e persone; a causa della zona impervia, l’esecuzione tempestiva degli interventi di riparazione in 
emergenza è resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la realizzazione di 
un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 2.500 m, compresa la 
sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato, che potrebbe essere 
realizzato senza alcuna interruzione dell’approvvigionamento.  

 

Coghinas II – Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta nell’abitato di La Muddizza 
(Valledoria). 
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La condotta, in CAP DN 1400, è posizionata all’interno di una zona densamente edificata e pertanto le 
dispersioni possono comportarne l’allagamento e l’incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e 
persone; verificato la profondità e le quote assolute di posa, l’efficace e tempestiva esecuzione degli interventi 
di riparazione in emergenza è resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la 
realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 1.000 m, 
compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato. 

Coghinas II – Sostituzione di un tratto di condotta tra le località La Ciaccia e Baia Ostina a Castelsardo. 

La condotta, in CAP DN 1400, attraversa una zona prospiciente il golfo dell’Asinara, fortemente interessata da 
fenomeni di dissesto idrogeologico e pertanto le dispersioni possono comportarne l’allagamento e l’incremento 
di rischio idraulico e idrogeologico per cose e persone; a causa della zona impervia, l’esecuzione tempestiva 
degli interventi di riparazione in emergenza è resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza la realizzazione di un 
tratto di condotta in acciaio DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 4.500 m, compresa la sostituzione dei 
pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato, che potrebbe essere realizzato senza 
alcuna interruzione dell’approvvigionamento.  

 

 

Coghinas II - Risanamento strutturale e sostituzione di un tratto di condotta nelle loc. Lu Bagnu e Punta 
Tramontana Castelsardo. 

La condotta, in CAP DN 1400, è ormai posizionata all’interno del centro abitato e pertanto le dispersioni 
possono comportarne l’allagamento e l’incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e persone; a 
causa della densità edilizia, l’efficace esecuzione degli interventi di riparazione in emergenza è resa oltremodo 
difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente in loc. Punta Tramontana e la realizzazione di un 
tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, in variante all’esistente nell’abitato di Lu Bagnu, per circa 3.500 
m, compresa l’installazione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato, che 
potrebbe essere realizzato senza alcuna interruzione dell’approvvigionamento.  
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Coghinas II – Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta a Sorso. 

La condotta, in CAP DN 1400, è posizionata all’interno di una zona densamente edificata e pertanto le 
dispersioni possono comportarne l’allagamento e l’incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e 
persone; verificato la profondità e le quote assolute di posa, l’efficace e tempestiva esecuzione degli interventi 
di riparazione in emergenza è resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la 
realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 4.000 m, 
compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato.  
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Coghinas II – Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta nelle loc. Segasidda - Villa 
Gorizia (Sassari). 

La condotta, in CAP DN 1400, è posizionata all’interno di una zona densamente edificata e pertanto le 
dispersioni possono comportarne l’allagamento e l’incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e 
persone; verificato la profondità e le quote assolute di posa, l’efficace e tempestiva esecuzione degli interventi 
di riparazione in emergenza è resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la 
realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 2.000 m, 
compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato 

Coghinas II – Realizzazione di una nuova vasca di accumulo in prossimità della vasca terminale di Truncu 
Reale. 

La capacità di accumulo complessiva delle diverse vasche attualmente in esercizio è di circa 12.000 mc, 
corrispondenti ad un’autonomia di circa 3 ore. Si ipotizza la realizzazione di una nuova vasca di accumulo 
della capacità di circa 100.000 mc, che permetterebbe un’autonomia di circa 24 ore con la portata ordinaria e, 
nei casi di emergenza, assicurare per oltre 48 ore il 50% della portata normalmente necessaria. 
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Coghinas I – Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta nelle loc. Platamona e 
Abbacurrente (Sorso e Porto Torres). 

La condotta, in CAP DN 1400, è posizionata all’interno di una zona densamente edificata e pertanto le 
dispersioni possono comportarne l’allagamento e l’incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e 
persone; verificato la profondità e le quote assolute di posa, l’efficace e tempestiva esecuzione degli interventi 
di riparazione in emergenza è resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la 
realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 3.500 m, 
compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato.  

Coghinas I – Sostituzione di un tratto di condotta a Porto Torres. 

La condotta, in CAP DN 1400, è ormai posizionata all’interno del centro abitato e pertanto le dispersioni 
possono comportarne l’allagamento e l’incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e persone; a 
causa della densità edilizia, l’efficace esecuzione degli interventi di riparazione in emergenza è resa oltremodo 
difficoltosa. Si ipotizza la realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, in variante 
all’esistente, per circa 4.000 m, compresa l’installazione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di 
scarico e sfiato, che potrebbe essere realizzato senza alcuna interruzione dell’approvvigionamento. 
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Interconnessione Coghinas I e II - Risanamento strutturale, dalla vasca di Truncu Reale (Sassari) a Porto 
Torres. 
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La condotta attualmente è fuori esercizio per il rifacimento dell’attraversamento del tratto in alveo del Rio 
Mannu e può esserlo per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori. Si ipotizza il risanamento semi-
strutturale (relining completo dei tubi) nella condotta in acciaio DN 800, per una lunghezza complessiva di 
circa 11.400 m, compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e 
sfiato. 

6. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 

Le condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l’Ente Acque della Sardegna (ENAS) e 
l’Affidatario, relativamente ai servizi tecnici di ingegneria indicati in oggetto, necessarie per l’esecuzione dei 
lavori, sono meglio definite negli allegati n. 4 e n. 6, e riguardano, con riferimento al DM 17.06.2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016) le seguenti prestazioni: 

 QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

 QcI.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori; 

 QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 Altre prestazioni non espressamente indicate che dovessero rendersi necessarie da computarsi, 
all’interno dell’importo massimo degli affidamenti, e pari all’importo a base di gara, con riferimento 
alle tariffe professionali nazionali di riferimento con applicazione alle stesse del ribasso percentuale 
offerto in sede di gara. 

Il Direttore dei Lavori sarà affiancato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere all’uopo nominati 
dall’Enas tra i propri dipendenti per la costituzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori. 

7. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto di accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni 
tecniche e di buon andamento dell’appalto stesso, devono essere eseguite dal medesimo operatore 
economico in quanto correlate tra loro. 

L'importo dei servizi di ingegneria e architettura per ciascuna attività richiesta è determinato secondo le 
tariffe professionali vigenti ai sensi del DM 17.06.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 
Decreto legislativo n. 50 del 2016), per la categoria d'opera D.04 (Idraulica - Acquedotti e fognature) e 
S.05 (Strutture speciali) al netto del ribasso offerto in sede di gara. 

Gli operatori economici si obbligano fin da ora ad effettuare il servizio, entro l’arco temporale compreso tra 
settembre 2023 e il 31 marzo 2026, frazionati in funzione dei contratti applicativi che ENAS riterrà 
opportuno attivare in funzione di un razionale ed economico sviluppo dei servizi, e dei conseguenti lavori, 
senza che per questo possa sorgere in capo all’Amministrazione alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto 
previsto in sede di offerta. 

L'importo complessivo dei lavori, stimati come nella tabella che segue, e la suddivisione dello stesso negli 
ID. Opera di cui al D.M. 17.06.2016, sono stati definiti dall'ENAS sulla base del livello progettuale già 
disponibile: 

AQ 2 - SOSTITUZIONI Importo Lavori Oneri Sicurezza Totale ID. Opera 

Lotto 2 

21.867.448,73 € 660.926,48 € 22.528.375,21 € D.04 

432.551,27 € 13.073,52 € 445.624,79 € S.05 

Sommano 22.300.000,00 € 240.000,00 € 22.974.000,00 € / 
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L’importo massimo complessivo dei servizi che potranno essere commissionati all’Affidatario ammonta a 
euro 514.582,47 comprensivi dei contributi previdenziali integrativi oltre IVA di legge. 

Il suddetto importo di Accordo Quadro corrisponde al valore complessivo presunto degli eventuali servizi che 
potranno essere commissionati all’Affidatario, ottenuto sommando i corrispettivi stimati delle singole 
prestazioni ipotizzate, come sintetizzato nella tabella di cui all’art. 4 dello schema di contratto. 

L’importo dei singoli contratti applicativi sarà calcolato in base al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, 
recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell‘art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016” prendendo, 
quale importo base, quello derivante dal quadro economico allegato all’approvazione del progetto esecutivo 
al lordo del ribasso di gara. 

Sull’importo a base del contratto applicativo verrà applicato il ribasso formulato dall’Affidatario in sede di 
offerta. 

8. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI 

È previsto un periodo contrattuale di 30 mesi, pertanto l’Accordo quadro manterrà la sua vigenza fino al 
raggiungimento dell’importo massimo complessivo di cui al precedente articolo e in ogni caso cesserà la sua 
efficacia alla data prevista dal contratto. 

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovrà 
essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, 
pena la revoca del finanziamento stesso. 

In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata dell’Accordo Quadro, in relazione alla 
possibilità di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di 
esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, 
rischierebbero di causare danni all’incolumità di cose e/o persone. 

In tali circostanze, il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi 
patti e condizioni. 

9. SCELTA DEL CONTRATENTE E MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO 

Le prestazioni saranno affidate mediante lo strumento dell'Accordo quadro con un solo operatore economico 
in unico lotto funzionale disciplinato dall'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto l'oggetto dell'appalto è 
caratterizzato da elevata ripetitività e serialità delle prestazioni e dall'imprevedibilità circa l'effettiva entità e 
localizzazione dei singoli interventi. 

L'Accordo quadro sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ragione 
della prevalente natura tecnica e intellettuale del servizio, a seguito dell’esperimento di una procedura 
aperta. 

L'affidamento degli incarichi relativi ai singoli interventi, nell'ambito dell'accordo quadro, avverrà sulla base 
delle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento ovvero del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, e in ogni caso sulla base di idonea documentazione contenente i seguenti elementi: 

 L'ID e la denominazione dell'intervento; 

 progetto esecutivo approvato; 

 il contratto applicativo di lavori attivato con l’impresa esecutrice 
 lo schema di calcolo dei corrispettivi oggetto dell'incarico; 

 i tempi di svolgimento dell'incarico; 
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10. REQUISITI SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I requisiti specifici dei servizi e i criteri di valutazione delle offerte sono dettagliati nell’allegato n. 5. 

11. DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI ALLA SICUREZZA 

Ai sensi dell'art.95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 non vi è l'obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza 
aziendali, né l'obbligo di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, in quanto non sono sussistenti rischi da 
interferenza.  

12. CORRISPETTIVI E IMPORTO DEI SERVIZI 

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in prima ipotesi 
in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri 
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 
l'opera. 

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso. 

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa, ed i relativi corrispettivi. 

A tale proposito si precisa che i lavori da realizzare rientrano, prevalentemente nella categoria D.04 e S.05, 
di cui all’Allegato Z-1 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (rispettivamente già Classe VIII e IX/b – IX/c 
della L. 143/1949). 

 

TABELLA n. 1 – Categorie d’opera – DM giugno 2016 

Categorie 

Destinazio
ne 

funzionale 

Id. Opere 

G
ra

d
o

 d
i 

co
m

p
le

ss
ità

 

Importo 

Lavori (€) 

Importo 

Servizi (€) 

ID
 O

p
e

ra
 

Identificazione delle 
opere 
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IDRAULICA 
Acquedotti 
e fognature 

D.04 

Impianti per provvista, 
condotta, distribuzione 
d'acqua improntate a 
grande semplicità – 

Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e 

gasdotti, di tipo 
ordinario 

0,65 € 22.528.375,21 

€ 494.790,84 

STRUTTUR
E 

Strutture 
speciali 

S.05 

Dighe, Conche, 
Elevatori, Opere di 
ritenuta  e di difesa, 

rilevati, colmate. 
Gallerie, Opere 
sotterranee e 

subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05  € 445.624,79 

Importo complessivo servizi di ingegneria 

(al netto di IVA e oneri previdenziali) 
€ 494.790,84 

Importo complessivo servizi di ingegneria a base di gara 

(oneri previdenziali inclusi e al netto di IVA) 
€ 514.582,47 

 

Per il calcolo dei corrispettivi posto a base di gara è stato utilizzato il software Blumatica Corrispettivi OP, ai 
sensi del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del 
Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016. 
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