



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Determinazione n°1041 del 06/09/2018

Oggetto: PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE CONV. RAS-ENAS DEL 23.10.2015.
INTERVENTO D.5.3 I LOTTO: DIGA DI GUTTURU MANNU - INTERVENTI URGENTI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA'. CUP I74H15001020002
Importo complessivo € 38.472,70.
Affidatario: ditta Bruno Mura - CIG Z9024C45A2
Affidamento diretto dei lavori e contestuale impegno di spesa.
RUP: ing. Nicoletta Sale

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 29 del 17.07.2018 con la quale le funzioni di Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni (SPC) sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Cucca a decorrere dal 01.08.2018.

Premesso che

- con DSPC ENAS n. 2280 in data 29.12.2017 è stato nominato il gruppo di lavoro della progettazione dell'intervento in argomento;
- con DSPC ENAS n. 306 in data 7.03.2018 è stato adottato il progetto definitivo in oggetto di importo lavori pari a € 39.800,00 al netto dell'IVA, di cui € 35.465,00 + IVA per lavori a base d'asta e € 4.335,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici prot. n. 10929 rep. n. 339 del 23.03.2018 è stato approvato il progetto definitivo in oggetto;
- con DSPC ENAS n. 923 in data 2.08.2018 è stato istituito l'ufficio della Direzione dei lavori indicati in oggetto.

Considerato che:

- in data 20.7.2018 è stata avviata sulla piattaforma SardegnaCAT una Richiesta di informazioni (RdI) n.726 tender 207986 con scadenza 26.07.2018, tramite la quale l'Ente intendeva valutare l'opportunità di procedere, secondo le modalità di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento dei lavori in oggetto, previa procedura esplorativa estesa a tutti gli iscritti in piattaforma per la categoria merceologica di riferimento: "AQ22AF - OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE - Lavori di importo fino a € 150.000,00";
- la procedura esplorativa richiedeva, ai sensi del punto 2) "Condizioni particolari" dell'avviso di indagine di mercato, che le ditte interessate dovevano eseguire il sopralluogo obbligatoriamente prima di compilare ed inviare l'allegato A "manifestazione d'interesse" e l'allegato B "modulo offerta", firmati digitalmente con l'attestazione dei requisiti richiesti e la formulazione di un preventivo al fine di verificare l'idoneità e l'esperienza nel campo oggetto di RdI.

Rilevato che:

- sono pervenute in piattaforma, entro la data di scadenza, 13 manifestazioni di interesse, di cui si riporta di seguito in forma tabellare la ragione sociale delle ditte, la Partita Iva, l'eventuale presenza al sopralluogo e il preventivo formulato:

ELENCO DELLE DITTE CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE						
	Ragione sociale	P IVA	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	allegato A manifestazione e requisiti	allegato B preventivo	% ribasso offerto
1	CANNAS FRANCESCO	00654110915	SI	Non dichiara di aver fatto lavori simili	31.790,00 €	10,362
2	CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO	02477370924	SI	Non dichiara di aver fatto lavori simili	30.853,84 €	13,002
3	DE.MO.TER. DI MICHELETTO	02028330922	SI	Non dichiara di aver fatto lavori simili	31.021,00 €	12,53
4	EURO EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	01145490916	SI	dichiara di aver fatto lavori simili	35.150,00 €	0,888
5	IMPRESO BRUNO MURA	02402790923	SI	dichiara di aver fatto lavori simili	27.200,00 €	23,304
6	INTERCOS S.R.L.	03255480927	SI	dichiara di aver fatto lavori simili	35.110,00 €	1
7	LOBINA COSTRUZIONI SRL	00732340914	SI	dichiara di aver fatto lavori simili	30.084,96 €	15,17
8	SA.CO.GEN. S.R.L.	01986830923	SI	dichiara di aver fatto lavori simili	51.705,90 €	+ 46
9	SCALAS PANFILO E FIGLI SNC	02435650920	SI	dichiara di aver fatto lavori simili	33.514,43 €	5,5
DI CUI LE SEGUENTI DITTE SONO STATE ESCLUSE PER NON AVER FATTO IL SOPRALLUOGO:						
10	C.F.A. S.r.l.	01175700952	NO			
11	CO.E.B.A. SNC DI BOGO ANTONIO&CO	00688630953	NO			
12	TOLA MICHELE	01703370906	NO			
13	ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.	01996010904	NO			

- tra i partecipanti sono state escluse le ditte che non hanno eseguito il sopralluogo obbligatorio e l'impresa SA.CO.GEN. s.r.l. per aver formulato un preventivo per la realizzazione dei lavori in oggetto pari a € 51.705,90 (con un aumento del 46% rispetto all'importo a base d'asta);
- la ditta Bruno Mura, P. Iva 02402790923, ha presentato il preventivo economicamente più conveniente, dichiarando di poter eseguire i lavori in parola per l'importo di € 27.200,00, pari ad un ribasso del 23,304%, oltre IVA di legge ed oneri della sicurezza;
- per valutare la sostenibilità della stima presentata in base all'eventuale organizzazione del lavoro, in data 30.07.2018 è stata inviata all'impresa Bruno Mura, tramite Piattaforma, una "richiesta di chiarimenti in merito al preventivo formulato", fissando la scadenza della presentazione per il giorno 6.08.2018;
- i chiarimenti richiesti sono pervenuti da parte della ditta Mura in data 30.08.2018, in cui sono stati esplicitati l'organizzazione dell'impresa ed il metodo di prestazione del lavoro.

Valutata la congruità dell'offerta e l'opportunità di affidare all'Operatore economico anzidetto l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Atteso che:

- il preventivo presentato dalla Ditta Mura di € 27.200,00 per lavori, sommato a € 4.335,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed a € 6.937,70 per IVA, corrisponde ad un importo complessivo di € 38.472,70, regolarmente programmato dal Servizio Progetti e Costruzioni e che trova copertura finanziaria nel relativo Capitolo di Bilancio U2.02.16.65/18 (L133-D5.3);
- a seguito della conclusione della procedura esplorativa, si può procedere mediante affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Considerato altresì che, per la natura dei lavori da eseguire, appare opportuno provvedere all'attivazione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto necessario:

- affidare ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come previsto al punto 6) "Criterio di affidamento" dell'avviso di indagine di mercato pubblicato sulla Piattaforma SardegnaCAT, alla ditta Bruno Mura, P. Iva 02402790923, i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 38.472,70, relativi ad un importo netto di € 31.535,00 (dati dalla somma di € 27.200,00 per lavori con € 4.335,00 per oneri di sicurezza) a cui aggiungere € 6.937,70 per l'IVA;
- impegnare l'importo complessivo di € 38.472,70 a valere sul capitolo di spesa del Bilancio corrente U2.02.16.65/18 (L133-D5.3) per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "d.5.3 Diga di Gutturu Mannu: studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica dello stato attuale delle strutture e prima messa in sicurezza dello sbarramento e delle strutture annesse alla diga - I LOTTO - Interventi urgenti di manutenzione ordinaria".

Constatato che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto trova capienza sul capitolo U2.02.16.65/18 (L133-D5.3-Diga Gutturu Mannu: Studio fattibilità dismissione - prima messa in sicurezza).

Vista l'attestazione di capienza sul capitolo U2.02.16.65/18.

Vista la visura ordinaria dell'impresa individuale Bruno Mura effettuata in data 3.09.2018.

Vista l'attestazione di qualifica alla esecuzione dei lavori pubblici rilasciata all'impresa Bruno Mura, P. Iva 02402790923, in data 27.07.2018 e con validità quinquennale, riferita anche alla Categoria OG6.

Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa Bruno Mura con scadenza 2.11.2018.

Ritenuto di condividere la suddetta proposta del RUP.

DETERMINA

- di affidare ex art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come previsto al punto 6) “Criterio di affidamento” dell’avviso di indagine di mercato pubblicato in data 20.07.2018 sulla Piattaforma SardegnaCAT, alla ditta Bruno Mura, P. Iva 02402790923, i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 38.472,70, relativi ad un importo netto di € 31.535,00 (dati dalla somma di € 27.200,00 per lavori con € 4.335,00 per oneri di sicurezza) a cui aggiungere € 6.937,70 per l’IVA;
- di autorizzare l’impegno dell’importo complessivo di € 38.472,70 a valere sul capitolo di spesa del Bilancio corrente U2.02.16.65/18 (L133-D5.3) per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento "d.5.3 Diga di Gutturu Mannu: studio di fattibilità dei lavori di dismissione, verifica dello stato attuale delle strutture e prima messa in sicurezza dello sbarramento e delle strutture annesse alla diga - I LOTTO - Interventi urgenti di manutenzione ordinaria" a favore della ditta Bruno Mura;
- di autorizzare l’attivazione dell’incarico in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell’elenco da pubblicarsi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Servizio Progetti e Costruzioni
Il Direttore
Ing. Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.