



Il sostituto del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 2087 del 11.12.2017

**Oggetto: Lavori relativi all'intervento "Acquedotto Coghinas 1 – Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo)" - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/17 - € 290.556,88 - CIG 72142256CC – CUP I34H17000610002 - Aggiudicazione appalto all'impresa Putzu Appalti Costruzioni Srl - RUP Ing. Antonio Fadda (gara n. 107AS/2017).**

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 06.07.2017 con la quale, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 della L. R. 31/98 e ss .mm.ii., sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene le funzioni di sostituto del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio nelle more di attivazione della procedura per la copertura di tutte le posizioni vacanti dell'Ente e fino a nuove disposizioni;

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni n. 744 del 14.06.2017 è stato adottato il progetto definitivo-esecutivo e il relativo quadro economico dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione del Direttore Generale del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS n. 36058/1425 del 19.09.2017 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "Acquedotto Coghinas 1 – Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo)" e il relativo quadro economico per un importo totale dell'intervento di € 600.000,00 di cui € 384.148,27 per lavori a base d'appalto ed € 215.851,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1409 del 25/09/2017 è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), del citato Decreto legislativo mediante ribasso sull'importo complessivo a corpo a base di gara di € 384.148,27 + iva di cui € 363.730,10 + iva per lavori soggetti a ribasso + € 20.418,17 + iva, per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso e previa esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell'art. 97 del citato decreto legislativo;
- ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs 50/2016 per l'importo dei lavori (€ 384.148,27 + iva) l'Ente ha proceduto alla pubblicazione del bando sui siti informatici della Regione Sardegna e dell'ENAS e nell'albo pretorio del Castelsardo (SS), ove si eseguono i lavori;
- ai sensi e per le finalità di cui all'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, l'Ente ha proceduto alla pubblicazione del bando sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- il bando fissava alle ore 12,00 del 07/11/2017 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Visto il verbale di gara rogito Notaio Avv. Stefano Casti rep. 24140 racc. 9665 del 09/11/2017, dal quale risulta che:

- si è proceduto ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs n°50/2016 al sorteggio sia del coefficiente di cui alla lettera e) del citato comma che del metodo di calcolo della soglia di anomalia;
- entro le ore 12,00 del 07/11/2017, termine ultimo per la presentazione, sono pervenute n. 113 offerte come da elenco allegato allo stesso verbale di gara, mentre oltre l'orario previsto dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, sono pervenuti due plichi: uno con mittente ALMA CIS S.R.L. pervenuto alle ore 12,20, uno con mittente SERLU COSTRUZIONI SRL pervenuto alle ore 12,52 e che, stante il ritardo, dette società sono state pertanto escluse;
- alle ore 19,10 il Presidente, dopo attenta analisi della documentazione contenuta nelle buste dalla n.1 alla n. 60 ha attestato e dichiarato che tutte le imprese di cui è stata effettuata l'apertura dei plichi e della busta B contenente la documentazione amministrativa, hanno presentato la documentazione richiesta in regola;
- il Presidente di Gara a questo punto, essendo le ore 19,15 rinvia la seduta pubblica alle ore 15,30 del giorno 16 novembre 2017 e dichiara che tutti i documenti ed i plichi vengono depositati per essere custoditi in idoneo armadio chiuso a chiave presso la stanza della sig.ra Carmen Mura presso gli uffici dell'Ente appaltante;

Visto il verbale di gara rogito Notaio Avv. Stefano Casti rep. 24166 racc. 9686 del 16/11/2017, dal quale risulta che:

- il Presidente ha fatto constare la regolarità delle buste A relative ai plichi già esaminati in data 9 novembre 2017 nonché degli altri plichi non aperti dal numero 61 al numero 113 e ha dichiarato che ciascuna delle buste e dei plichi è risultato regolarmente chiuso e sigillato;
- si è proceduto all'apertura dei plichi e della busta B contenente la documentazione amministrativa, a partire dal plico numero 61 (sessantuno) secondo l'ordine in cui sono pervenuti, procedendo all'esame della stessa;
- il Presidente presa in mano la busta n° 61 (sessantuno) si è accorto che detto plico, indicante quale mittente la società "Opera S.r.l.", riportava nell'oggetto i lavori denominati "Ristrutturazione dei locali ad uso ufficio siti in via Mameli n° 97 (ex Exit Argea) pervenuta all'Ente in data 7 novembre 2017 alle ore 9.45, la cui gara ha avuto luogo in data 14 novembre 2017;
- il Presidente accortosi dell'errore materiale ha proceduto a riporre tale plico in un armadietto chiuso a chiave ed alla nuova numerazione dei plichi e mi ha consegnato l'elenco delle imprese partecipanti che pertanto sono passate da n° 113 (centotredici) a n° 112 (centododici), elenco che è stato allegato al verbale sotto la lettera "A";
- ripreso l'esame dei plichi, il Presidente ha aperto il plico 61 così come rinumerato, relativo alla "Impresa Putzu Compagnia Generale Appalti S.r.l." e della busta B contenente la documentazione amministrativa e, successivamente, delle altre, secondo l'ordine in cui sono pervenuti;
- il Presidente dopo attenta analisi della documentazione contenuta nelle buste dalla n° 61 alla n° 96 (novantasei) ha attestato e dichiarato che tutte le imprese di cui è stata effettuata l'apertura dei plichi e della busta B contenente la documentazione amministrativa, hanno presentato la documentazione richiesta in regola;
- alle ore 18,50 il Presidente di Gara ha sospeso e rinviato la seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 21 novembre 2017 e ha dichiarato che tutti i documenti ed i plichi sono stati depositati per essere custoditi in idoneo armadio chiuso a chiave posto nella stanza della sig.ra Carmen Mura presso l'Ente appaltante;
- prima del deposito, il Notaio ha provveduto a siglare le buste A contenute nei plichi aperti alla data del 16 novembre 2017 ed il Presidente ha dichiarato sospesa la seduta alle ore 18,55;

Visto il verbale di gara rogito Notaio Avv. Stefano Casti rep. 24181 racc. 9699 del 21/11/2017, dal quale risulta che:

- Il Presidente a questo punto ha constatato la regolarità delle buste A relative ai plichi esaminati in data 16 novembre 2017 dal numero 61 al numero 96 nonché gli altri plichi non ancora aperti dal numero 97 al numero 112 così come rinumerati a seguito dell'errore materiale indicato in premessa e dichiara che ciascuna delle buste e dei plichi risultano regolarmente chiusi e sigillati.
- il Presidente ha proceduto all'apertura dei plichi e della busta B contenente la documentazione amministrativa, a partire dalla numero 97 (novantasette) secondo l'ordine in cui sono pervenuti, procedendo all'esame della stessa;

- il Presidente, dopo attenta analisi della documentazione contenuta nelle buste dalla n. 97 alla n° 112 ha attestato e dichiarato che tutte le imprese di cui è stata effettuata l'apertura dei plichi e della busta B contenente la documentazione amministrativa, hanno presentato la documentazione richiesta in regola;
- il Presidente di Gara ha ricordato, a questo punto, che verrà esercitata la facoltà di esclusione automatica essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci, con esclusione quindi delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell'art. 97, 8° comma del D.Lgs. n° 50/2016, come previsto al punto 6.2 del Disciplinare di Gara;
- si è proceduto all'apertura delle buste A contenenti le offerte economiche delle sole imprese ammesse, facendo constatare che le stesse sono sigillate e firmate e che in esse sono contenute le offerte con i ribassi che vengono riportati nell'elenco allegato sotto la lettera "A" del verbale; dopodichè viene formata la graduatoria e individuato il limite di anomalia nella misura del 26,015% (ventiseivirgolazeroquindici per cento); pertanto risultano anomale 5 offerte come da prospetto allegato sotto la lettera B del verbale;
- è stata dichiarata aggiudicataria la Società "Putzu Appalti Costruzioni Srl" che ha offerto un ribasso del 25,731% (venticinque virgola settecentotrentuno per cento), salva superiore approvazione dell'amministrazione.

Vista la determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1942 del 29.11.2017 con la quale sono state escluse dalla procedura di gara in oggetto l'impresa Alma Cis Srl con sede in Via P.U. Frasca c/o Centro Dir. DA.MA - 66013 Chieti e l'impresa SERLU Costruzioni Srl con sede in Via E. D'Arborea 14 09125 – Cagliari;

Atteso che

- è stata attivata in data 24.11.2017 la procedura di verifica delle dichiarazioni dell'impresa Putzu Appalti Costruzioni Srl circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara che in data 07.12.2017 la stessa verifica si è chiusa positivamente;
- l'Ente ha accertato l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'appalto a norma delle vigenti disposizioni antimafia nei confronti dell'impresa Putzu Appalti Costruzioni Srl (nulla osta antimafia prot. n. PR\_SSUTG\_Ingresso\_0102812\_20171123 emesso in data 24.11.2017);

#### DETERMINA

- l'approvazione degli atti di gara di cui in premessa;
- l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa Putzu Appalti Costruzioni Srl con sede legale in Via Peschiera 19 - 07016 Pattada (SS) che ha offerto il ribasso del 25,731% (pari ad € 93.591,39) sull'importo soggetto a ribasso di € 363.730,10. L'importo netto risulta pari a € 270.138,71 + iva, cui vanno sommati € 20.418,17 + iva quale compenso per oneri di sicurezza. Pertanto l'importo totale di aggiudicazione ammonta a € 290.556,88 + iva;
- alla stipula del contratto si procederà ad avvenuta assunzione dell'impegno di spesa a cura del Servizio proponente, salvo acquisizione della certificazione DURC.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013

Il sostituto del Direttore  
Ing. Antonio Attene

---

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

Pubblicata sul sito internet ENAS il 13.12.2017