



Il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza

Determinazione n°1426 del 09/12/2020

Oggetto: Piano Infrastrutture: Convenzione RAS LL.PP-ENAS del 23.10.2015 e 4° Atto Agg. del 16.10.2018 d.4 (L132) - Interventi di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR), ai sensi del D. Lgs. 81/2008: **d.4.3 Interventi di messa in sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Sud.** "Interventi di sostituzione dei parapetti nelle traverse di Fanaris (7E.T1) e Casa Fiume (7B.T1) e di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del Canale Ripartitore Sud Ovest 1° Tronco (7B.C4) finalizzata all'adeguamento per la sicurezza di esercizio ai sensi del D. Lgs. 81/2008.".
Importo dell'appalto: € 675.049,77 oltre IVA.
Prenotazione impegno di spesa per gara affidamento lavori e Determinazione a contrarre
CUP: I74H15001010002 RUP: Ing. Antonio Cucca

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21/05/2020 avente per oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n° 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e Bilancio di Previsione di Cassa 2020;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 28.05.2019 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Prevenzione Sicurezza sono state conferite con decorrenza dal 01.06.2019 al dirigente Ing. Antonio Cucca.

Premesso che:

- in data 23.10.2015, è stata stipulata apposita convenzione tra l'Ass. LL.PP. R.A.S. e l'ENAS, in qualità di soggetto attuatore in recepimento della D.G.R. n. 22/1 del 07/05/2015 che ha approvato, tra l'altro, il "Piano regionale delle infrastrutture", il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata alla L.R. n.5/2015;
- tra gli interventi della citata programmazione risultano comprese n. 5 linee d'intervento elencate nell'allegato A alla D.G.R. 22/1 del 7.05.2015 aventi codici d.3, d.4, d.5, q.1, r.1;
- con prot. n.35579 rep. n.23 del 16.10.2018, tra l'Ass. LL.PP. R.A.S. e l'ENAS è stato sottoscritto il 4°atto aggiuntivo per l'attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n.18/3 del 12.4.2018;
- il suddetto atto aggiuntivo contiene l'elenco degli studi e/o opere in cui si articolano i citati interventi, fra i quali è presente l'intervento "d.4 - Interventi di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008" per un importo totale di € 6.390.000 di cui fa parte il presente progetto avente titolo "d.4 (L132) - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008:**d.4.3 Interventi per la messa in sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Sud**", per un importo totale di € 1.000.000,00;

- con Determinazione del Direttore Generale dell'Enas n. 174 del 28.02.2020 è stato attribuito l'incarico di Responsabile unico del Procedimento dell'intervento in oggetto al dirigente dell'Ente ing. Antonio Cucca;
- con Determinazione SPS n. 508 del 30.05.2019 è stato designato il Gruppo di Progettazione fra cui l'ing. Gianfranco Fadda, funzionario SPS, è stato nominato Progettista, Coord.re per la Sicurezza in progettazione e Coordinatore del gruppo di progettazione stesso;
- ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto opportuno omettere il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di unificare i livelli definitivo ed esecutivo stante l'urgenza (trattandosi di interventi di messa in sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008) della realizzazione delle opere e ritenendo che avere un unico atto di approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva) consenta la contrazione dei tempi delle procedure tecnico-amministrative; in tal modo, si ritiene sia comunque garantito il livello di approfondimento necessario, che consenta la definizione e l'identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti necessari per la realizzazione dell'opera;
- il progetto è stato completato nel corso del mese di Settembre 2020 per un importo complessivo dei lavori di € 675.049,77; il quadro economico di progetto risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione;
- in data 24.09.2020, è stata effettuata da parte del Responsabile del procedimento la verifica preventiva del progetto definitivo-esecutivo in contraddittorio con il progettista ex art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 con esito positivo e il Responsabile del procedimento ha firmato il verbale di validazione del progetto definitivo esecutivo ai sensi dell'art. 26, c.8, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il progetto definitivo-esecutivo è stato adottato dall'ENAS con Det. SPS n.977 del 24.09.2020 e con Det. n.2149 protocollo n. 31960 del 05.11.2020 il Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato ai Lavori Pubblici ha approvato lo stesso Progetto definitivo-esecutivo;
- gli elaborati firmati e approvati dalla RAS sono pervenuti all'ENAS con nota prot. n.22244 del 02.12.2020.

Considerato che: allo stato attuale non è possibile prevedere, con ragionevole affidabilità, né il momento in cui si potrà addivenire alla consegna dei lavori in oggetto all'appaltatore né tantomeno quale sarà, in tale momento, la situazione emergenziale legata all'epidemia COVID-19 (stato di emergenza in scadenza al 31.01.2021) e le ulteriori disposizioni di legge e/o regolamentari e/o operative che nel frattempo saranno state emanate in materia;

Ritenuto quindi che, per l'intervento in oggetto:

- l'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Definitivo-Esecutivo sarà eventualmente effettuato a cura del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, prima della consegna dei lavori all'appaltatore, qualora in quel momento ne sussistesse ancora la necessità in relazione alla situazione emergenziale contingente e in dipendenza del relativo quadro legislativo/regolamentare che risulterà applicabile;
- Visto l'art. 65 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (G.U.R.I. n. 128 del 20.05.2020), in base al quale le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo ANAC per tutte le gare avviate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2020;
- i lavori da eseguire comportano una spesa preventivata di € 675.049,77 oltre IVA di legge e che pertanto, ai sensi degli artt. 63 e 36, comma 2 lett. c del D. Lgs n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, può procedersi all'affidamento dello stesso mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici; il servizio scrivente provvederà con separata nota a comunicare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara.

Considerato che:

- il quadro economico del suddetto Progetto Definitivo-Esecutivo approvato prevede a fronte di un finanziamento complessivo di € 1.000.000,00 un importo dei lavori pari a € 675.049,77 (di cui € 656.380,99 da porre a base d'asta e € 18.668,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;
- risulta necessario procedere all'affidamento dei lavori di *"d.4.3 Interventi per la messa in sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Sud.; Interventi di sostituzione dei parapetti nelle traverse di Fanaris (7E.T1) e Casa Fiume (7B.T1) e di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde*

del Canale Ripartitore Sud Ovest 1° Tronco (7B.C4) finalizzata all'adeguamento per la sicurezza di esercizio ai sensi del D. Lgs. 81/2008";

- l'impegno di spesa in questione trova copertura nel capitolo di entrata EC402.102/2020 e EC402.102/2021 - Cdr 00.00.01.22 (L132 - Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del SIMR D.L.gs 81/2008), accertamento n° 6180000582 di cui alla Determinazione SD n° 820 del 23.07.2019 nonché nell'avanzo distribuito nel 2019 per € 79.663,87 e accertamento di cui alla Determinazione SD n° 1421 del 09.12.2020.

Visto il progetto definitivo esecutivo adottato dall'ENAS con Determinazione SPS n.977 del 24.09.2020 e approvato dall'Assessorato dei LL.PP. della RAS con Determinazione del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche Det. n.2149 prot. n.31960 del 05.11.2020;

Visto l'art. 63 del D. Lgs n. 50/2016 e l'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

- che l'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento *"d.4.3 Interventi per la messa in sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Sud.; Interventi di sostituzione dei parapetti nelle traverse di Fanaris (7E.T1) e Casa Fiume (7B.T1) e di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del Canale Ripartitore Sud Ovest 1° Tronco (7B.C4) finalizzata all'adeguamento per la sicurezza di esercizio ai sensi del D. Lgs. 81/2008"*; sarà eventualmente effettuata a cura del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, dopo l'aggiudicazione, prima della consegna dei lavori all'appaltatore, qualora in quel momento ne sussistesse ancora la necessità in relazione alla situazione emergenziale contingente e in dipendenza del relativo quadro legislativo/regolamentare che risulterà applicabile;
- di autorizzare la prenotazione di impegno pluriennale di spesa della somma di **€ 823.560,72**, di cui **€ 675.049,77** per imponibile ed **€ 148.510,95** per IVA così ripartito:
 - per l'anno 2020**
€ 679.663,87 comprensivo di IVA a valere sul Capitolo SC20.2314/2020 Cdr 00.00.01.23;
 - per l'anno 2021**
€ 143.896,85 comprensivo di IVA a valere sul Capitolo SC20.2314/2021 Cdr 00.00.01.23;
- di procedere all'attivazione della procedura di gara d'appalto mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici per l'affidamento dei lavori *"d.4.3 Interventi per la messa in sicurezza delle opere di competenza del Servizio Gestione Sud.; Interventi di sostituzione dei parapetti nelle traverse di Fanaris (7E.T1) e Casa Fiume (7B.T1) e di alcuni tratti di recinzione lungo le sponde del Canale Ripartitore Sud Ovest 1° Tronco (7B.C4) finalizzata all'adeguamento per la sicurezza di esercizio ai sensi del D. Lgs. 81/2008"*;
- la trasmissione al SACP della presente determinazione e quanto necessario per i successivi provvedimenti di competenza.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Servizio Prevenzione e Sicurezza
Il Direttore
Ing. Antonio Cucca

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.