



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER GLI INTERVENTI RELATIVI A: "ACCORDO QUADRO RELINING LOTTO 2: PNRR – M2C4-I4.1-A1-35 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO STRUTTURALE DI DIVERSI TRATTI DEGLI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI COMUNI DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA, CASTELSARDO, SORSO, SASSARI, E PORTO TORRES" - INTERVENTI DI RISANAMENTO COGHINAS 2". – AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 1

ACCERTAMENTO DI € 44.457,15 SUL CAP. EC402.9C6/2025 “MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI” RELATIVAMENTE A “PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. (SC20.19C6)” – CDR 00.00.01.19

IMPEGNO DI SPESA DI € 44.457,15 SUL CAP. SC20.19C6/2025 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 (scadenza dell’obbligazione nell’esercizio 2025) Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 E DI € 9.780,57 SUL CAP. SC25.19C6/2025 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV.CDR 00.00.01.19 (scadenza dell’obbligazione nell’esercizio 2025) Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 PER LA QUOTA IVA IN FAVORE DELL’ING. MAURIZIO LODDO

C.A. N° 1 – SERVIZIO DI COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO RELATIVAMENTE ALLE FASI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E REVISIONE TECNICO CONTABILE A FAVORE DELL’ING. MAURIZIO LODDO PER L’INTERVENTO DENOMINATO ACCORDO QUADRO RELINING LOTTO 2 - INTERVENTI DI RISANAMENTO COGHINAS 2 - SUB-LOTTO: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU.

CUP I87H21004890005 CIG Accordo Quadro: A027ED2CA3 CIG derivato: B4F04C93FA

RUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore del Servizio,

- | | |
|-------|--|
| VISTA | la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna; |
| VISTO | lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015; |
| VISTA | la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale; |
| VISTA | la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna; |
| VISTO | il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; |
| VISTA | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di Cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; |

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”, per l’intervento A1-35- Manutenzione



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;

- come previsto dall'art. 2 dell'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, concesso dal Ministero Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche, per l'intervento Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-35, al fine di consentire il conseguimento dei target associati all'investimento M2C4-I.4.1 del PNRR, il Soggetto attuatore (ENAS) si è impegnato ad assicurare:
 - entro e non oltre il 30 settembre 2023 l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'intervento;
 - entro e non oltre il 31 marzo 2026 il completamento delle attività dell'intervento;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 293/3660/CRC del 08.05.2023, e successivo contratto Rep. ENAS n. 227 del 14/09/2023 l'Accordo Quadro dei lavori di cui all'oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico RTI RTI SAPI SRL - TILOCCA SRL - LOMBARDA COSTRUZIONI SRL - BENASSI SRL - EKSIO SRL;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1840 del 18/12/2023 e successivo contratto rep. N. 51 del 01/03/2024 l'incarico di COMMISSARIO della Commissione di Collaudo per gli interventi compresi nell'Accordo Quadro in epigrafe è stato affidato all'Ing. Maurizio Loddo C.F. LDDMRZ60L01B354W P.IVA 01701540922, avente studio in Cagliari, Piazza Marghinotti n. 1;
- con la medesima determinazione si provvedeva a stabilire che il compenso per lo svolgimento delle attività di collaudo svolte dalla Commissione fosse stabilito complessivamente e fosse da suddividersi tra i componenti della commissione secondo le seguenti percentuali:
 - 40% al presidente della Commissione di collaudo;
 - 30% a ciascun componente della Commissione di collaudo;

Atteso che:

- Con nota prot. n. 5289/2024 del 09/05/2024 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, prot. U.0019628.19-04-2024, a sua volta inviata a tutte le Regioni, per darne la massima diffusione;
- Nella nota di indirizzo per le Regioni datata 19/04/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che:
 - il compenso per l'attività di collaudo determinato sulla base del vigente DM 17 giugno 2016, aggiornato con i parametri in vigore dal 1° luglio 2023, va attribuito a ciascun componente della Commissione di collaudo e che pertanto il compenso non va suddiviso tra i vari componenti della commissione di collaudo, bensì ad ogni collaudatore spetta il compenso per intero, come determinato in applicazione dei vigenti parametri ministeriali.
 - ai sensi dell'art. 14, comma 5, dell'alleato II.14 del D.lgs. 36/2023, il collaudo statico può essere affidato ad un soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad uno dei componenti della Commissione di collaudo, purché in possesso dei previsti requisiti;
 - la prova di collaudo e messa in servizio degli impianti rientra tra i compiti del direttore dei lavori e dell'ufficio di direzione lavori (allegato II.14 - art. 1 e 2), mentre la Commissione di collaudo



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



verifica il solo funzionamento degli stessi e visiona le relative certificazioni preventivamente acquisite dal RUP;

Considerato che la suddetta circolare rappresenta un atto di indirizzo per le Regioni e per gli ordini Professionali in linea con le recenti disposizioni in materia di Equo Compenso di cui alla Legge n. 49 del 21 aprile 2023, cui si ritiene di dover dare applicazione, data l'importanza delle fonti e del contenuto.

Preso atto che:

- L'importo dei lavori per l'intervento denominato Accordo quadro Relining Lotto 2 - Interventi di risanamento Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU assunto per la determinazione dei compensi spettanti a ciascun collaudatore è pari a € 9.420.468,31 di cui € 452.282,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- L'importo del servizio di commissario della commissione di collaudo per l'intervento in oggetto relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile*, calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta a € 44.457,15 compresa CNPAIA, oltre € 9.780,57 per IVA, per un totale complessivo di € 54.237,72, come si evince dal calcolo degli onorari allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- L'importo € 44.457,15 compresa CNPAIA risulta inferiore alle soglie massime previste dal Contratto di Accordo Quadro (pari a € 135.000,00 compresa CNPAIA);

Considerato che:

- È necessario, facendo ricorso all'Accordo Quadro stipulato con contratto rep. N. 51 del 01/03/2024, provvedere all'affidamento del **contratto applicativo n. 1**, per il servizio di commissario della commissione di collaudo, relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* a favore dell'Ing. Maurizio Loddo per l'intervento denominato **Accordo quadro Relining Lotto 2 - Interventi di risanamento Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU**.
- trattasi di esecuzione in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- È al contempo necessario provvedere all'impegno della somma di **€ 44.457,15** sul CAP. SC20.19C6/2025 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2025) Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 e dell'importo di **€ 9.780,57** sul SC25.19C6/2025 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV.CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2025) Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 per la quota IVA in favore dell'Ing. Maurizio Loddo C.F. LDDMRZ60L01B354W P.IVA 01701540922, avente studio in Cagliari, Piazza Marghinotti n. 1, per il servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* per l'intervento denominato **Accordo quadro Relining Lotto 2 - Interventi di risanamento Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU**.
- La copertura dell'impegno che si sta assumendo di **€ 44.457,15**, è data dall'accertamento a carico del finanziamento del "MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI" sul cap. EC402.9C6/2025 "PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. TRATTI ACQUEDOTTI COGHINAS I E COGHINAS 2" CDR 00.00.01.19 Cod. PDCF Liv.5 E.4.02.01.02.999 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2025);
- Nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B4F04C93FA;
- È necessario affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al geom. Sebastiano Sau;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- È altresì necessario autorizzare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'attivazione immediata del contratto applicativo n. 1 consistente nel servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* per l'intervento denominato **Accordo quadro Relining Lotto 2 - Interventi di risanamento Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU**;

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

Vista la disponibilità dello stanziamento sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento del servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* per l'intervento denominato **Accordo quadro Relining Lotto 2 - Interventi di risanamento Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU** in favore dell'Ing. Maurizio Loddo C.F. LDDMRZ60L01B354W P.IVA 01701540922, avente studio in Cagliari, Piazza Marghinotti n. 1.

l'accertamento di entrata per l'importo di euro 44.457,15 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul capitolo EC402.9C6/2025 "PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. TRATTI ACQUEDOTTI COGHINAS I E COGHINAS 2" CDR 00.00.01.19 Cod. PDCF V Liv. E.4.02.01.02.999 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2025) a copertura dell'impegno di pari importo sul cap. SC20.19C6/2025 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2025) Cod. PDCF Liv. 5 U.2.02.03.06.001;

Di impegnare l'importo di **€ 44.457,15** sul cap. SC20.19C6/2025 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2025) Cod. PDCF Liv. 5 U.2.02.03.06.001 e dell'importo di **€ 9.780,57** sul SC25.19C6/2025 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV. CDR 00.00.01.19 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2025) Cod. PDCF Liv. 5 U.2.02.03.06.001 per la quota IVA in favore dell'Ing. Maurizio Loddo C.F. LDDMRZ60L01B354W P.IVA 01701540922, avente studio in Cagliari, Piazza Marghinotti n. 1, per il servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* per l'intervento denominato **Accordo quadro Relining Lotto 2 - Interventi di risanamento Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU**

Di provvedere, facendo ricorso all'Accordo Quadro stipulato con contratto rep. N. 51 del 01/03/2024, all'affidamento del **contratto applicativo n. 1**, per il servizio di commissario della commissione di collaudo, relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* a favore dell'Ing. Maurizio Loddo C.F. LDDMRZ60L01B354W P.IVA 01701540922, avente studio in Cagliari, Piazza Marghinotti n. 1 per l'intervento denominato **Accordo quadro Relining Lotto 2 - Interventi di risanamento Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU**.

Di affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al geom. Sebastiano Sau;

Di autorizzare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'attivazione in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto applicativo n. 1, del servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* a favore dell'Ing. Maurizio Loddo C.F. LDDMRZ60L01B354W P.IVA 01701540922, avente studio in Cagliari, Piazza Marghinotti n. 1 per l'intervento denominato **Accordo quadro Relining Lotto 2 - Interventi di risanamento Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI RELINING A LU BAGNU**;

Di dare atto che nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B4F04C93FA.



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

60-C5-23-76-16-DC-FC-7B-D5-F0-33-F8-FB-AB-60-57-68-39-A7-90

CAdES 1 di 1 del 24/12/2024 14:47:09

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
