



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER GLI INTERVENTI RELATIVI A: "ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI LOTTO 1: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO STRUTTURALE DI DIVERSI TRATTI DEGLI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI COMUNI DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA, CASTELSARDO, SORSO, SASSARI, E PORTO TORRES" - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E COMPLEMENTARI COGHINAS 1". – AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 1

IMPEGNO SPESA DI € 26.281,85 SUL CAP. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 E € 5.782,01 SUL CAP. SC25.19C6/ 2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV.CDR 00.00.01.19 PER LA QUOTA IVA, A FAVORE DELL'ING ROBERTO COCCO di FIUGGI (C.F. CCCRT56E09I408L P.IVA 01430110609)

C.A. N° 1 – SERVIZIO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO RELATIVAMENTE ALLE FASI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA, REVISIONE TECNICO CONTABILE E COLLAUDO STATICO A FAVORE DELL'ING. ROBERTO COCCO PER L’INTERVENTO DENOMINATO ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI LOTTO 1 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E COMPLEMENTARI COGHINAS 1 - SUB-LOTTO: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENT E A SANTA MARIA COGHINAS.

RUP Ing. Fernando Mura

CUP I87H21004890005 CIG 98843106A5 (CIG padre) CIG derivato B3269E057A

Il Direttore del Servizio,

- | | |
|-------|--|
| VISTA | la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna; |
| VISTO | lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015; |
| VISTA | la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale; |
| VISTA | la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna; |
| VISTO | il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; |
| VISTA | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di Cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; |

Premesso che:

- con DDG n. 193 del 26/02/2021 si è provveduto a formalizzare l’assegnazione della competenza degli “Interventi per l’efficientamento delle Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)” compresi nella D.G.R. 67/29 del 31/12/2020 e affidati all’Enas dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell’Enas;
- con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l’assegnazione della competenza degli “Interventi per l’efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)” affidati all’Enas dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell’Enas prevedendo, tra l’altro, l’affidamento al Servizio Gestione Nord dell’intervento di cui al punto precedente;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- l'intervento in oggetto consiste nell'insieme delle attività tecniche e amministrative di indagine e progettazione preordinate alla "ristrutturazione" degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II al fine di consentirne l'esercizio in sicurezza e con continuità;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 355/4287/CRC del 26.05.2023, e successivo contratto Rep. ENAS n. 260 del 09/11/2023 l'Accordo Quadro dei lavori di cui all'oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico ON TECHNOLOGY SRL;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1270 del 27/09/2023 e successivo contratto rep. N. 250 del 19/10/2023 l'incarico di PRESIDENTE della Commissione di Collaudo per gli interventi compresi nell'Accordo Quadro in epigrafe è stato affidato all'Ing. Roberto Cocco C.F. CCCRR756E09I408L P.IVA 01430110609, avente studio in Fiuggi Via Cisterna Antica n. 23;
- con la medesima determinazione si provvedeva a stabilire che il compenso per lo svolgimento delle attività di collaudo svolte dalla Commissione fosse stabilito complessivamente e fosse da suddividersi tra i componenti della commissione secondo le seguenti percentuali:
 - 40% al presidente della Commissione di collaudo;
 - 30% a ciascun componente della Commissione di collaudo;

Atteso che:

- Con nota prot. n. 5289/2024 del 09/05/2024 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, prot. U.0019628.19-04-2024, a sua volta inviata a tutte le Regioni, per darne la massima diffusione;
- Nella nota di indirizzo per le Regioni datata 19/04/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che:
 - il compenso per l'attività di collaudo determinato sulla base del vigente DM 17 giugno 2016, aggiornato con i parametri in vigore dal 1° luglio 2023, va attribuito a ciascun componente della Commissione di collaudo e che pertanto il compenso non va suddiviso tra i vari componenti della commissione di collaudo, bensì ad ogni collaudatore spetta il compenso per intero, come determinato in applicazione dei vigenti parametri ministeriali.
 - ai sensi dell'art. 14, comma 5, dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, il collaudo statico può essere affidato ad un soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad uno dei componenti della Commissione di collaudo, purché in possesso dei previsti requisiti;
 - la prova di collaudo e messa in servizio degli impianti rientra tra i compiti del direttore dei lavori e dell'ufficio di direzione lavori (allegato II.14 - art. 1 e 2), mentre la Commissione di collaudo verifica il solo funzionamento degli stessi e visiona le relative certificazioni preventivamente acquisite dal RUP;

Considerato che la suddetta circolare rappresenta un atto di indirizzo per le Regioni e per gli ordini Professionali in linea con le recenti disposizioni in materia di Equo Compenso di cui alla Legge n. 49 del 21 aprile 2023, cui si ritiene di dover dare applicazione, data l'importanza delle fonti e del contenuto.

Vista la nota prot. n. 12193 del 23/09/2024 con la quale l'Ing. Roberto Cocco, nella qualità di Presidente della Commissione di Collaudo, ha comunicato che la commissione ha individuato, all'unanimità, l'Ing. Roberto Cocco quale collaudatore statico designato.

Preso atto che:



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- L'importo dei lavori per l'intervento denominato Accordo quadro Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 1 - Sub-Lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS. assunto per la determinazione dei compensi spettanti a ciascun collaudatore è pari a € 3.545.361,43 di cui € 76.481,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- L'importo del servizio di presidente della commissione di collaudo per l'intervento in oggetto relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera*, *Revisione tecnico contabile* e *Collaudo Statico*, calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta a € 26.281,85 compresa CNPAIA, oltre € 5.782,01 per IVA, per un totale complessivo di € 32.063,86, come si evince dal calcolo degli onorari allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- L'importo € 26.281,85 compresa CNPAIA risulta inferiore alle soglie massime previste dal Contratto di Accordo Quadro (pari a € 135.000,00 compresa CNPAIA);
- L'ing. Roberto Cocco possiede i requisiti necessari per assumere l'incarico di collaudatore statico per gli interventi in oggetto;

Considerato che:

- È necessario, facendo ricorso all'Accordo Quadro stipulato con contratto rep. N. 250 del 19/10/2023, provvedere all'affidamento diretto del **contratto applicativo n. 1**, per il servizio di presidente della commissione di collaudo, relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera*, *Revisione tecnico contabile* e *Collaudo Statico* a favore dell'Ing. Roberto Cocco per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 1 - Sub-Lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS**.
- trattasi di esecuzione in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- È al contempo necessario provvedere all'impegno della somma di **€ 26.281,85** sul Cap. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 CDR 00.00.01.19 e **€ 5.782,01** sul Cap. SC25.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV. Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 CDR 00.00.01.19 per la quota iva in favore dell'Ing. Roberto Cocco C.F. CCCRRRT56E09I408L P.IVA 01430110609, avente studio in Fiuggi Via Cisterna Antica n. 23 per il servizio di PRESIDENTE della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera*, *Revisione tecnico contabile* e *Collaudo Statico* per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS**.
- la copertura all'impegno di € 26.281,85 sul Cap. SC20.19C6/2024 è data dall'avanzo al 31.12.2023 distribuito nel 2024;
- Nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B3269E057;
- È necessario affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al geom. Sebastiano Sau;
- È altresì necessario autorizzare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'attivazione immediata del contratto applicativo n. 1 consistente nel servizio di PRESIDENTE della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera*, *Revisione tecnico contabile* e *Collaudo Statico* per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS**;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

Vista la disponibilità dello stanziamento sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento del servizio di PRESIDENTE della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, Revisione tecnico contabile e Collaudo Statico* per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS** in favore dell'Ing. Roberto Cocco C.F. CCCRRT56E09I408L P.IVA 01430110609, avente studio in Fiuggi Via Cisterna Antica n. 23, con esecuzione anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;

Di impegnare l'importo di € 26.281,85 sul Cap. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 CDR 00.00.01.19 e € 5.782,01 sul Cap. SC25.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV. Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 CDR 00.00.01.19 per la quota iva in favore dell'Ing. Roberto Cocco C.F. CCCRRT56E09I408L P.IVA 01430110609, avente studio in Fiuggi Via Cisterna Antica n. 23 per il servizio di presidente della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, Revisione tecnico contabile e Collaudo Statico* per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS**.

Di provvedere, facendo ricorso all'Accordo Quadro stipulato con contratto rep. N. 250 del 19/10/2023, provvedere alla stipula del **contratto applicativo n. 1**, per il servizio di presidente della commissione di collaudo, relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, Revisione tecnico contabile e Collaudo Statico* a favore dell'Ing. Roberto Cocco per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 1 - Sub-Lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS**.

Di affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al geom. Sebastiano Sau;

Di autorizzare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'attivazione immediata del contratto applicativo n. 1 consistente nel servizio di PRESIDENTE della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, Revisione tecnico contabile e Collaudo Statico* a favore dell'Ing. Roberto Cocco per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS**;

Di dare atto che nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B3269E057A.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

14-77-EE-16-D5-84-EA-9B-EC-1B-75-01-9F-6F-0B-04-28-69-AE-1D

CAdES 1 di 1 del 27/09/2024 12:40:08

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
