



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Il Direttore del Servizio Gestione Nord

Oggetto: AQ Sostituzioni - PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres. Lotto 1: Interventi di Sostituzione Coghinas 1.
Affidamento del contratto applicativo n. 1: "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTE E A SANTA MARIA COGHINAS" alla On Technology S.r.l., con sede legale ed operativa in Porto Torres (SS) via F.lli Vivaldi n. 24.
Impegno € 3.107.658,20 sul Cap. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. e € 683.684,80 sul Cap. SC25.19C6/2024 per la quota IVA, a favore della On Technology S.r.l.
CUP: I87H21004890005 **CIG Accordo Quadro:** 9561319A09 – **CIG derivato:** B205584413
RUP: Ing. Fernando Mura

Il Direttore del Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1/7 del 05.01.24 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2024 di Enas per il solo mese di gennaio 2024 e, pertanto, a far data dal 01 febbraio 2024 e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio anche per il mese di febbraio 2024, come da Deliberazione del Commissario Straordinario N° 2 del 25.01.24, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011 e alle relative disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.lgs. n. 118/2011";

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", per l'intervento A1-35- Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", ha individuato l'Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;
- come previsto dall'art. 2 dell'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, concesso dal Ministero Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche, per l'intervento Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-35, al fine di consentire il conseguimento dei target associati all'investimento M2C4-I4.1 del PNRR, il Soggetto attuatore (ENAS) si è impegnato ad assicurare:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

- entro e non oltre il 30 settembre 2023 l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'intervento;
- entro e non oltre il 31 marzo 2026 il completamento delle attività dell'intervento;
- con la Determinazione a contrarre n. 1818/ENAS del 19/12/2022, L'Ente Acque della Sardegna (Enas), per le motivazioni nella medesima riportate, ha disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento dell'Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori denominati "AQ Relining (PNRR - MC24-I4.1- A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", tramite l'istituto dell'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D. lgs. 50/2016, per la durata di trenta mesi, quantificando in € 21.836.000,00 (al netto dell'IVA), l'importo massimo dei lavori affidabili, suddiviso in due lotti da stipulare con un unico operatore per ciascun lotto, come di seguito individuati:
 - Lotto 1: Interventi di Risanamento Coghinas 1 - € 12.360.000,00, di cui € 12.000.000,00 per lavori oltre ad € 360.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - Lotto 2: Interventi di Risanamento Coghinas 2 - € 9.476.000,00, di cui € 9.200.000,00 per lavori oltre ad € 276.000,00 per costi della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;procedendo alla scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- tutte le operazioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della procedura di gara sono state svolte dalla Centrale Regionale di Committenza, istituita con la D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017,

Visto:

- la Determinazione n. 355/4287/CRC del 26.05.2023 del Direttore del Servizio Lavori della Centrale Regionale di committenza, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto concernente la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in due lotti, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, della durata di 30 (trenta) mesi, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori riguardanti "interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei Comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres", dell'importo complessivo d'appalto pari a € 31.214.000,00 (al netto di IVA), dei quali, relativamente al **Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1** a favore della On Technology S.r.l., per l'importo complessivo di € 7.230.560,00 (oltre IVA di legge), di cui € 6.990.560,00 per lavori, derivante dal ribasso del 12,618% sull'importo posto a base di gara, ed € 240.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di Accordo Quadro relativo al Lotto 1 - Interventi di Sostituzione Coghinas 1, Rep. ENAS N. 260 del 09/11/2023, con il quale sono state stabilite le condizioni e le prescrizioni per l'affidamento dei discendenti contratti applicativi;

Atteso che:

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 684 del 28.05.2024 è stato adottato il Progetto Definitivo Esecutivo degli interventi denominati "PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", relativo al lotto denominato "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTE E A SANTA MARIA COGHINAS";
- l'importo complessivo dei lavori sopradetti è pari a **€ 3.107.658,20** (oltre IVA di legge), di cui **€ 3.031.176,38** per lavori, derivante dal ribasso offerto del 12,618%, ed **€ 76.481,82** per oneri sulla sicurezza non assoggettati a ribasso;
- ravvisandosi la necessità di eseguire quanto prima tutte le attività propedeutiche all'inizio dei lavori propriamente detti, quali impianto del cantiere nelle aree già a disposizione ed ordinazione delle tubazioni e delle apparecchiature idrauliche, si ritiene opportuno procedere alla consegna dei lavori



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

Servizio Gestione Nord

di cui al **Contratto Applicativo n° 1 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinias 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS"**;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 720 del 03/06/2024, è stato affidato all'operatore economico STP S.r.l. il SIA di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in epigrafe;
- la ritardata consegna dei lavori in oggetto, in quanto propedeutica e imprescindibile per l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle opere finanziate con il PNRR e quindi connesse al cronoprogramma delle attività predisposto dall'ENAS, potrebbe arrecare un danno patrimoniale certo e grave all'ente;
- nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B205584413;

Visto il punto 8.4 dell'All.4.2 del D.Lgs 118/2011 ai sensi del quale la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Considerato che:

- è necessario procedere, facendo ricorso al citato Accordo Quadro all'affidamento del Contratto Applicativo n° 1 per l'esecuzione dell'intervento "Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinias 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS" all'operatore economico ON TECHNOLOGY S.r.l.;
- è necessario provvedere, al contempo, all'impegno di **€ 3.791.343,00** di cui **€ 3.107.658,20** sul Cap. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 e **€ 683.684,80** sul Cap. SC25.19C6/ 2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV.CDR 00.00.01.19 per la quota IVA in favore dell'operatore economico aggiudicatario On Technology S.r.l., con sede legale ed operativa in Porto Torres (SS) via F.lli Vivaldi n. 24, (P. IVA 12308471007), per l'esecuzione dell'intervento **"Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinias 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS"**;
- la copertura dell'impegno che si sta assumendo, è data dall'accertamento sul capitolo in entrata EC402.9C6/2024;
- è altresì necessario autorizzare il Direttore dei Lavori alla immediata consegna parziale dei lavori;

Vista:

- la disponibilità dello stanziamento sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 |

DETERMINA


- di affidare il Contratto Applicativo n° 1 per l'esecuzione dell'intervento **"Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinias 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS"** all'operatore economico aggiudicatario On Technology S.r.l., con sede legale ed operativa in Porto Torres (SS) via F.lli Vivaldi n. 24, (P. IVA 12308471007);
- di impegnare, al contempo, per l'affidamento del Contratto Applicativo n° 1, l'importo di **€ 3.791.343,00** di cui **€ 3.107.658,20** sul Cap. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 e **€ 683.684,80** sul Cap. SC25.19C6/ 2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV.CDR 00.00.01.19 per la quota IVA, in favore dell'operatore economico aggiudicatario On



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Tecnology S.r.l., con sede legale ed operativa in Porto Torres (SS) via F.lli Vivaldi n. 24, (P. IVA 12308471007), per l'esecuzione dell'intervento **"Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS"**;

- di autorizzare il Direttore dei Lavori a procedere alla immediata consegna parziale dei lavori di cui al Contratto Applicativo n° 1 per l'esecuzione dell'intervento **"Sostituzioni Lotto 1 - Interventi di sostituzione Coghinas 1 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONI AD ABBACURRENTENTE E A SANTA MARIA COGHINAS"**;
- **di dare atto** che nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato B205584413

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

33-05-C6-A6-2E-15-2A-96-4D-27-4D-4D-A2-42-08-FB-43-78-B9-08

CAdES 1 di 1 del 07/06/2024 12:47:54

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
