





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
*Ente acque della Sardegna*



**Piano regionale delle infrastrutture: linea d.3**  
**Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestiti dall'Ente acque della Sardegna**

**d.3.5 :Adeguamento dei locali della casa di guardia della diga S. Lucia sul torrente Sa Teula  
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e sue smi  
nei riguardi della salute e sicurezza dei lavoratori  
Manutenzione alveo a valle della diga per ripristino  
regolare deflusso portate sfiorate**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

Allegato

**A.10**

Scala

**Redatto dal Servizio Dighe**

**I Progettisti**  
*opere civili*

*P.Ed. Alessandro Fois*

*Geom. Giuseppe Vulpiani*

**Il Coordinatore della sicurezza in  
progettazione**

*P.Ed. Alesssandro Fois*

**Il Progettista  
impianti elettrici**  
*Ing. Alessandro Acciu*

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
*Ing. Enrica Palomba*

**Il Direttore del Servizio Dighe**  
*Ing. Roberto Meloni*

**Agosto 2022- Rev.01**

Linea d3 - Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestiti dall'Ente acque della Sardegna		
d3.5: Diga di Santa Lucia sul torrente Sa Teula - Adeguamento dei locali della casa di guardia della diga alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.81/2008 e smi nei riguardi della salute e sicurezza dei lavoratori - Manutenzione alveo a valle diga per ripristino regolare deflusso portate sfiorate		
Progetto esecutivo		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
Lavori a misura base d'asta	196.908,08	
Oneri della sicurezza "standard" (da stima nel PSC)	2.245,59	
Oneri della sicurezza aggiuntivi Covid-19 (da stima nel PSC)	2.030,10	
<b>LAVORI</b>		<b>201.183,77</b>
1 Lavori in economia	-	
2 Rilievi, accertamenti, indagini	-	
3 Allacciamenti	-	
4 Imprevisti	4.984,64	
5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	
6 Spese stazione appaltante	16.299,17	
6.1		
Spese tecniche di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punti 7 e 8 del D.P.R. 207/2010 relative alle attività di progettaz. preliminare, definitiva/esecutiva/CSP, Direzione lavori e CSE, supporto al RUP e verifica e validazione	8.275,49	
6.2 Fondo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	4.023,68	
6.3 Accantonamento per accordi bonari	4.000,00	
7 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	
8 Spese per pubblicità/Contributo AVCP	225,00	
9 Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 11 del D.P.R. 207/2010:	1.000,00	
9.1 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA, collaudi specialistici	1.000,00	
10 IVA ed altre eventuali imposte e contributi dovuti per legge	44.260,43	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>66.769,23</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>267.953,00</b>