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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale
di diversi tratti degli acquedotti “"Coghinas I” e "Coghinas II”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,
Sassari e Porto Torres

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Piano delle indagini strutturali

OGGETTO DEL CONTRATTO

Esecuzione in situ di prove e prelievi sui materiali costituenti gli attraversamenti aerei (ponti tubo)
e alcuni pozzetti di scarico e/o sfiato a campione, nonché tutte le attivita accessorie (preliminari e
complementari) necessarie per la preparazione delle aree interessate, per 'esecuzione materiale
delle prestazioni e per il ripristino dello stato dei luoghi e I'effettuazione delle prove di laboratorio
eseguite su tutti i campioni prelevati, per la valutazione dello stato di degrado e verifica della
sicurezza strutturale degli attraversamenti aerei lungo gli acquedotti “Coghinas I” e “Coghinas 2”,
funzionali alla esecuzione dei successivi livelli di progettazione per I'attuazione degli “Interventi di
manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli
acquedotti “Coghinas I” e “Coghinas II”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo,
Sorso, Sassari e Porto Torres”.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico dovra svolgere le attivita secondo le condizioni e prescrizioni dell’allegato
Disciplinare Tecnico.

L'attivita di indagine dovra essere preceduta da una fase di pianificazione dell’intervento in
epigrafe, da condursi in accordo col Committente, secondo le esigenze gestionali degli acquedotti
in relazione alla superiore funzione di erogazione del servizio idrico, finalizzata al posizionamento
di dettaglio dei prelievi, campionamenti, prove, ecc., sulle opere, alla predisposizione delle aree di
esecuzione delle indagini in situ e al successivo ripristino delle opere e dello stato dei luoghi.

MODALITA E LUOGHI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'operatore economico dovra svolgere l'incarico affidatogli con propri mezzi e propri strumenti.

L'operatore economico siimpegna a svolgere l'incarico, senza vincolo di subordinazione ed orari,
nellambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima fornite dal Responsabile del
Procedimento o dal Responsabile Tecnico del Servizio Progetti e Costruzioni.

L'operatore economico sara tenuto a svolgere la propria attivita correttamente, mantenendo la
riservatezza e la segretezza su tutte le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui sia
venuto a conoscenza nell’espletamento della stessa.

L'operatore economico partecipera agli incontri presso la sede dell’Ente, alle visite di sopraluogo
e in cantiere.

L'operatore economico, nello svolgimento delle attivita richieste, restera obbligato alla rigorosa
osservanza delle norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché di quelle in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che all’altrettanto rigorosa osservanza della normativa tecnica
attinente.

Qualora le normative tecniche di riferimento dovessero essere modificate durante lo svolgimento
delle attivita, I'operatore economico si impegna ad adeguare le sue prestazioni senza nulla
pretendere oltre il compenso gia stabilito dalla presente convenzione.
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PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Piano delle indagini strutturali

L'operatore economico avra piena autonomia di organizzare la propria attivita con le modalita
operative e tecniche che riterra piu opportune, in funzione dello svolgimento dell’incarico e del
raggiungimento del risultato richiesto.

Le indagini in epigrafe sono previste nei pressi negli attraversamenti aerei (ponti tubo) e in alcuni
pozzetti di scarico e/o sfiato a campione, lungo gli acquedotti “Coghinas I” e “Coghinas II”, nei
comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.

L'espletamento di alcune parti dellincarico comporta indispensabili e continui contatti con la
struttura del Servizio Gestione Nord, pertanto la collaborazione si potra svolgere, in parte, anche
nei locali dellEnas, con modalita da concordare con il Responsabile del Procedimento o con il
Direttore per 'Esecuzione del Contratto.

Esigenze di rapiditd nello svolgimento dell'incarico o esigenze di riservatezza, rendono inoltre
necessario che, sulla base di una semplice richiesta del committente, 'operatore economico si
renda disponibile presso la sede dell’Ente nei giorni lavorativi e vi permanga per il tempo necessario
allo svolgimento di eventuali attivita richieste.

Lo svolgimento delle indagini pud generare interferenze con le attivita e gli operatori del’Ente
acque della Sardegna. Pertanto, I'Affidatario del servizio in oggetto dovra ottemperare alle
disposizioni contenute nell’'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di
cui dichiara con apposita attestazione di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta.

L’'Affidatario del servizio in oggetto inoltre prende atto che, poiché le attivita in epigrafe interessano
opere in esercizio, I'esecuzione delle stesse potra dipendere dalle superiori esigenze di garantire
l'erogazione del servizio prestato dalle opere e che, pertanto, I'effettuazione delle prove sara
subordinata alla preventiva presentazione di idoneo cronoprogramma di conduzione delle stesse
da cui risultino tempi e luoghi del loro svolgimento almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima
dell’effettiva attivazione delle indagini.

GARANZIE

Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell’art. 1 c. 4 della legge n. 120/2020 non ¢& richiesta la presentazione della garanzia
provvisoria.

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore
dovra costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 103 comma 1 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Detta garanzia sara progressivamente svincolata
secondo le modalita previste dal comma 5 dello stesso art. 103 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 6 dell'art. 103 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi
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In conformita all'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 L'operatore economico
preliminarmente all’attivazione dell'incarico dovra presentare opportuna polizza assicurativa per
responsabilita civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (in lettere Euro
cinquecentomila/00), stipulata con primaria societa di assicurazioni, che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attivita;

L'’Appaltatore dovra trasmettere la suddetta polizza allENAS almeno dieci giorni prima della
attivazione del servizio.

Tutte le garanzie fideiussorie e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni
dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra
essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma
nonché l'autenticita della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;

- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004;

- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle
prescrizioni dettate nel suddetto comma.

IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo dellappalto posto a base di gara ammonta complessivamente a € 149.124,35,
compresi gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso, che ammontano a € 10.000,00, al
netto degli oneri previdenziali (4%) ed al netto dell'IVA di legge. L'importo complessivo comprende
il compenso a corpo, stimato in € 90.000,00 (di cui € 10.000,00 per i predetti oneri per la sicurezza),
per I'esecuzione di tutte le attivita del SIA (ispezioni delle camerette e degli attraversamenti aerei,
definizione delle eventuali indagini di approfondimento, redazione delle schede di rilievo, ecc.)
nonché, il compenso stimato in € 21.084,11 per le indagini sulle spalle e pile in c.a., e il compenso
stimato in € 38.040,24 per le ispezioni e le indagini sulle condotte metalliche, secondo le quantita
previste dal sopra citato Piano di Indagine:

Il contratto & stipulato “a corpo”, pertanto, oltre al corrispettivo come sopra definito, null’altro
potra essere quindi preteso dall’affidatario a qualsiasi titolo, né durante né a seguito
dell’esecuzione dei servizi.

MODALITA DELL’AFFIDAMENTO
L'appalto sara affidato mediante procedura negoziata

L'aggiudicazione avverra secondo il criterio del prezzo piu basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari.

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico decorre dalla data del verbale di attivazione redatto dal Responsabile per 'Esecuzione
del Contratto.
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PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Piano delle indagini strutturali

L'incarico avra una durata massima di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data
del verbale di attivazione.

E fatta salva la facolta del’Ente di recedere in qualunque momento dal contratto.

Per ogni giorno di ritardo nel completamento dell'incarico sara applicata una penale pari al 0,10%
(zerovirgolaunozero per cento) dellimporto netto di aggiudicazione, che sara trattenuta sulle
competenze spettanti, salvo cause di forza maggiore, documentate nella richiesta di proroga che
dovra pervenire prima della scadenza del termine.

Qualora il ritardo dovesse superare i 15 giorni 'Enas inviera all’operatore economico una diffida
ad adempiere nella quale sara indicato un nuovo termine perentorio di consegna. In caso di
mancato rispetto di tale ultimo termine sara attivata la procedura di risoluzione in danno del
contratto.

Qualora per il verificarsi di situazioni non dipendenti dall’'operatore economico né dal committente
né evidenziate o evidenziabili all’atto del sopraluogo preliminare all’attivazione dell'incarico che
pregiudichino la regolare esecuzione del servizio in epigrafe, quali, ad esempio, presenza di
ostacoli (detriti, radici, vegetazione, etc.) e/o acqua all’esterno o all'interno dei manufatti, 'operatore
dovra darne immediata comunicazione al Responsabile per 'Esecuzione del Contratto e laddove
tali ostacoli non fossero rimovibili entro la giornata lavorativa le operazioni dovranno essere
interrotte e per le porzioni di opera non rilevate si procedera alla proporzionale decurtazione degli
importi della relativa attivita non effettuata.

SICUREZZA

Le attivita oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in
materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni
del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.

ir n ili
Per i servizi di cui trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro sono
svolti dalle seguenti persone:

- Committente: € il Direttore del Servizio Gestione Nord del’ENAS;
- Responsabile dei servizi: € il RUP;
- Direttore dell’esecuzione del contratto: il tecnico dellENAS nominato dal Direttore SGN;

- datore di lavoro della ditta: il legale rappresentante della ditta stessa.

Rischi interferenz neri di sicurezz

Le attivita di indagini sulle opere strutturali di cui al presente affidamento verranno svolte lungo
gli acquedotti “Coghinas 1” e “Coghinas 2” nei punti riportati nella planimetria ubicazione indagini:

5.FTE_IND_STR_000_D_02_01
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale
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Durante la realizzazione delle indagini sulle opere strutturali non €& prevista la presenza
contemporanea di personale ENAS che svolge concomitanti attivita lavorative. Qualora si
dovessero svolgere concomitanti attivita di gestione dell'opera, si provvedera alla predisposizione
degli atti necessari ai sensi di legge.

MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo per I'esecuzione dei lavori e del servizio verra corrisposto, in unica soluzione,
successivamente alla determinazione di approvazione da parte del Direttore del Servizio Gestione
Nord del certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dal D.L.

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89
I'affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il
sistema d’interscambio (SDI) gestito dal Ministero del’Economia e delle Finanze, secondo il
formato previsto nell’Allegato A del DMEF 03.04.2015, n. 55, al CUU IPA 1TUON7K. Le fatture
dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente e a pena di rifiuto
delle stesse, il codice univoco ufficio indicato in contratto, il CIG e il CUP. Inoltre, dovranno
riportare I'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonche il centro di costo indicato
dal’lENAS.

Il pagamento sara effettuato, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di
apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle
condizioni che permettono la liquidazione del saldo e, in ogni caso, dopo la verifica della regolarita
contributiva dell’affidatario.

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L affidatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” e ss. mm. ii.

| pagamenti relativi ai lavori affidati saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti
correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Servizio Gestione Nord

L'affidatario comunichera al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dellENAS gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

Il contratto di affidamento dei lavori si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni
relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane
SpA ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

L 'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione al’lENAS
e alla Prefettura di Cagliari.

/ ':\,-."-‘.-\' & Lombardi & Lombardi M I ‘ VALDEARIN Ing. Marcelio Geol. Domenico
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Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'affidatario si obbliga ad inserire nelle
fatture elettroniche il CIG e il CUP riportato in contratto. LENAS non procedera al pagamento delle
fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le maodifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 D.Igs.
n. 50/2016 nonché dell’'art. 8 D.M. 07.03.2018 n. 49. In merito alla revisione dei prezzi, si applicano
le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 D.Igs. n. 50/2016, secondo quanto disposto
dal DL n. 4/2022 art 29, convertito nella Legge n. 25 del 28.03.2022 “Disposizioni urgenti in materia
di contratti pubblici” secondo cui “Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in
relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora
l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto’

PROPRIETA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati prodotti resteranno di piena e assoluta proprieta dellEnas
CONTROLLO DA PARTE DELL’ENTE

Il Responsabile del Procedimento del contratto € il Geom. Sebastiano Sau, dipendente del’ENAS.

Il ruolo di direttore dei lavori (D.L.) sara rivestito da un funzionario del’lENAS appositamente
nominato. Il D.L. costituira il riferimento dell’affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione
ordinaria del rapporto contrattuale con I'Ente.

L'affidatario sviluppera il proprio lavoro nel’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di
massima fornitegli dal D.L., che svolgera controlli e verifiche sull’attivita dell’affidatario al fine di
verificarne la conformita al contratto.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTI

E vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullita; resta ferma l'applicazione
dell’articolo 105 del D.Igs. n. 50 del 18 aprile 2016.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’'OPERATORE ECONOMICO

Qualora l'operatore economico si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza o
contravvenga agli obblighi ed alle condizioni di cui al presente disciplinare, 'Ente procedera alla
risoluzione del contratto.

L'operatore economico dovra rispondere del danno che derivasse allAmministrazione dalla
risoluzione del contratto.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

/ ':\,-."-‘.-\' & Lombardi & Lombardi M I ‘ VALDEARIN Ing. Marcelio Geol. Domenico Archeol.
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di diversi tratti degli acquedotti “"Coghinas I” e "Coghinas II”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,
Sassari e Porto Torres

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Piano delle indagini strutturali

L'affidatario € tenuto a mantenere riservato e a non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione,
documento o dato acquisito ed elaborato nello svolgimento dei servizi oggetto del presente
disciplinare.

SPESE INERENTI AL CONTRATTO

Sono a carico dell’affidatario le spese di bollo e in generale ogni altra spesa conseguente alla
definizione del contratto.

Alla registrazione del contratto si procedera in caso d’'uso ai sensi dell’articolo 5, 2° comma del
DPR n. 131 del 26.04.1986. Le relative spese e tasse rimarranno a carico della parte che ne
richiedera la registrazione.

DOMICILIO
L'operatore economico, per quanto concerne I'affidamento in oggetto, elegge domicilio a

NORME FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel contratto si fara riferimento alle norme del Codice
civile.

Ligas Fratico Andrea Lecca

& Lombardi & Lombardi M I ‘ VALDERARIN Ing. Marcelio Geol. Domenico Archeol.
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