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Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio lavorato zincato a
caldo (principalmente per scale, passerelle, parapetti, ringhiere, porte, cancelli, mensole, tiranti, grigliati, barre,
chiusini, grate e simili e al’occorrenza recinzioni e pezzi speciali lavorati in genere), comprese le lavorazioni
edili per la loro posa in opera.

L’esecuzione degli interventi potra essere operata direttamente dalla ditta appaltatrice, qualora la posa in opera
sia di particolare specificita e richieda la massima celerita di intervento o, in alternativa, la ditta appaltatrice
fornira il materiale a pié d’'opera mentre il personale in servizio del’Ente eseguira la relativa posa in opera.
L’Ente potra inoltre richiedere in misura minore, I'esecuzione di lavori di fornitura ed eventuale posa in opera di
pezzi speciali in acciaio per condotte.

| manufatti da realizzare nell’ambito del contratto sono nel complesso preventivamente stimati in 17.820 kg di
acciaio lavorato a caldo orientativamente ripartiti come segue:

- Circa 14.460 kg di carpenteria in acciaio lavorato zincato a caldo, di cui circa 12.000 kg comprensivi di
posa in opera;

- Circa 4.320 kg di pezzi speciali in acciaio per la riparazione di condotte idriche, di cui circa 1.740 kg
comprensivi di posa in opera.

E' inoltre prevista la fornitura e posa in opera di circa 960 kg di acciaio inox lavorato e la fornitura di circa 1.350
Kg di carpenteria in acciaio per manufatti di qualunque forma e dimensione.

Circa la natura sono previsti pertanto prevalentemente lavori di fornitura trasporto e posa di carpenteria
metallica, ed a richiesta di Enas, anche eventuale fornitura, trasporto e posa di pezzi speciali in acciaio per la
riparazione di condotte idriche e di carpenteria in acciaio inox.

Le modalita di compenso sono:

— Lavori a misura (in prevalenza);

— Fornitura di materiali a pié d’opera;

— Prestazione di manodopera di varia specializzazione (in economia);

— Nolo di mezzi d’opera a caldo;

TIPOLOGIA: “Contratto di lavori in economia”
CATEGORIA PREVALENTE: “Acquedotti” OG6;

Le quantita delle lavorazioni potranno variare in pil 0 in meno in relazione alle effettive esigenze che si
manifesteranno durante il periodo di validita del contratto (per alcune lavorazioni, materiali potrebbe non
verificarsi alcuna richiesta), senza che I'impresa aggiudicataria possa trarne titolo per la richiesta di diversi e/o
maggiori compensi.

Considerato che la mancata esecuzione immediata delle prestazioni previste nel presente disciplinare
determinerebbe un grave danno allinteresse pubblico che I'attivita in oggetto & destinata a soddisfare potra
essere ordinata I'esecuzione d’'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.

L’elenco dettagliato delle tipologie di interventi da eseguire e la loro quantita stimata & indicata nel computo
metrico estimativo e nel modulo d’offerta.

Articolo 2 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’attivita di manutenzione € compensata a misura.
Gli interventi oggetto dell’'appalto sono i seguenti:

Lavorazione di carpenteria in acciaio lavorato zincato a caldo
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E’ prevista la lavorazione il trasporto con o senza la posa in opera di profilati e lamiere in acciaio lavorati e
zincati a caldo, con zincatura in vasca con bagno elettrolitico, per la realizzazione di manufatti quali tiranti,
grigliati, barre, parapetti, ringhiere, cancelli, mensole, chiusini, grate e simili, posti in opera sia all'aperto che in
sotterraneo.

Lavorazione di pezzi speciali in acciaio per condotte

E’ prevista la lavorazione il trasporto con o senza la posa in opera di pezzi in acciaio per condotte, di
qualunque forma, diametro e spessore, a bicchiere, a cordone, a saldatura, a punta liscia, a flangia o misto,
per curve, Ti, derivazioni, imbocchi, tazze, riduzioni, passi d'uomo, sovrappassi e sottopassi di opere esistenti,
ecc., compresi giunti Gibault, flange, bulloni e dadi, necessari per I'esecuzione di interventi di sostituzione,
taglio e saldatura sulle condotte e sui pezzi speciali in acciaio.

Lavorazione di carpenteria in acciaio

E’ prevista la lavorazione e il trasporto di profilati e lamiere in acciaio lavorati per la realizzazione di manufatti
quali tiranti, grigliati, barre, parapetti, ringhiere, cancelli, mensole, chiusini, grate e simili, posti in opera sia
all'aperto che in sotterraneo.

Lavorazione di carpenteria in acciaio inox

E’ prevista la lavorazione il trasporto e la posa in opera di profilati e lamiere in acciaio inox lavorati per la
realizzazione di manufatti quali tiranti, grigliati, barre, parapetti, ringhiere, cancelli, mensole, chiusini, grate e
simili, posti in opera sia all'aperto che in sotterraneo.

Prestazioni in economia

Sono previsti interventi in economia per quelle lavorazioni di difficile quantificazione. Tali interventi saranno
compensati con l'applicazione dei prezzi offerti contenuti nell’elenco prezzi nella categoria manodopera e noli
dei mezzi d’opera e degli automezzi. Tali prezzi sono comprensivi delle spese generali, dell'utile d'impresa e
della attrezzatura ordinaria. Gli utensili anche a motore del costo nuovo inferiore a 1.000,00 €/cad sono
considerati attrezzatura ordinaria e quindi gia compensati col prezzo della manodopera.

Articolo 3 - MATERIALI A PIE' D'OPERA

1) Materiali forniti dall’Amministrazione:

Se durante I'esecuzione dei lavori € previsto I'impiego di materiali forniti dal’ Amministrazione il Direttore dei
Lavori indichera I'ubicazione dei magazzini dove sono depositati i materiali da impiegare.

L’Impresa dovra caricare i materiali, trasportarli e scaricarli sul luogo ove si svolgono gli interventi.

I materiali che ad ultimazione delle lavorazioni dovessero risultare in eccedenza (compresi quelli sostituiti)
dovranno essere caricati, trasportati e scaricati nuovamente nei magazzini dellAmministrazione a cura e spese
della ditta.

Le operazioni di carico, trasporto e scarico sia dai magazzini del’Amministrazione verso i luoghi di intervento
che dal luoghi di intervento verso i magazzini dellAmministrazione sono a totale carico della ditta
aggiudicataria.

2) Materiali forniti dalla ditta aggiudicataria:

| materiali forniti dalla ditta aggiudicataria dovranno essere forniti a pieé d’opera sui luoghi di lavoro compresi di
carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

La ditta & obbligata alla fornitura dei materiali a pi€ d’'opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari per
I'esecuzione dei lavori.

Tutti i materiali forniti, ciascuno per la propria categoria, dovranno corrispondere in tutto alle norme ministeriali
vigenti e alle norme UNI e 1ISO 9000.

La Direzione dei Lavori prima di autorizzare l'impiego dei materiali forniti dalla ditta aggiudicataria potra
eseguire, a suo giudizio insindacabile, prove meccaniche e tecnologiche su campionature del materiale stesso
che dovra essere presentata a cura e spese della ditta. Il materiale si intendera accettato solo quando tutte le
prove e le verifiche abbiano dato esito positivo.
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In ogni caso 'appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’'opera ed allo scadere dei termini
di garanzia.

Articolo 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

| lavori sono da eseguire ordinariamente presso le opere ed impianti del Servizio Gestione Sud dellEnas in
aree individuabili sulla tavola ALL. C.1 “Corografia — Opere di competenza dei Settori del Servizio Gestione
Sud”, allegata al presente Disciplinare Tecnico. In particolare gli interventi saranno eseguiti prevalentemente
nei territori del Servizio Gestione Sud di competenza dei Settori 1 € 2, fermo restando che I'Ente potra
richiedere di eseguire alcuni interventi anche nei Settori 3 e 4.

Alloccorrenza I'Ente potra comunque richiedere, in qualunque momento, che la ditta esegua qualche
lavorazione presso altri impianti e opere del’Ente dislocate nelle province di Sassari, Oristano, Tempio-Olbia,
Nuoro e Ogliastra, senza che la stessa ditta aggiudicataria possa trarne titolo per la richiesta di diversi e/o
maggiori compensi.

Articolo 5 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto & stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto € subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte
dell'Ente e pertanto il contratto decadra automaticamente, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale,
qualora I'Ente dovesse cessare I'esercizio delle opere in oggetto.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, 'Ente puo in qualsiasi
momento recedere dal contratto.

Articolo 6 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha caratteristiche di contratto di lavori in economia circa le quantita dei lavori eseguibili nel’ambito
dellimporto e dell’elenco prezzi contrattuali trattandosi di interventi di manutenzione delle opere del sistema
idrico non definibili in anticipo.

L’importo presunto dei lavori, che verra contabilizzato a misura, ammonta a € 98.000,00 + IVA, al netto di
€ 2.000,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La quota parte dell'importo presunto dei lavori imputabile al costo della manodopera (assoggettato a ribasso),
cosi come previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, ammonta a complessivi € 46.300,00.

Articolo 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Il Contratto sara articolato in un documento principale, nel presente Disciplinare Tecnico Prestazionale, nel
modulo d’offerta, nell’elenco dei documenti e degli elaborati da ritenersi contrattuali, ma che non vengono
allegati al contratto.

Tale elenco contiene:
a) il DUVRI;
b) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'impresa.

E inteso che il Capitolato Generale (DM LL.PP. 145/2000), pur non essendo inserito in questo elenco, viene
comunque espressamente richiamato. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
su elencati. Una copia di tutti gli elaborati di cui ai punti a), b), verra sottoscritta dalle parti e verra custodita
dall’Ente. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti del’lENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il
suo contenuto € incontestabile dalllmpresa che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non
potra fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella
fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo
le valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

Articolo 8 - DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.
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L'esecuzione del contratto € diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualita
delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della
commissione di collaudo.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, & preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al
progetto e al contratto. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con I'Appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto. Nellambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del
procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo 'emanazione di ordini di servizio
all’Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

L’ordine di servizio € I'atto mediante il quale sono impartite all Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da
parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio & redatto in due
copie e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora I'ordine di
servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.
L’Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di
iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sara
tempestivamente comunicata da parte del’lENAS all'Appaltatore.

Articolo 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

L’'lmpresa attesta di essersi recata sulle opere oggetto degli interventi, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sul’esecuzione delle manutenzioni, di
aver valutato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi, di aver effettuato una verifica della disponibilita
della mano d’opera necessaria per la manutenzione delle opere secondo le condizioni imposte dal disciplinare
di gara.

In particolare I'lmpresa dovra attestare di aver attentamente valutato che i prezzi d’elenco offerti sono
remunerativi per qualsiasi quantita di essi che venga ordinata dalla direzione lavori e non potra, pertanto,
avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilita.

In particolare I'lmpresa con I'assunzione del lavoro dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni:
- che dovranno essere seguite e rispettate le indicazioni dei piani di sicurezza;
- che tutte le strutture esistenti, non oggetto dei lavori di manutenzione, siano esse opere murarie,
apparecchiature idrauliche non devono subire danni nel corso dei lavori e che pertanto I'lmpresa
avra 'onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne l'integrita.

Pertanto con la firma del presente Disciplinare I'lmpresa dovra tenere conto dei rallentamenti e di qualunque
maggior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

In conseguenza i prezzi in elenco, sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, si intendono
offerti dall'lmpresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto tra laltro essi
comprendono:

a) per ilavori a misura: i prezzi comprendono tutte le spese per i materiali, la manodopera, i mezzi d’opera ed i
macchinari occorrenti per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

b) per la fornitura dei manufatti: i prezzi comprendono ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite,
gli sprechi nessuna eccettuata, per dare i materiali pronti allimpiego a pié d'opera in qualsiasi punto del
cantiere;

c) per la manodopera: i prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del
mestiere inclusi i D.P.l.. Con riferimento ai prezzi di fornitura di manodopera in particolare si intendono
compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui la ditta dovra dotare gli operai,
nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale
all’esecuzione dei lavori. Il conteggio delle ore partira dall’effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove
debbono eseguirsi i lavori, sono quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessita di spostamento, in
qualsiasi numero e distanza nella stessa giornata lavorativa. La Direzione dei Lavori potra richiedere due o
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pit operai con la stessa specializzazione contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in
luoghi diversi.

d) per i noli di mezzi d’'opera e macchinari vari: i prezzi comprendono il costo dell’operatore e ogni spesa per
dare sul posto di lavoro i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso e completi di ogni accessorio. |
prezzi comprendono inoltre gli oneri assicurativi dei mezzi d'opera secondo le disposizioni vigenti in
materia, il costo del carburante, dei lubrificanti e di quanto altro occorrente perché i mezzi siano
perfettamente funzionati. Per i macchinari di qualsiasi tipo (quali ad esempio motopompe, gruppi elettrogeni
etc) il prezzo, oltre allonere dei lubrificanti e dei carburanti, comprende il costo del personale di
sorveglianza, anche notturna, il carico, il trasporto, lo scarico, l'installazione nei luoghi oggetti delle
lavorazioni e quanto altro occorrente affinché i macchinari siano perfettamente funzionanti. Il conteggio
delle ore partira dall’effettivo inizio delle operazioni sul luogo dove devono eseguirsi le lavorazioni, sono
quindi esclusi tutti i tempi morti derivanti dalla necessita di spostamento, in qualsiasi numero e distanza
nella stessa giornata lavorativa.

La Direzione dei Lavori potra richiedere due o pil mezzi d’opera e/o macchinari della stessa tipologia
contemporaneamente sia per interventi nello stesso luogo che in luoghi diversi.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio, la sostituzione di un mezzo d’opera e/o
macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

| prezzi sotto tutte le condizioni del contratto e del presente disciplinare, sono stati offerti dall’Appaltatore in
base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e sono fissi, invariabili ed indipendenti da
qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto. Con la firma del
contratto I'’Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi da lui offerti tengono conto di tutto quanto puo
occorrere per eseguire ogni lavoro compiuto a regola d’arte comprese le spese generali e gli utili del’'lmpresa.

Articolo 10 -  DOMICILIO SPECIALE E REPERIBILITA’ DELL’APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di direzione
e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o
lo studio di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto
dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I'’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore
dei Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti 'esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovra indicare
l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax,
che dovra rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale del’lENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’ Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I’Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio
o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

Articolo 11 - DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

Allorgano di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore,
competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In
particolare il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
stesso, ai sensi dell’art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica I'art. 87 D.P.R. n. 207/2010. In particolare ai sensi del
comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica
di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve
o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori @ ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al
diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella
esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione
Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 87 ¢. 3 D.P.R. n. 207/2010.
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Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve essere
regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico,
corredata da formale accettazione dellincarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata allENAS prima
della consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese
0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima
della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello
dell’'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore
Tecnico del Cantiere potra comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico dei Lavori € inoltre responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte della ditta impegnata
nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dell'eventuale Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC).

Articolo 12- PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle
qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale
documentazione dovra essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovra essere di provata esperienza ed essere dotato dell’attrezzatura e dell’equipaggiamento
specifico per le attivita che dovra svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche (formazione ed
informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovra essere tale da garantire la
regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

L’orario giornaliero dei lavori dovra rispettare rigorosamente quanto previsto dalle leggi in materia e pertanto
I'Impresa non potra far eseguire alcun lavoro al di fuori di questo orario.

Nel caso si verificasse la necessita di eseguire lavori oltre I'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di
sabato e domenica, I'lmpresa dovra approntare le opportune squadre di operai di ricambio. Si precisa che per i
lavori eseguiti oltre l'orario consueto, durante la notte o nelle giornate di sabato e domenica, non sara
corrisposto all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Poiché i lavori di manutenzione in appalto richiedono la continua reperibilita dellimpresa, questa dovra anche
comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori il nominativo delle persone che, a turno, garantiscono la continua
reperibilita dellimpresa 24/24 h per le chiamate del personale Enas, e che sono incaricate di provvedere alle
manovre ed alle riparazioni, richieste o autorizzate dal Direttore dei Lavori, per assicurare la continuita del
servizio idrico.

L’Ente ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico, e degli operai dell'Impresa
appaltatrice, per insubordinazione, malafede, incapacita o grave negligenza e comungue per qualunque altro
comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori o danno al’Amministrazione.

In ogni caso l'appaltatore sara sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dalla attivita della ditta
aggiudicataria o dalla negligenza del proprio personale.

Articolo 13- SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare I'art. 105. Si
richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la Legge n. 646/82 e ss.mm.ii., con particolare riferimento
allart. 21 di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, 'TENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista,
al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
casi previsti dal comma 13, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di contratto.
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A tal fine, I'Appaltatore provvede a comunicare allENAS la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute
di legge.

Nei altri casi, in cui 'TENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore
di servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, & fatto obbligo
all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
I'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine, TENAS sospendera il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita

“distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data

di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dellistituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita miranti ad
assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;

- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la
regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di
moralita.

L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche
ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni
nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra valutata dallENAS al verificarsi dell'inadempienza per i
provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro di tutte le
imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai
sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di
dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unita lavorative si tiene
conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

Articolo 14 - GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra costituire
una "garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. Detta garanzia sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 5 dello
stesso art. 103 citato.

Garanzia per la rata di saldo
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Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 6 dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilita civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformita all’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'Appaltatore & obbligato a stipulare una

polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- assicuri 'TENAS contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- a decorrere dall’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia
sostituita da una polizza che tenga indenne 'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L’Appaltatore dovra trasmettere la suddetta polizza al’lENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata alla
societa assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente.

La polizza in questione dovra essere stipulata secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004.
In particolare, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione A — “copertura assicurativa dei danni alle
opere durante la loro esecuzione”.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose
dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a
cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovra inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di 24
mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall’'ultimazione dei lavori, che tenga indenne I'ENAS da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento (art. 103 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla
qualita dei materiali forniti, I'’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni
occorrenti nel termine perentorio che sara prescritto dal’ENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, 'ENAS ordinera la
demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di
manutenzione.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse all'ordine ricevuto 'ENAS procedera alla demolizione delle opere
riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese
all’Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico
ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In
mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;

- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004;

- essere prestate, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da imprese
bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel
suddetto comma.

Articolo 15- CONSEGNA DEI LAVORI

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del
contratto.

La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra entro i 90 giorni successivi alla data di stipula del contratto.
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In sede di consegna dei lavori & previsto l'obbligo per I'Appaltatore di presentare il programma esecutivo
dettagliato di cui al successivo articolo.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, 'TENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei lavori in
via d’'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, qualora si
verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

E facolta del’lENAS disporre la consegna dei lavori in piu volte, con successivi verbali di consegna parziale, nel
qual caso il termine stabilito per I'ultimazione dei lavori decorre dall'ultimo dei verbali di consegna, ai sensi
dell’art. 107 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori comunichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Saranno a carico
dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento
che fosse stato gia eseguito a cura dellENAS.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque
si riconoscano necessari. L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale di consegna redatto in contraddittorio con I'Appaltatore.

Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- le aree, ilocali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’Appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

- la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, salva
l'ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu
luoghi e in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d’'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali I'Appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione
presentato dall’Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventual
limitazioni.

Il verbale di consegna é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un
esemplare del verbale di consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'Appaltatore ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto 0 somministrato
dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissera una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale restera comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, TENAS avra facolta di risolvere il contratto e
di incamerare la garanzia prestata dall’Appaltatore.

Qualora la consegna non sia fissata entro il termine previsto per fatto o colpa del’lENAS, I'Appaltatore potra
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, I'Appaltatore avra diritto
unicamente al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate,
ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000,00 euro;

- 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;

- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000,00 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso, debitamente quantificata,
e inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'’Appaltatore avra diritto
unicamente al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, per una somma pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori
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nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna
dei lavori.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente capoverso €& formulata
dall’Appaltatore, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'art. 190 D.P.R. n.
207/2010.

Qualora I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita, in sede di consegna, dello
stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le
modalita e con gli effetti di cui all’art. 190 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'ENAS per ragioni non di forza maggiore, la sospensione
non puo durare oltre sessanta giorni.

Articolo 16 - ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per I'esecuzione
del lavoro.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita dell’appalto
dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli
operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le
marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai
libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo
d’opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

Articolo 17 -  ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Qualora '’Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste relative al lavoro appaltato, ma non
comprese nel contratto, pud richiedere all’appaltatore I'esborso del denaro occorrente.

La ditta, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, controfirmato dal Responsabile del
Procedimento, dovra provvedere al pagamento dei singoli creditori ritirando formale quietanza.

Sulle somme anticipate dall’Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% (cinque per cento). Il
calcolo dell'interesse & fatto a mesi computando per mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e
trascurando i periodi di minore entita.

L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’Appaltatore non pud superare in alcun momento il
5% dell'importo del contratto a meno che I'appaltatore non vi consenta.

Articolo 18 - MODALITA’ DI COMPENSO - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE -
DOCUMENTI CONTABILI

L’attivita € compensata a misura.

Il compenso per gli oneri della sicurezza individuati sono appaltati a misura e saranno contabilizzati per la
quota spettante all'impresa affidataria del presente contratto secondo quanto effettivamente eseguito dalla
stessa.

Gli interventi eseguiti, se € prevista la voce nell’elenco prezzi dei lavori compiuti, verranno valutati a misura con
le modalita e i prezzi in essa descritti. Verranno invece valutati in economia tutti quegli interventi di cui non
esiste la relativa voce nell’Elenco Prezzi.

Per quanto riguarda la fornitura, il trasporto, lo scarico nonché la messa in opera di materiali e 'esecuzioni di
alcune lavorazioni non contemplate in elenco si procedera secondo la normativa vigente.

Per i noli e per i lavori eseguiti in economia, verranno compilate le relative liste settimanali, quindicinali o
mensili.

Per i lavori eseguiti a misura la contabilizzazione verra effettuata secondo le modalita stabilite dal regolamento
per la direzione e contabilita dei Lavori Pubblici.
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Articolo 19 - ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore dei lavori
puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che
per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, 'ENAS potra
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri del'ENAS in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita e redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spese relative
a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte
dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra fornire le schede tecniche dei prodotti che intende
utilizzare e la certificazione che ne attesti la conformita alla vigente normativa nazionale e della Comunita
Europea. Non sara accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di
sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali. Parimenti non verra
accettato lI'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del
Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovra essere eseguita attenendosi scrupolosamente
alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pie¢ d’opera sul luogo di lavoro compresi di
carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore € obbligato alla fornitura dei materiali a pié d’opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari per
I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso I'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’'opera ed allo scadere dei
termini di garanzia.

Articolo 20 - CONFORMITA" AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/llavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali
minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"),
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dallAssemblea Generale
delle Nazioni Unite.
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A tal fine l'appaltatore dovra sottoscrivere, prima della stipula del contratto d'appalto, la "Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi", in conformita all'Allegato | al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno
2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) che, allegato al presente capitolato, costituisce parte integrante e
sostanziale del contratto d'appalto.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita allegata al presente disciplinare tecnico
prestazionale, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. 1 : "Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore sara tenuto

a:

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
I'’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta dellAmministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformita agli standard, condotte dallAmministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalllAmministrazione
aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dellAmministrazione, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita allAmministrazione aggiudicatrice, che le clausole
sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva
l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di
grave violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;

- l'applicazione di una penale nella misura dell' 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna
violazione accertata.

Articolo 21 - SICUREZZA DEL LAVORO

| lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di
sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.,
per quanto applicabili.

Per I'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono

svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: e I'Ente acque della Sardegna (ENAS);

- Responsabile dei lavori: & il Responsabile Unico del Procedimento, sara un tecnico nominato dal’ENAS;

- Direttore dei lavori: € un tecnico nominato dal’lENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua
individuazione sara un tecnico abilitato nominato dallENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua
individuazione sara un tecnico abilitato nominato dal’lENAS;

- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;

- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte
dell’Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono
o sovrintendono le attivita, sono tenuti al’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di
sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore impegnato
nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.
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L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) allegato al contratto predisposto dal’ENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare allENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;

- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008.
Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al
DUVRI, e deve essere aggiornato ad ogn\i mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

I POS verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute
necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al contratto & contenuta la stima analitica degli oneri per la
sicurezza, che ammonta a € 2.000,00 al netto dell'lVA.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso
d’asta.

L’Appaltatore prima dellinizio dei lavori, consegnera al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del
Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dal Decreto Legge n. 112 del
26.06.2008 opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile
e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.Igs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., verra
designato dal’lENAS il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, con la conseguente redazione dei
documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 32 del Regolamento DPR n. 207/2010, che si
ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi
per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal’lENAS, sono escluse le spese
relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare € a carico
dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), e nel sito indicato dalla
Direzione dei Lavori, di n. 1 cartello in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x
1,50 m contenente tutte le informazioni sull’appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente
approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione del
suddetto tabellone durante I'esecuzione e al ritiro dello stesso al collaudo definitivo.

f)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo
del presente Schema di Contratto;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e I'esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d’opera di cantiere;
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le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione
lavori;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore &
responsabile della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere,

nonche di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui € indicata la quota
di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo art. 97, comma 6,
del Codice D.Lgs. n.50/2016, che contemplano fra I'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti
integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e
servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito
riportati:

le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo indicando le
relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi
allavanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia,
disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle opere
interessate alle lavorazioni;

la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere,
trasporti, carico, scarico e movimentazione nel’ambito del cantiere;

I'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti
dell'Ente, qualora I'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la
potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi
inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

I'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per
ogni altra necessita dell'Appaltatore;

l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, I'effettuazione di tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), allambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto;

tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
comunque arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni 'lENAS e
il suo personale;

la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a beni del’Ente o di
terzi;

la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e I'ottenimento dei relativi permessi e licenze
necessari;

provvedere all'eventuale smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti
meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

provvedere all’'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti
meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del
Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché
garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per I'attecchimento degli stessi;
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apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai
lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale provvista ed uso di
materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della
medesima;

la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati
dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite I'esecuzione di adeguate opere
provvisionali;

il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza
e continuita di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di
qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso
idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso
l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa,
Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed
interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;

I'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere
preesistenti in genere, secondo le modalita operative di dettaglio preventivamente concordate con la
direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, 0 prescritte da questi ultimi
soggetti, anche al fine di ridurre il piu possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, senza
che spetti all’Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di
qualsivoglia rallentamento o sospensione nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a
garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati del'lENAS per verifiche
e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e I'esecuzione delle opere, nonché al
personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto del'ENAS,
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

tutte le spese per l'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che
siano essi obbligatori per legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si
tratti di ulteriori prove ed analisi disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la
conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dal’lENAS;

effettuare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna dei cantieri. L'appaltatore dovra assicurare la
sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni del'lENAS

presenti in cantiere. L'Appaltatore e responsabile verso I'Amministrazione per i danni alle opere
provocati da terzi conseguenti a mancata custodia del cantiere;

effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle
lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad
idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della
documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della nhormativa in materia; tale consegna
costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha
generato il rifiuto;

la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente;

le spese per I'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle
opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la
stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori
della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri
relativi alle stampe sono a completo carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di
contratto;

tutti gli oneri connessi all’effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove
funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzera apposito verbale) di
apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo,
compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le
connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;
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n.27. su richiesta del direttore dei lavori, I'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di
allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dellENAS debbano
eventualmente eseguire altri lavori nel’ambito del cantiere, I'accettazione ed ottemperanza a qualunque
disposizione e decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e
secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori
dettagli e definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto, la consegna al
direttore dei lavori — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi
particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico
abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;

n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle
Dichiarazioni di Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati
obbligatori;

n.31. prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione
occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali
apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;

n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna
da parte del competente servizio di gestione dellENAS, e comunque per non piu di sei mesi;

n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna
anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del DPR.
207/2010.

Articolo 23- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO

L’esecuzione degli interventi di manutenzione avverra secondo le richieste dellAmministrazione, per quantita
anche minime, dietro la presentazione di un ordine di lavoro firmato dal Direttore dei Lavori e vistato dal
Responsabile Unico del Procedimento.

Nell'ordine di lavoro sara precisato:
a) il luogo dove eseguire le lavorazioni;
b) il termine entro il quale la ditta dovra iniziare le lavorazioni;
c) il termine entro il quale la ditta dovra ultimare i lavori.

Prima dell’inizio delle lavorazioni la ditta, mediante il suo Direttore Tecnico, dovra effettuare un sopralluogo con
il Direttore dei Lavori per ricevere ulteriori indicazioni, disegni esplicativi etc. necessarie per effettuare detto
intervento.

Prima di iniziare il lavoro la ditta dovra preparare, a sua cura e spese, il disegno esecutivo sulla base delle
misure da essa rilevate e/o verificate nei siti in cui dovranno essere messi in opera i manufatti. La ditta in base
alla propria esperienza specifica, ha facolta di proporre alla Direzione Lavori eventuali modifiche alle soluzioni
prospettate allo scopo di migliorare la praticitd di esecuzione e montaggio e la funzionalita delle opere
realizzate.

Il disegno esecutivo sara preventivamente consegnato dalla ditta alla Direzione Lavori per I'approvazione, a
seguito della quale il D.L. autorizzera l'inizio dei lavori.

Le opere finite dovranno rispettare rigorosamente la geometria, i materiali e le dimensioni del disegno
esecutivo. Esse dovranno essere eseguite con precisione, rifinite con cura e prive di imperfezioni.

| materiali impiegati dovranno essere nuovi; hon saranno accettati lavori ottenuti con la giunzione di scarti o
sfridi di precedenti lavorazioni o da riciclo di opere non ritenute idonee, in luogo di elementi monolitici, se
saranno necessari assemblaggi artificiosi e tali da non garantire la solidita dell’elemento ottenibile da un unico
pezzo.

Non saranno accettate opere che presentino giunzioni o saldature tali da indebolire staticamente la struttura.

| materiali da impiegare dovranno essere conformi alle norme piu restrittive sulla produzione, qualita e
resistenza in vigore nella comunita europea nel periodo in cui verranno ordinati i lavori.
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La Direzione Lavori si riserva di verificare tale conformita, ogni volta che lo ritenga necessario, richiedendo alla
ditta aggiudicataria la certificazione relativa a partite di materiale da impiegare nelle lavorazioni o a controllare
la resistenza con opportune prove di laboratorio o in cantiere. L'onere delle eventuali prove & a carico della
ditta.

Prima della zincatura, le carpenterie ultimate in officina saranno sottoposte allesame della Direzione Lavori
che ne dovra constatare la rispondenza al disegno esecutivo e la corretta esecuzione. Se durante l'ispezione
dei lavori realizzati si constatera che questi non sono idonei perché eseguiti irregolarmente o difformi dal
progetto, la Direzione Lavori potra ordinare, insindacabilmente e senza che la ditta esecutrice possa trarne
motivo di ulteriori compensi, di apportare le modifiche, anche ripetute, che rendano idonee le opere eseguite.

Solo una volta ottenuto il benestare della D.L., la ditta potra procedere alla zincatura a caldo delle carpenterie.

Le zincature a caldo dovranno essere eseguite conformemente alla norma UNI EN 1461 nella versione piu
aggiornata.

Prima della posa in opera delle carpenterie zincate, la D.L. verifichera la corretta esecuzione a regola d’'arte
della zincatura a caldo. Quindi, le carpenterie pronte per la posa saranno sottoposte a pesatura, a carico della
ditta, alla presenza del rappresentante della Direzione Lavori; di questa operazione si redigera il verbale
controfirmato dalle due parti.

Se all’atto della posa in opera dei lavorati dovessero rendersi necessarie modifiche conseguenti a imprecisioni
dimensionali, 'onere del’ladeguamento dei manufatti alla situazione di fatto in cui devono essere posti in opera
e quello per il ripristino delle zincature & completamente a carico della ditta in quanto in capo ad essa ricade la
responsabilitd del rilevamento delle misure esecutive.

Per quanto riguarda la posa in opera, sono a carico della ditta affidataria anche tutti gli oneri per la
realizzazione delle limitate opere edili che siano necessarie, a giudizio della D.L., al fine di garantire una posa
ottimale e a regola d’arte (piccoli scavi, basamenti in calcestruzzo, piastre d’appoggio, tassellatura, ecc.).

Una volta ultimata la posa in opera del lotto di opere ordinato, la Direzione Lavori valutera il lavoro e, se non lo
riterra eseguito correttamente, richiedera anche ripetutamente le opportune modifiche senza che cio dia diritto
alla ditta per la richiesta di maggiori compensi.

Se il lavoro eseguito sara di qualita minore di quella prevista ma si possa considerare accettabile, la Direzione
Lavori potra applicare congrue riduzioni dei compensi.

Constatato che il lavoro é stato completato regolarmente, si procedera alla contabilizzazione e alla liquidazione
dei compensi spettanti alla ditta nei modi previsti dal presente Disciplinare.

La liquidazione dei compensi da parte del’lEnas non solleva la ditta da responsabilita in ordine a difetti,
imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle opere eseguite, seppure accertati successivamente.

Per ciascun lotto ordinato, a lavorazioni ultimate la ditta dovra eliminare e conferire a discarica autorizzata, dai
siti in cui ha operato, gli scarti metallici, i materiali di risulta di demolizione e tutti i rifiuti prodotti durante i lavori.

Provvedera inoltre a tutti gli eventuali ripristini e rifiniture che le competono.

Tutti gli oneri inerenti il carico, il trasporto e lo scarico dei manufatti da posare in opera sono a carico della
ditta, cosi come gli oneri per le opere provvisionali in genere, attrezzature, energia elettrica e quant’altro
necessiti per 'esecuzione a regola d’arte delle carpenterie ordinate.

| tempi di esecuzione della fornitura e posa in opera di ciascun lotto ordinato o singolo manufatto saranno
concordati dalla ditta con la Direzione Lavori ed indicati nel buono d’ordine, entro il limite massimo di 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordine, salvo comprovati motivi di forza
maggiore.

A completamento dell'ultimo lotto di opere ordinato nel periodo di validita del contratto, o del lotto che comporti
il raggiungimento dellimporto contrattuale, il Direttore dei Lavori provvedera alle debite verifiche e quindi
al’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 24 - TEMPI DI ESECUZIONE

1) Interventi di riparazione immediata
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Quando sia necessario intervenire con urgenza per improvvisi guasti o danni alle opere la ditta si obbliga ad
effettuare i necessari interventi in qualsiasi momento con prontezza e massima disponibilita di mezzi anche in
ore notturne e/o in giornate festive per assicurare la ripresa dell’esercizio ed eliminare le situazioni urgenti
verificatesi.

In tal caso la ditta si obbliga ad interventi, anche nei giorni festivi, in qualunque luogo tra quelli indicati all'art. 4
entro le 24 ore dalla richiesta di intervento.

I lavori relativi ai singoli interventi di esecuzione immediata dovranno essere iniziati e terminati entro il termine
indicato nell’Ordine di Lavoro, sotto qualunque forma trasmesso (verbale, telefonica, via fax, via mail o altro).

2) Interventi di manutenzione ordinaria

Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria l'inizio dei lavori verra fissato con almeno 10 giorni di
preawviso. Il termine dei lavori fissato a discrezione del Direttore dei Lavori per ogni singolo intervento verra
comunicato nello stesso Ordine di Lavoro.

Articolo 25-  PENALI

Nel caso di accertato ritardo nell'inizio dei lavori sara applicata, per ogni giorno, una penale di Euro 200,00;
mentre in caso di accertato ritardo nell’'ultimazione lavori sara applicata una penale giornaliera di Euro 100,00.
Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

Non é ritenuto motivo valido per l'allungamento dei tempi di esecuzione degli interventi la difficolta ad
approwvigionarsi dei materiali necessari.

In caso di ripetuti ritardi sia nell’inizio che nel termine delle lavorazioni sara facolta del’Ente procedere alla
risoluzione del contratto.

La disattesa applicazione delle eventuali disposizioni in merito alla sicurezza comportera il fermo del cantiere e
I'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del
procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo
stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non
si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

Le penali sono tra loro cumulabili.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del’lENAS. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.

Sullistanza di disapplicazione della penale decide I'ENAS su proposta del responsabile unico del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Articolo 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.
Si richiama l'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016.

Trattandosi di lavori che interessano anche le utenze potabili, irrigue e industriali gli stessi potranno essere
sospesi o interrotti a giudizio insindacabile della D.L. sia saltuariamente che definitivamente in relazione alle
necessita di dover garantire il servizio alle utenze senza che la ditta abbia nulla a pretendere.

Articolo 27 - CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il direttore dei lavori o I'’Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della
questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento &
comunicata all’Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilitd in occasione della sottoscrizione.
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Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo
verbale delle circostanze contestate 0, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
copia del verbale & comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel
termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'’Appaltatore, il direttore dei lavori procede,
appena ricevuta la denuncia di cui sopra, redigendone processo verbale alla presenza dellAppaltatore,
all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

- della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| materiali approvvigionati in cantiere e a pié d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e
manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e
all’esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque
causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non
saranno piu ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comungue riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni
che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso
I’Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto
prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche,
Manuali d’'uso etc.). L'Appaltatore sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali
materiali, manufatti e apparecchiature forniti dal'lENAS.

Articolo 29 - MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO
Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione al comma 1 lettera a) dellart. 106 D.Lgs. n. 50/2016, & espressamente esclusa qualsiasi
procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In relazione all’art. 106 comma 1 lettera €) e comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, & stabilito che saranno comunque
consentite modifiche esecutive non sostanziali, disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio
e/o per migliorare I'opera e la sua funzionalita, che siano contenuti entro un importo, anche in aumento purché
compreso all'interno della somma stanziata per I'esecuzione dell'opera, non superiore al dieci per cento
dell'importo contrattuale originario.

Nessuna variazione pu0 essere introdotta dall’Appaltatore se non € disposta per iscritto dal direttore dei lavori.
In tal caso I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore lavori gli abbia ordinato, nel
rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli ordini di variazione faranno
espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle modifiche non sostanziali di
dettaglio di cui sopra.
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I mancato rispetto di tale prescrizione comportera, salva diversa valutazione del responsabile del
procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli potra vantare compensi, rimborsi
0 indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto, sia in caso di variante in
corso d’opera ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 sia in caso di modifiche per
errori/omissioni del progetto ai sensi del comma 2 art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dei lavori propone al
responsabile del procedimento la redazione di una perizia suppletiva e/o di variante.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, anche in caso di modifiche non sostanziali di dettaglio ai sensi
del comma 1 lettera e) dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali saranno valutati ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi
saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta. | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
I'Appaltatore, ed approvati dal responsabile unico del procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo,
saranno soggetti al ribasso d'asta. Se I'’Appaltatore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati,
'ENAS potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove 'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti
contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Qualora I'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la perizia suppletiva e/o
di variante € accompagnata da un atto di sottomissione che I'Appaltatore & tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, il responsabile del procedimento ne da comunicazione
al’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione 'ENAS deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora I'Appaltatore
non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la
volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se 'ENAS non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall’Appaltatore. La perizia & quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto
dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali & stata condizionata
tale accettazione.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia eseguite in tutto o in parte,
anche se fossero stati gia ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le
variazioni comporta per I'Appaltatore I'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero
resi inutili dall’esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi
unitari di elenco del progetto approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere gia
eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di
risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pieé d'opera e nei cantieri
anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i
lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

Articolo 30 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 verra corrisposta in favore
dell’Appaltatore I'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalitd e sotto le
condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta I'importo complessivo netto dei
lavori eseguiti, accertati ed ammessi in contabilita, raggiungera l'importo minimo di € 5.000,00 (Euro
cinquemila/00), comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti:

e l'ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;
e laritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
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e le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, resta invece espressamente pattuito che, come consentito dall’art. 180 comma
5 del D.P.R. n. 207/2010, nella valutazione dei lavori in corso d’opera, oltre all'importo dei lavori eseguiti ed
accertati non sara contabilizzato nessun ulteriore importo relativo a qualunque materiale e/o apparecchiatura
provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure
questi siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le
analisi effettuate dal Direttore dei Lavori, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione se
nominato, secondo quanto effettivamente eseguito dall'impresa.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa
ammontare.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dellEnte, entro 60 giorni dalla presentazione di apposito
documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono
la liqguidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/c n.
— IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Appaltatore si
obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)
gestito dal ministero delllEconomia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3
aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a dovranno riportare oltre i dati costitutivi
delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

e codice univoco ufficio
CIG
CuP
Oggetto:
RUP:
numero di repertorio e data del contratto
centro di costo:

Il pagamento & comunque subordinato allaccertamento a cura dellENAS della regolarita contributiva,
mediante 'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara
diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo
esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita
0 compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del
codice civile.

Articolo 31 - TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi al’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in
via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunichera al’lENAS gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto
siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste ltaliane S.p.A. ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
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L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione allENAS e alla
Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, 'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si
obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto
(CUP) riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in

contratto.

Articolo 32- ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Per la certificazione dell'ultimazione dei lavori si procedera ai sensi dell'art. 199 D.P.R. n. 207/2010.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dei lavori sara compilato il conto finale, ai sensi degli artt. 200, 201
e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

Entro i termini di cui all'art. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 sara emesso il Certificato di Regolare
Esecuzione. Si richiamano gli artt. 215+238 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili.

Articolo 33- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 del
D.Lgs 50/2016.

Articolo 34 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del
contratto e esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far valere, notifichera
motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della
notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che I'ENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutiimente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dallENAS.

Articolo 35- CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullita, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105 comma
1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 36 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovra conformare la sua
condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate”, allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

Articolo 37 - PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita
in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dal’lENAS e dall’Appaltatore, che si allega al
presente contratto. |l mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.
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Articolo 38 - LEGGE SULLA PRIVACY

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nel’ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai
documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente
disciplinare.

Articolo 39 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di
seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 8 (direzione dei lavori), art. 9 (condizioni particolari), art. 12
(personale da impiegarsi nei lavori), art. 13 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 14 (garanzie), art.
15 (consegna dei lavori), art. 20 (conformita agli standard sociali minimi), art. 21 (sicurezza del lavoro), art. 22
(oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 25 (penali), art. 26 (sospensione e ripresa dei lavori),
art. 27 (contestazioni tra I'Enas e l'appaltatore), art. 28 (danni di forza maggiore), art. 29 (modifiche e varianti al
contratto), art. 30 (pagamenti), art. 34 (risoluzione delle controversie), art. 36 (codice di comportamento), art.
37 (patto d'integrita).
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ALLEGATO | - Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

Testo da allegare al disciplinare tecnico prestazionale.

Allegato n.1

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOTEOSCHIEEO...vveveveneiiie sttt sttt ettt sttt sea et ses e sassea s st sssssnssens

in qualita di rappresentante 18gale di...............ocveeeeeeceieveeeieeieeesieieieseeieeeseeieesesaans

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization
—ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 4

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n° 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori
che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente,
14 in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseqguire il loro percorso scolastico fino al termine
della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E'proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al
datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita,
dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto

sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- Ilavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni
di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

3 Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio
1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.
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