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CAPO |

OGGETTO, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE
DELLE OPERE DA PROGETTARE E REALIZZARE

Art. 1
AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo dei lavori a corpo ammonta a Euro 98.995,80 inclusi Euro 1.748,01 per
compenso a corpo per la sicurezza (ex D.L.v, 81/2008 ed art. 131 D.Lgs.163/2006 e successive modifiche),
come risulta dal seguente prospetto:

1) Impianti Elettromeccanici (cat. 0G6) € 97.247,79
2) Compenso a corpo per oneri della sicurezza € 1.748,01
Sommano i lavori a corpo € 98.995,80

Le cifre del prospetto che indicano in linea di massima gli importi presunti delle diverse categorie di lavori,
soggetti a ribasso d'asta (con eccezione del compenso a corpo per la sicurezza di cui al punto 4 non soggetto a
ribasso), potranno variare, in pit o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita o di leggere
modifiche nella struttura delle opere, e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che
I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi di sorta.

Il prezzo complessivo di Euro 97.247,79 - ottenuto dalla somma di tutte le voci summenzionate con
esclusione del punto 2 relativo al compenso a corpo per la sicurezza, una volta depurato del ribasso d'asta, a cui
si somma il citato compenso a corpo di Euro 1.748,01 per la sicurezza — € convenuto a corpo ed €
onnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformita a quanto specificato dalla L.R. 7.08.07 n. 5 e dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 163/2006. Resta quindi inteso che le maggiori quantita di lavoro rispetto a quelle prevedibili, e/o
comunque desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno sull'Appaltatore il
quale € quindi obbligato a progettare ed eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo globale offerto in base a
suoi calcoli di convenienza e non potra richiedere al riguardo particolari misurazioni 0 maggiori compensi.

E espressamente inteso che l'importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza (ex D.L." 81/2008),
fissato in Euro 1.748,01, cosi come non pud essere assoggettato a ribasso, non potra neppure essere
aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase di esecuzione, intendendosi fissi ed invariabili.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine
scritto dell'’Amministrazione, nel quale dovra essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel modo
indicato dall'art. 134 del Regolamento Generale (D.P.R. 554/99), sotto pena dell'applicazione del secondo
comma dello stesso articolo.

Per eventuali lavori in economia I'Impresa sara comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e
mezzi d'opera la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dall Amministrazione appaltante.



L'importo contrattuale sara quello che risulterda dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico
dell'‘Appaltatore tutti gli oneri di cui sopra che si intendono compensati con il prezzo offerto dalla impresa.

FORMA E IMPORTO DELL’APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate a corpo.

Con riferimento agli importi per LAVORI A CORPO, compresi nell’appalto, la distribuzione relativa alle

varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nella seguente tabella di qualificazione

percentuale, al netto degli oneri per la sicurezza pari 1 748,01 €:

Codice Corpi doper Importo lavori B.A. Percentuale
C.001 |Sollevamento Murtas € 64.831,86 66,67%
C.001.1 | Soslituzione Eleftropompan.ie 4 € 64.831,86 66,67%|
C.002 |Sollevamento Carraras € 3241593 33,33%
C.002 1 |Sostituzione Elettropompan.1 € 3241593 33,33%|
TOTAU € 97.247,79 100,00%

Le opere comprese nell'appalto riguardano la riqualificazione degli impianti elettrici ed elettronici dal punto
di consegna dell’energia elettrica da parte dell'ente fornitore, risultano in dettaglio dagli elaborati del progetto
esecutivo redatto dallAmministrazione allegati al contratto, sono descritte nei successivi articoli del Presente
Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Prima e sono di seguito elencate:

Sollevamento Murtas :
- Sostituzione di n. 2 elettropompe e modifica del sistema di collegamento al collettore di mandata

Sollevamento Carraras :
Sostituzione di n. 1 elettropompa e modifica del sistema di collegamento al collettore di mandata

Art. 2
ALLEGATI AL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL’AMMINISTRAZIONE

Le opere da eseguire, sono quelle del citato progetto esecutivo (del quale fa parte il presente Capitolato
speciale d'appalto - Parte prima) costituito dagli elaborati elencati nell'allegato al presente Capitolato speciale
d'appalto — Parte Prima (Allegato A). L'appaltatore non potra fondare sulla conoscenza degli elaborati del
progetto dell’Amministrazione non allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.



CAPO I
DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art. 3
Sostituzione di n. 2 Elettropompe Sollevamento Murtas

Le attivita comprese nell’appalto risultano descritte in dettaglio negli elaborati di progetto allegati
al contratto e possono elencarsi come appresso:
- Fornitura di n. 2 elettropompa da.............
- Modifica tubazione di mandata;
- Installazione elettropompe e prove di avviamento e collaudo

Art. 4
Sostituzione di n. 1 Elettropompa Sollevamento Carraras

Le attivita comprese nell’appalto risultano descritte in dettaglio negli elaborati di progetto allegati
al contratto e possono elencarsi come appresso:
- Fornitura di n. 1 elettropompa da.............
- Modifica tubazione di mandata;
- Installazione elettropompe e prove di avviamento e collaudo
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