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QUADRO ECONOMICO 
OPERE PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

DI CURCURIS IN UN'AREA IRRIGUA NEL COMPRENSORIO DELLA MARMILLA

Bando POR denominato ”Competitività ed occupazione” di cui al FESR 2007-2013, Asse IV, Obiettivo 
4.1.5 linea di attività 4.1.5.a “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue 

depurate”

A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO

A1 Importo Lavori 759.460,55

A2 Progettazione esecutiva 20.000,00

A3 Compenso oneri sicurezza non soggetti a ribasso 23.039,45

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO 802.500,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1
Spese tecniche, contributi previdenziali (progettazione e direzione lavori, studi specialistici, altre spese 
tecniche)

69.125,00

B2
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

6.000,00

B3 Allacciamenti servizi pubblici 8.000,00

B4 Imprevisti circa il 2% di A 15.650,00

B5 Espropriazioni ed oneri afferenti alle espropriazioni 27.700,00

B6
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri RUP di cui all'art. 92 del D.Lgsl 163/2006 
(1% di A)

8.025,00

B7 Spese per pubblicazioni 3.000,00

B8
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

3.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 140.500,00

C - ALTRE SPESE

C1
Relazioni relative al Piano di Gestione del riutilizzo dei reflui depurati (già Finanziato con DGR n.52/26 
del 23 dicembre 2011)

0,00

C2 Spese per divulgazione (realizzazione campagne informative e/o pubblicazione materiale informativo) 4.000,00

C3
Spese di controllo, sulla rete di distribuzione, dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue 
recuperate per l'avvio del riutilizzo

3.000,00

TOTALE ALTRE SPESE 7.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C) 950.000,00

D - I.V.A. A CARICO ENAS

D1 I.V.A  su Importo Lavori a base di appalto (10%) 80.250,00

D2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (21%) 29.505,00

D3 I.V.A. su Altre spese (21%) 1.470,00

TOTALE I.V.A. A CARICO ENAS 111.225,00

TOTALE 1.061.225,00

Note: La somma delle voci A2 e B1 è inferiore al 12% della somma delle voci A1 e A3, come previsto all'art. 9 punto e) del Banndo


