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SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1
L'importo dei lavori non potra superare I'importo di € + IVA (ossia
€86702,31 prezzo a corpo a base d'appalto, diminuito del ribasso del % +

€ 3'771,56_+ IVA per oneri riguardanti la sicurezza.
In tale importo ¢ compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall’appaltatore.

L’ Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni del Progetto Esecutivo ed in particolare quelle contenute nell’Annesso -
Disposizioni Amministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale
d’appalto-Parte prima e Capitolato Speciale d’ Appalto-Parte seconda.

L’ Appaltatore si obbliga e si sottomette nella pit ampia forma legale ad eseguire a perfetta
regola d'arte ed a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i
lavori denominati “P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV. Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di
attivita 4.1.5.b. “Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del
sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica:Lavori
Complementari agli interventi urgenti di adeguamento dell ‘impianto elettrico di distribuzione
principale mt, mt/bt della diga Medau Zirimilis e di riqualificazione dell’impianto di
sollevamento di Paringianu ““Stagn’e Forru”in conformita del progetto esecutivo.

Sono elencati nell’allegato A al presente schema di contratto gli elaborati e 1 disegni facenti
parte del progetto esecutivo;

I lavori saranno eseguiti per l'importo offerto e alle condizioni, norme, modalita, stabilite,
oltre che nel presente contratto di cui I’Annesso - Disposizioni Amministrative costituisce
parte integrante, nel Capitolato Speciale-Parte prima e Capitolato Speciale —Parte seconda,
allegato al presente Schema di Contratto, per farne parte integrante e sostanziale allegato del
quale I’ Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione.

L’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme ancora in vigore contenute nel Capitolato
Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato
con Decr. Min. LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 che, pur non allegato al presente contratto, ne
forma parte integrante e sostanziale e che sara applicato per quanto non sia diversamente
stabilito nel presente Schema di Contratto, nell’ Annesso - Disposizioni Amministrative e nel
Capitolato Speciale d’Appalto Parte prima e Parte seconda.

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di
seguito denominato D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n.



207 del 05.10.2010 e, per quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna
n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma vigente.

ARTICOLO 2

L’ Appaltatore, a norma dell'art. 18 dell’ Annesso - Disposizioni Amministrative, si obbliga a
ultimare tutte le opere appaltate nel termine di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 3

La garanzia fideiussoria ex art. 54 comma 3 L.R. 7.08.2007 n. 5 e art. 113 comma 1 del D.lgs.
n. 163/2006, di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di
tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sara svincolata per il 75 per cento del suo
ammontare secondo le modalitd di cui al comma 5 dell’art. 54 L.R. 7.08.2007 n. 5 e
all’art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010, il restante 25
per cento restera vincolato fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali secondo
la normativa vigente.

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi prevista dal comma 6 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n. 5, dal comma 1
dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, si rinvia all’art. 9
dell’ Annesso - Disposizioni Amministrative.

ARTICOLO 4
L'ammontare, a corpo, dell'appalto di € 90'473,87 + IVA, di cui € 86'701,31+ IVA soggette a
ribasso, diminuite del ribasso offerto del %, pari a € + IVA, resta
determinato in € + IVA. Resta invariato, perché non soggetto a ribasso,

I’importo per oneri riguardanti la sicurezza di € 3°771,56 + IVA. L’importo totale netto ¢
pertanto di € +IVA.

Trattandosi di contratto a corpo si richiamano 1’art. 16 della L.R. 7.08.07 n. 5 e I’art. 53 del
D.lgs. n. 163/2006 comma 4 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito denominato D.1gs. n.163/2006
e I’art. 118, comma 2 del novellato D.P.R. n. 207/2010 che stabiliscono che per le prestazioni
a corpo il prezzo convenuto ¢ fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualita delle
opere stesse.

ARTICOLO 5

L’Ente procedera ai pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, con le
modalita di cui all’art. 21 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative, tramite il proprio
tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati all’ Appaltatore.

A1 sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente
Schema di Contratto I’ Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta

2



nell'art. 21 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative di seguito riportata: "qualsiasi
eventuale ritardo, nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all'lmpresa di
sospendere o rallentare i1 lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa
soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui all’art. 144
del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennita o compenso, in quanto gli interessi sono
comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile".

L’appaltatore potra effettuare, con le modalita di cui all’art. 117 del D.Igs. n. 163/2006, le
cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Enas.

Si richiama l'art. 33 dell’Annesso - Disposizioni Amministrative per cio che concerne
"l'invariabilita dei prezzi".

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/ 2010 e ss. mm. Si richiamano le clausole di cui all’art. 11 dell’Annesso -
Disposizioni Amministrative per cid0 che concerne gli obblighi in materia a carico di
appaltatori, subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 6

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell’Annesso - Disposizioni Amministrative per
quanto riguarda i seguenti argomenti: a) programma di esecuzione lavori (art. 17), b)
sospensioni o riprese dei lavori (art. 26), ¢) oneri a carico dell’appaltatore (art. 15), d)
contabilizzazione dei lavori a corpo (art. 22), e) liquidazione dei corrispettivi (art. 22), f)
specifiche modalita e termini di collaudo (artt. 24 e 25), g) tempo utile per I’ultimazione dei
lavori e penali in caso di ritardo (art. 19).

ARTICOLO 7

A1 sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145/2000,
per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, 1’ Appaltatore elegge
domicilio nel Iuogo ove ha la sede I'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati,
ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta.

ARTICOLO 8

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.Igs. n. 163/2006 si da atto che I’ Appaltatore ha
presentato in fase di offerta sia la dichiarazione concernente le opere che intende sub-appaltare
e che si allega sotto la lettera “ ”,che il cronoprogramma previsto dall’art. 40 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010, che si allega sotto la lettera “ .

L’appaltatore ha inoltre accompagnato 1’offerta con le dichiarazioni di cui agli artt 106,
comma 2 ¢ 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché I’eventuale dichiarazione di cui
all’art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento



ARTICOLO 9

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguirsi in aree ricadenti nel Comune di
Portovesme e Siliqua in Provincia di Carbonia-Iglesias e Cagliari.

ARTICOLO 10

Con la firma del presente contratto, 1’ Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e
precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, compreso nel progetto
esecutivo, e del piano operativo di sicurezza e dei suoi allegati da predisporsi a cura dello
stesso appaltatore.

ARTICOLO 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’ Appaltatore ai
sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 12

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'art. 34 dell'allegato Annesso - Disposizioni
Amministrative.

ARTICOLO 13

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti
precedentemente indicati e distinti sotto le lettere, " " (Capitolato Speciale d’appalto parte
prima e parte seconda), “ 7 (eventuale Dichiarazione sub - appalto), il cronoprogramma di
cui all’art. 8 che si allega sotto la lettera * ” e nonché gli elaborati e disegni descritti
nell'allegato A "Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo” limitatamente a quelli
esplicitamente “Allegati al Contratto”.

Per gli allegati allo schema di contratto si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 33e 43
del D.P.R. n. 207/2010



ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO1
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO

Art. 1
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’amministrazione affida all’appaltatore che dichiara di assumerlo la realizzazione dei lavori
denominati “PO FESR 2007/2013 — Asse IV — Obiettivo operativo 4.1.5 — Linea di azione
4.1.5b - L120 Lavori complementari agli interventi urgenti di adeguamento dell impianto
elettrico di distribuzione principale MT, MT/bt della diga Medau Zirimilis e di
riqualificazione dell impianto di sollevamento di Paringianu ““Stagn’e Forru.

L’affidamento dei lavori ¢ effettuato con il sistema dell’appalto di esecuzione dei lavori ai
sensi dell’art. 16 comma 2 lettera a) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e art 53, comma 2 del
D.Lgs. n. 163/2006..

Il contratto ¢ stipulato a corpo ai sensi del comma 7 dell’art. 16 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e
del comma 4 dell’art. 53 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato D.lgs.
n.163/2006. Trattandosi di contratto a corpo, ai sensi dello stesso art. 53 comma 4, terzo
periodo, il prezzo convenuto ¢ fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualita delle
opere stesse. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 2, all’art. 118 comma 2
del D.P.R. n. 207/2010 nonché quelle di cui all’art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento.

I lavori riguardano la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del progetto Esecutivo
predisposto dall’Enas e nel Capitolato Speciale d’ Appalto-Parte prima.

Il presente “Annesso” allo Schema di Contratto — Disposizioni Amministrative stabilisce le
norme particolari che regolano l'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui sopra e costituisce
parte integrante e sostanziale del contratto.

I lavori vengono eseguiti su finanziamento ricompreso nel “Programma di spesa fondi di cui
al P.O. F.E.S.R. 2007-2013 — Asse IV — Obiettivo operativo 4.1.5 — Linea di attivita 4.1.5.b. —
Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di
trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa al fine di conseguire I’equilibrio tra
fabbisogni idrici e disponibilita per garantire un uso sostenibile della risorsa e ridurre la
vulnerabilita dei principali sistemi idrici” approvato con D.G.R. n°28/61 del 24.06.2011 con
la quale si prevede 1’assegnazione di €580'000,00 per I’esecuzione dell’intervento denominato
Interventi urgenti di adeguamento dell impianto elettrico di distribuzione principale MT,
MT/bt della diga Medau Zirimilis e di riqualificazione dell’impianto di sollevamento di
Paringianu “Stagn’e Forru”.

L’Assessorato dei LL.PP., con la convenzione siglata il 19 luglio 2011, approvata con
Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. 28383 rep. N°1891 del 01 Agosto
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2011, ha affidato all’Ente Ente acque della Sardegna 1’attuazione dell’intervento in oggetto in
regime di concessione per un importo finanziario di € 580.000,00.

Al soggetto finanziatore ¢ demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica
che amministrativa, e l'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori.

L’Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto Esecutivo delle opere, comprese
relazioni, disegni, calcoli preliminari, elenco prezzi, computo metrico estimativo, elenco
categorie di lavoro, specifiche tecniche, disciplinari, meglio specificati nell’Elenco allegati al
Progetto Esecutivo (Allegato A — “Elenco degli allegati del Progetto Esecutivo™), allo scopo
di consentire ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi
formulare un’offerta per 1’appalto a corpo ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e
dell’art. 53 del D.lgs. n. 163/2006.

Faranno parte integrante del contratto 1 disegni e gli allegati di cui al successivo articolo 7.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 lettera a) dell'art. 68 del D.1gs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a
ogni dicitura di capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi unitari,
elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a
specifiche tecniche secondo le definizioni dell'all. VIII al D.lgs. 163/2006 si deve intendere
aggiunta la dicitura "o equivalente".

Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai
requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto.

Ai fini della formulazione dell’offerta ciascuna Societa concorrente dovra effettuare
comunque tutti i computi e le stime necessari per una corretta valutazione del prezzo a corpo
offerto per la realizzazione delle opere previste in appalto, nonché tutte le ulteriori attivita per
dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d’arte.

Le presenti Condizioni Amministrative valgono anche per l'esecuzione delle varianti al
progetto suindicato che in qualsiasi momento I'Amministrazione intendesse apportare, nonché
per tutte le prestazioni complementari che I'Amministrazione stessa, fino al collaudo,
intendesse richiedere all'impresa, e che l'impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare come
specificato al seguente Art. 3 .

I contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verra stipulato a corpo ai sensi dell'art. 16
della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell’art. 53 del D.lgs. n. 163/2006.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
b 9 b

possa essere invocata alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita.

I ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi unitari dell’Elenco dei prezzi unitari del Progetto Esecutivo dell’Amministrazione,
utilizzabili esclusivamente ai fini dell’art. 119 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Pertanto 1 prezzi unitari soggetti al ribasso d’asta non hanno valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo a corpo dei lavori e sono
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali



varianti addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 56
della L.R. 7.08.2007 n.5.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo a base d’appalto dei lavori a corpo ammonta a Euro 90.473,87 (Euro
novantamilaquattrocentosettantatre/87) inclusi Euro 3.771,56 (Euro
tremilasettecentosettantuno/56) per compenso a corpo per la sicurezza (ex D.Igs. n. 81/2008
e ss.mm.ii. e art. 131 del D.1gs. n. 163/2006)

Gli importi sono soggetti a ribasso d'asta (con eccezione del compenso a corpo per la
sicurezza).

La designazione sommaria delle opere ¢ riportata negli allegati A9.1 Capitolato Speciale —
Parte prima -Definizione delle lavorazioni e A9.2- Capitolato Speciale —Parte seconda
Specificazione delle prescrizioni tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 107, 108,
109 e 170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 vengono qui appresso indicate:

categoria prevalente:

0OS30 - impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi nonché di reti di trasmissione
dati e simili completi di ogni connessa opera muraria complementare o accessoria
Importo € 90°473,87 (di cui euro 3.771,56 per la sicurezza)

Ulteriori categorie:
Nessuna

Le categorie sopra indicate sono quelle contenute nel D.P.R. n. 207/2010 e nella L.R. 9/08/02
n. 14.

La somma degli importi sopra indicati ¢ pari all’importo dell’appalto e dell’importo per gli
oneri della sicurezza..

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'art.56 della L.R.
7.08.2007 n.5, dell’art. 132 del D.Igs. 163/2006 e degli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R.
207/2010.

Il prezzo complessivo ¢ convenuto a corpo ed ¢ onnicomprensivo, fisso ed invariabile in
conformita a quanto specificato dall’art. 53 del D.Igs. n. 163/2006, comma 4. Resta quindi
inteso che le maggiori quantita di lavoro rispetto a quelle prevedibili, e/o comunque
desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno
sull'Appaltatore il quale ¢ quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo
globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potra richiedere al riguardo
particolari misurazioni 0 maggiori compensi.



E espressamente inteso che I’importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai sensi
del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., cosi come non puod essere assoggettato a ribasso, non potra
neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase, intendendosi fisso e
invariabile.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potra inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza
I'ordine scritto dell'Amministrazione, nel quale dovra essere citata l'intervenuta superiore
approvazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. n.
163/2006, nel modo indicato dall’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, sotto pena dell'applicazione
del secondo comma dello stesso articolo.

Per eventuali lavori in economia I'Impresa sara comunque tenuta a fornire materiali, mano
d'opera e mezzi d'opera la cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione
appaltante.

L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal contratto, comprendente il presente annesso e il
capitolato speciale d’appalto parti prima e seconda, che si intendono compensati con il prezzo
offerto dall’Impresa.

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati di progetto allegati al
contratto. L impresa, inoltre, prende nota che nel formulare I’offerta ha tenuto conto che dovra
recepire tutte le prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle prescritte autorizzazioni. Le
opere da eseguire sono quelle del citato progetto esecutivo costituito dagli allegati riportati
nell’allegato A allo Schema di Contratto e descritto nel Capitolato Speciale d’ Appalto-Parte
prima e Parte seconda.

L'Impresa prendera visione, con le modalita previste nel bando di gara per pubblico incanto,
del progetto dell'Amministrazione nonché delle citate autorizzazioni e nulla osta per la
formulazione dell'offerta.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 I'Impresa, tuttavia, dichiara che nel
formulare l'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche ed ha effettuato 1 necessari
sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi dove devono
essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della situazione
geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi, della
localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati per le lavorazioni di
cantiere nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta
quali la disponibilita della mano d’opera necessaria per la realizzazione dei lavori nonché
della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori. Per
le cave di prestito e le discariche I'Impresa ¢ libera di effettuare la scelta piu opportuna
tenendo in debito conto le difficolta ed oneri relativi sia agli scarti di cava che alle distanze,
ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori e il rispetto della normativa
vigente.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per I'esecuzione dei lavori, al di
fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da espropriare o da asservire in
occupazione temporanea per tutta la durata dei lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi
compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.



L’Impresa prende nota che le opere da realizzare interferiscono con strutture esistenti e che
questo fatto potrebbe determinare rallentamenti nell’esecuzione delle opere.

Saranno altresi a cura e spese dell’ Appaltatore I’intrattenimento di rapporti con i1 gestori di
tutti gli impianti e delle opere, anche a nome e per conto dell’Enas, previi accordi con la
Direzione Lavori, al fine di ottenere, nei tempi € modi necessari, le autorizzazioni ai lavori di
allacciamento e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché
tutti gli oneri, nessuno escluso, per I’esecuzione di tali lavori.

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spettera all’Appaltatore per fatti
comunque correlati alla connessione, in particolare idraulica, elettrica e telefonica, con gli
impianti in esercizio.



CAPO1II
CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA
E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d’opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art. 56 della
L.R. 7.08.2007 n.5, dall’art.132 del D.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. n.
207/2010.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le
dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma
generale, affinché 1'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire,
riservandosi 'Amministrazione piena ed ampia facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto
della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle
varianti previste, nei casi e secondo le procedure indicate nell’art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5,
nell’art.132 del D.Igs. 163/2006 e negli artt. 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli dello Schema di
Contratto, quali che possano essere le specie e le difficolta tecniche incontrate per 1'adozione
delle varianti stesse. L'Tmpresa avra solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero
effettivamente eseguiti per ordine della Direzione Lavori, valutati con ’elenco dei prezzi di
elenco del progetto esecutivo dell’Amministrazione al netto del ribasso d’asta.

L’ Amministrazione avra pure piena facolta - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere
alcune opere, nella misura e nei limiti dell’art. 162 del D.P.R. n. 207/2010, e cio senza che
I’impresa possa rifiutarsi di eseguire 1 lavori ordinati alle condizioni contrattuali.

Tale facolta dell'Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle
strutture, ai magisteri e a tutte le modalita di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto allegati al
contratto, non impegna I'Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto I'Amministrazione
stessa si riserva la piu ampia facolta di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili
nell'interesse dell'opera, e ci0 a suo insindacabile giudizio.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche,
si procedera secondo quanto disposto all’art. 163 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione si riserva anche libera e piena facolta di ordinare variazioni di opere gia
eseguite in tutto o in parte, anche se gia dalllmpresa fossero stati ordinati e provvisti i
materiali occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni ¢ dato per iscritto dal Direttore dei lavori e comporta per
l'appaltatore 1'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e provviste che fossero resi
inutili dall’esecuzione della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell' Impresa, alla stessa sara dovuto, in base ai
prezzi relativi all’elenco dei prezzi unitari allegato al Progetto dell’ Amministrazione al netto
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del ribasso offerto in fase di gara, il pagamento delle opere gia eseguite e della totale o
parziale demolizione e scarico a rifiuto dei materiali di risulta (fuori cantiere).

Se la variazione dipende, invece, da colpa dell'Impresa, a questa spettera solo il pagamento -
ai prezzi relativi all’Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell’Amministrazione al
netto del ribasso - delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione
delle opere non utilizzate.

Qualora la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, ai
sensi dell’art. 161, comma 18 del D.P.R. n. 207/2010, sono a suo totale carico 1'onere della
nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di
ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Qualora la variazione sia disposta dall'Amministrazione appaltante, questa rilevera - ai prezzi
al netto del ribasso - 1 materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a pi¢
d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte
variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

L'Impresa, per contro, non potra variare né modificare i progetti delle opere appaltate, senza
averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione. La violazione del
divieto comporta 1’obbligo per 1’appaltatore di demolire, a sue spese, le opere che questa
avesse eseguite in contravvenzione a tale disposto e di portare a rifiuto i relativi materiali di
risulta.

Qualora I'Amministrazione non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le opere
arbitrariamente eseguite dall'Impresa, ne paghera l'importo in base al minore importo
risultante dall'applicazione delle due seguenti modalita:

- applicando alle opere arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del ribasso;

- applicando alle opere previste e ordinate dall'Amministrazione i prezzi di elenco al
netto del ribasso.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competera all'Impresa qualora esegua o faccia
eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali piu costosi, senza
espresso ordine scritto dalla Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne
vantaggio all'Amministrazione appaltante.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore sono disciplinate dall’art.
162, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Art. 4
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'lmpresa la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi
di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali I’interferenza con opere esistenti,
la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilita di poter utilizzare
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la
presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per 1’esecuzione dei lavori, sia che essa debba
essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, e in generale di tutte le circostanze
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generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di
assumere 1’appalto dell'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

E, altresi, sottinteso che I'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che
possano influire sugli oneri relativi al presente Schema di Contratto nonché su quelli connessi
all’ esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.

In particolare, I’Impresa con 1’assunzione dell’ Appalto dichiara di essere a conoscenza delle
condizioni di cui all’art.2 del presente Annesso allo Schema di Contratto. E, inoltre, con
I’assunzione dell’Appalto dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni e nulla osta sul progetto esecutivo, che vengono date in visione in sede di gara,
nonché delle prescrizioni per la fase di realizzazione richieste in tali autorizzazioni e nulla
osta.

L’ Appaltatore ¢ pertanto a conoscenza che dovra ottemperare a tutte le prescrizioni previste
dal presente contratto e relativo Annesso ed in particolare che dovra attuare tutte le
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (quelle rilasciate durante 1’esecuzione del lavoro)
che riguardano modifiche ed integrazioni alle opere cosi come risultano dagli elaborati del
progetto esecutivo. Quindi prima dell’offerta 1’ Appaltatore dovra effettuare tutte le opportune
indagini al fine di rendersi conto di tutte le circostanze ed i fatti che possono influire in
qualche modo sulla valutazione degli oneri del presente contratto e relativo Annesso, degli
eventuali rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza
delle condizioni sopra esposte nonché sugli oneri connessi alla esecuzione, avviamento e
manutenzione delle opere fino a collaudo compresi gli adeguamenti alle prescrizioni rilasciate
dagli organi preposti.

In conseguenza, il prezzo a corpo offerto, sotto le condizioni del contratto, del presente
Capitolato speciale e del progetto esecutivo, si intende dunque formulato dall'Impresa in base
a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi ¢ fisso, invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore e straordinaria.

Art. 5
PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Occorrendo eseguire lavori in economia, I'Impresa é obbligata, a norma dell’art. 5 comma 2
del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, 1 mezzi d'opera,
utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e
verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa
Direzione.

Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale I'Impresa potra appoggiarsi per la
stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in
economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra compensato con i
prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari, secondo il
dettato di cui all’art. 179 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. I relativi oneri per la sicurezza,
eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per
I’esecuzione (CSE), saranno compensati senza I’applicazione del ribasso..
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Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono, in particolare, compensati anche
l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui I'Impresa dovra dotare gli operai, nonché
le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale
all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, 1 prezzi si intendono per 1 materiali regolarmente posti a deposito
in cantiere, protetti nel modo piu idoneo per la loro conservazione e poi resi a pi¢ d'opera.

Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per 1 noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di
mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; 1 tempi di noleggio saranno quelli in
cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Amministrazione nel luogo di impiego per 1
turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documentata da appositi rapporti firmati dalla
Direzione dei Lavori e dall’Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Art. 6
INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere e per il
caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni
e decisioni che I'Amministrazione prendera nell'interesse generale dei lavori senza poter
accampare nessuna pretesa né indennitaria né risarcitoria.

Art. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto il presente Schema di Contratto con 1’Annesso —
Disposizioni Amministrative e, per quanto non in contrasto con esso, anche se non
materialmente allegati:

- le norme ancora in vigore del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici —
Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 145 del 19/04/2000 (che per patto non si allega)
in appresso richiamato con la semplice dizione "Capitolato Generale";

- il D.gs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato;

- la Legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina
delle fasi del ciclo dell’appalto” per le parti non dichiarate illegittime dalla Corte
Costituzionale, anche se non materialmente allegata;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di
esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
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2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente
allegato

Il presente Schema di Contratto con I’ Annesso - Disposizioni Amministrative sara allegato al
Contratto principale.

Faranno, inoltre, parte del contratto i disegni e gli allegati riportati nell’allegato A “Elenco
degli elaborati del Progetto Esecutivo con evidenziati gli allegati al Contratto”, al presente
Schema di Contratto, che riportano di lato la dicitura “Allegato al Contratto”. L Appaltatore
non potra fondare sulla conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna
pretesa nella fase di esecuzione.

Una copia completa del Progetto Esecutivo dell' Amministrazione verra sottoscritta dalle parti
e verra custodita dall'Enas.

Art. 8
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - GARANZIA PER DANNI DI
ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI — POLIZZA DI
ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006, prestata dall’appaltatore in
sede di gara con le modalita prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di
gara, sara automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come
previsto dal comma 6 dello stesso art. 75.

Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3 e dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006,
dovra essere prestata cauzione definitiva con le modalita prescritte nei richiamati articoli di
legge e nell’art. 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e precisate dal bando di gara. La
cauzione definitiva sara progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma
5 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dal comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006.

L’esecutore dei lavori ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. 7.08.2007 n.5,
dell’art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del Regolamento D.P.R. n.
207/2010 a stipulare una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi da esecuzione
compresi 1 danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori; la polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni subiti dalla stazione appaltante ¢ fissata in Euro 90.473,87
(Euro novantamilaquattrocentosettantatre/87) mentre il massimale per la responsabilita
civile verso terzi ¢ fissata in Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Per la durata della copertura assicurativa si richiama il comma 6 dell’art. 54 della L.R.
7.08.2007 n.5 e I’art. 125, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Copia della polizza assicurativa di cui sopra deve essere trasmessa alla stazione appaltante
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori come precisato dalle disposizioni di cui
all’art. 125, comma 4 del D.P. R. n. 207/1010.
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Nessun interesse decorrera sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa
vigente.

Circa la facolta dell'Amministrazione Appaltante di disporre della cauzione in determinati
casi, si richiama I’art. 123 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Le garanzie sono prestate, ai sensi dell’art. 127 del Regolamento da: istituti bancari autorizzati
all'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da
imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione. Le garanzie possono essere altresi rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema
tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente capitolato, dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal DPR 445/2000: la firma dovra essere legalizzata
da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché
I’autenticita della stessa. In mancanza le suddette garanzie non saranno accettate.

Art. 9
GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI

L'Impresa ¢ tenuta ad affidare la custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di
guardia particolare giurata, dandone comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'lmpresa a tale obbligo,
notifichera apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine
perentorio, dando contestuale notizia di cio alla competente Autorita di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall’art. 22 della legge 13.9.1982, n°646,
nel testo vigente sara valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne
derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare 1’art.
118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 203,
nonché all’art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e tutte le altre norme vigenti all’atto
dei lavori. Si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e successive modifiche e integrazioni, il
D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

E fatto divieto all'impresa di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo dell'intera
opera o comunque della totalita dei lavori della categoria prevalente oggetto del presente
appalto fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 del D.Igs. n. 163/2006 e dall’art.170 del
Regolamento D.P.R. n. 207/20109.

Ai fini dell’applicazione dell’istituto del subappalto si richiama detto art. 118 del D.Igs. n.
163/2006, il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare I’art. 170, comma 1 del Regolamento n.
207/2010 per quanto attiene la percentuale dei lavori della categoria prevalente subappaltabile
o che puo essere affidata a cottimo.
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Ai fini dell’applicazione del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., le
lavorazioni descritte e compensate nel capitolato speciale sono riferite alle categorie indicate
con i relativi importi all’Art. 2 del presente Annesso.

Ai sensi dell’art. 170, comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 il subappaltatore non
puod a sua volta subappaltare 1 lavori, salvo che per la posa in opera di componenti e
apparecchiature per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali.

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, ¢ tenuta a
scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori che formano oggetto
del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle proprie maestranze.

L'Impresa ¢ tenuta a segnalare alla Direzione Lavori, al momento della consegna dei lavori, 1
nominativi e le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le prestazioni.

L'Appaltatore ¢ responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in
vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, da parte dei sub-appaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.Igs. n°163/2006 ¢ fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, ’ENAS sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Qualora I’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs.
276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni
naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata,
apposita comunicazione con la quale dichiara:

- diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per ’appalto in oggetto indicando i nominativi
dei soggetti distaccati;

- che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite
modalita miranti ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 163.

La comunicazione, inoltre,:

- deve indicare anche le motivazioni che giustificano 1’interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra
le parti di cui sopra;

- deve avere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante la regolaritd contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
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La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pud negare 1’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica
non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'Art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e
successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli
obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte piu sopra, verra
valutata dall'Amministrazione al verificarsi dell'inadempienza per 1 provvedimenti del caso,
ivi compresa 'eventuale risoluzione del contratto e la sospensione delle imprese inadempienti
dalla partecipazione a gare per l'appalto dei lavori di questa Amministrazione.

Art. 10
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E
DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

In tutto ciod che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto, con 1’Annesso e con
il Capitolato Speciale d’Appalto Parte Prima e Seconda, I'Impresa ¢ soggetta all'osservanza
completa delle condizioni stabilite nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5 e il Codice dei
contratti pubblici D.Igs. n°® 163 del 12.04.2006 ¢ ss.mm.ii., delle norme del Regolamento
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e delle norme ancora in vigore contenute del Capitolato
Generale d’Appalto Decreto Ministro LL. PP. 19/04/2000 n° 145.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del
vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel nuovo regolamento (dpr 207/2010) e, in
modo particolare, quelle di cui ai punti seguenti:

- facolta dell' Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la
cauzione nel caso in cui I'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito
dal Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori.

- facolta  dell'Amministrazione di  esigere, previa motivata comunicazione
all’appaltatore, la sostituzione immediata del suo rappresentante, del Direttore del cantiere e
dei dipendenti dell'appaltatore.

- obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e facolta
dell'Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi
previsti, e responsabilita dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante
l'esecuzione dei lavori; si richiama 1’art 52 della L.R. 7.08.2007 n.5 ed in particolare i punti a),
b), ¢), d) del comma 1 dello stesso articolo che si intendono integralmente trascritti;

- obbligo ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163, di assicurare la
tracciabilita dei flussi finanziari da parte degli appaltatori, dei subappaltatori e dei
subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Gli appaltatori, 1
subappaltatori e 1 subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi
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dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre:

a) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti
per l'esecuzione delle opere: D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.;

b) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme
antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle
assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria,
invalidita e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per
l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per I'assunzione obbligatoria
degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festivita, indennita
di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che
potranno intervenire in corso di appalto; a garanzia di tale osservanza, sull’importo netto
dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento.
L’ Amministrazione dispone il pagamento a valere su tali ritenute di quanto dovuto per
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme
di legge. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore si procedera secondo quanto previsto dall’art. 5 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

c) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;

d) all'osservanza delle norme UNI e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.L.) per
quanto riguarda impianti elettrici, elettronici, di telecomunicazione e tecnici in genere;

e) all'osservanza, su richiesta della Direzione Lavori, delle norme che, pur non avendo
carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto
riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali;

f)  all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a
tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante 1'esecuzione dei
lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene
ai lavori.

Art. 11
DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

L’impresa dovra affidare la direzione e la responsabilita tecnica dei lavori in appalto ad
idoneo soggetto (Direttore Tecnico di Cantiere) in possesso almeno di diploma.

L’appaltatore dovra conferire al Direttore Tecnico di Cantiere apposita procura o mandato ad
assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni tempestivo e corretto intervento, nel
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rispetto delle vigenti norme di sicurezza, che si rendessero necessarie per garantire il corretto
e continuativo esercizio delle opere. L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato
del suo rappresentante.

I1 Direttore Tecnico di Cantiere assumera ogni responsabilita civile e penale in virtu di questa
carica ¢ dovra organizzare e coordinare tutti gli interventi sia a carattere d’urgenza che
normali sotto le direttive della Direzione dei Lavori di cui sara I’unico referente e con la quale
collaborera alle operazioni di misura e contabilizzazione degli interventi eseguiti.

La comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere, controfirmata dallo
stesso, dovra avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico di Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte,
per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono
portatile che quello dell’abitazione a cui il Direttore Tecnico di Cantiere sara reperibile. La
mancata reperibilita del Direttore Tecnico di Cantiere comportera I’'immediata risoluzione del
contratto in danno alla ditta.

Il Direttore Tecnico di Cantiere ¢ inoltre responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte
della ditta impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) del
Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e delle disposizioni degli eventuali Piani di Sicurezza e
Coordinamento (PSC).

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Impresa dovra consegnare
alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori una valida dichiarazione di accettazione
dell’incarico.

Art. 12
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI
PERSONALE DELL'IMPRESA

L’appaltatore che non conduce 1 lavori personalmente ha 1'obbligo di garantire la presenza sul
luogo dei lavori di un suo legale rappresentante con ampio mandato conferito con atto
pubblico, in conformita di quanto disposto dall’art. 4 del Capitolato Generale. Il mandato deve
essere depositato presso I’Amministrazione appaltante.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori,
dietro previa e motivata comunicazione del Direttore dei Lavori all’Appaltatore, e giusto il
disposto di cui all’art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico del Cantiere e il
personale dell’ Appaltatore, per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Impresa € tenuta, inoltre, dietro previa e motivata comunicazione dell’Amministrazione
Committente a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, senza che per
cio spetti alcuna indennita all’appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 13

DOMICILIO DELL'IMPRESA

Per tutti gli effetti del contratto 1'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede
I'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo
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uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una
societa legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dal Capitolato Generale.

Art. 14
ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, comma 2, 6, 8, del Capitolato Generale e agli artt. 4 e 165,
comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e agli altri specificati nel presente documento, saranno a
carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

l. la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione
necessari, € la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprieta
di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;

2. costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le
maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici
sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro secondo le previsioni e 1 contenuti
del Piano di sicurezza e coordinamento; I'Appaltatore ¢ inoltre obbligato a costruire e
mantenere un locale di pronto soccorso e di infermeria e a dotarlo di mezzi, strumenti
e medicinali con particolare riguardo alle necessita in caso di infortuni secondo le
previsioni e i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento;

3. gli oneri per lo svolgimento (escluse le spese e gli oneri anticipati dall’Impresa e
rimborsate dall’Enas per pagamenti richiesti dagli enti) di tutte le pratiche e le
autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (TERNA, ENEL, , INAIL ex ISPESL,
Ispettorato del lavoro, VV.FF., Servizio del Genio Civile della RAS, Amm.ne
Provinciale, Amm.ni Comunali, etc.) sia per le installazioni di cantiere che
relativamente alle opere da realizzare, nonché per 1’esercizio delle stesse.

Sara cura dell’Impresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi,
convenzioni, da stipularsi in nome e per conto dell’Ente acque della Sardegna sulla
base dei disegni esecutivi. Saranno a totale cura e spese dell’Impresa gli eventuali
oneri per 1’adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di dette
autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.

Le spese relative a tali prestazioni, compresi gli oneri per eventuali cauzioni richieste
dagli enti gestori a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, saranno a completo
carico dell'Appaltatore e non potranno essere in alcun modo ascritte
all'Amministrazione Appaltante, con la sola esclusione dei pagamenti richiesti dagli
enti gestori all’Appaltatore per concessioni, permessi € convenzioni, anticipati
dall’Impresa e rimborsati dall’Enas, previa presentazione di pezza giustificativa.

Sara altresi a cura e spese dell’ Appaltatore 1’intrattenimento dei rapporti con i gestori
di tutti gli impianti e le opere, anche a nome e per conto dell’Enas, previi accordi con
la Direzione Lavori, al fine di concordare tutte le attivita necessarie alla risoluzione di
ogni e qualunque interferenza e di ottenere, nei tempi e modi necessari, le
autorizzazioni per gli allacciamenti e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio
degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per I’esecuzione di tali
lavori e compresi quelli necessari per le opere provvisionali atte a garantire il regolare
esercizio delle infrastrutture interessate.

Si precisa che I’Impresa appaltatrice non potra avanzare pretese risarcitorie o
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indennitarie per fatti comunque connessi al mancato o ritardato ottenimento delle
autorizzazioni qualunque possa essere la durata dell’iter delle suddette procedure,
nonché per il ritardato spostamento dei sottoservizi e dei sovraservizi da parte degli
Enti e/o Societa preposti.

le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 224 del Regolamento DPR n. 207/2010
nonché le spese e gli oneri per i collaudi delle forniture in stabilimento o presso
opportuni laboratori qualificati. Sono a carico dell’impresa in particolare tutti gli oneri
relativi ai necessari accorgimenti e collegamenti provvisionali, nessuno escluso, per
tutte le prove funzionali delle opere e delle forniture sia in fabbrica che in opera. Sono
altresi a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese documentabili di trasferta,
connesse con la partecipazione degli incaricati dell’ Amministrazione ai controlli e alle
prove di accettazione. Restano a carico dell'’Amministrazione le sole competenze dei
collaudatori;

tutte le attivita, nessuna esclusa, per la connessione degli impianti e delle opere alla
rete idraulica esistente sia alla rete elettrica, inclusi 1 necessari contatti con gli Enti
preposti;

la consegna alla Direzione Lavori entro il termine stabilito da quest’ultima, qualora
quest’ultima riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori
dettagli e definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto
esecutivo e degli ulteriori elaborati costruttivi, di tutti 1 necessari disegni costruttivi
particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Impresa appaltatrice e
sottoscritti dal progettista delle opere;

sono altresi compresi € compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall’ Appaltatore
connessi al differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori
preventivato dal progetto esecutivo, di opere o di parti di opere che sara ordinato, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, prima dell’inizio delle relative
lavorazioni secondo il programma lavori contrattuale;

la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, delle stampe
nonché dell’elaborato su supporto informatico (file formato dwg o dxf) delle opere
eseguite in scala di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, schema di
installazione e schemi unifilari degli impianti con la ubicazione delle opere d'arte e dei
manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, degli impianti nelle
disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A
lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, dovra essere consegnata una
stampa, nonché degli elaborati su supporto informatico (file formato dwg o dxf), piu
tre copie di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate corredate da tre copie delle
specifiche tecniche e dei manuali operativi delle eventuali apparecchiature montate e
di quant’altro prescritto dall’Art. 23 “Prove di funzionamento”;

l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un
professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla
INAIL ex ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, degli impianti elettrici
secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M.
22.01.2008, n. 37 e dal D.P.R. 462/01 e successive modificazioni e integrazioni;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'lmpresa ai laboratori di prova indicati dalla
Amministrazione, nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo
dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali
da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei
lavori: cid sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si
intendono compensati con i prezzi relativi offerti;

¢ fatto obbligo all'Appaltatore di far pervenire entro i primi cinque giorni di ogni mese
all'Amministrazione appaltante i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con
nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati sia di proprieta che a nolo indicando le
relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi
relativi all'avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi
provvedera la Direzione Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie.
Alla Direzione Lavori ¢ altresi riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla
manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi di costo;

provvedere a propria cura e spese (ad esclusione dei pagamenti a favore delle
Amministrazioni, anticipati dall’Impresa e rimborsati dall’Ente) a tutti 1 permessi e
licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennita di
occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero
interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all'uopo, a sue spese, con opere
provvisionali atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per
tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.). Inoltre,
su richiesta dell'’Amministrazione, dovra provvedere all'eventuale anticipazione delle
somme occorrenti per 1’esecuzione di allacci elettrici, telefonici etc. per le opere
previste in progetto;

1 gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni
nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti € per i contributi di
utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'impresa in conseguenza
delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;

consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati
dell'Amministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli
impianti dei cantieri, le forniture dei prefabbricati e I'esecuzione delle opere;

I’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in
costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per
conto diretto dell' Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione
Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei
lavori che I’Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, non potra
pretendere compensi di sorta.

Dovra pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle
strade e piste di servizio, ad automezzi dell'’Amministrazione e di altre ditte che
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

lavorano per conto dell'Amministrazione;

il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero
derivare al personale dell'Enas e della Direzione Lavori od a visitatori, anche in
assenza di preavviso all'Appaltatore, durante 1 sopralluoghi e visite ai cantieri;

provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilita al ricevimento di
materiali di proprieta dell'’Amministrazione in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di
deposito, situati nell'interno del cantiere, ed a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed
eseguiti da altra Ditta per conto dell' Amministrazione Appaltante.

I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati
al materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'Appaltatore;

tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e
opere provvisorie 1'efficienza e la continuita di impianti, condotte etc. che vengono ad
interferire con le opere in appalto. Garantire altresi il regolare deflusso delle acque e la
continuita di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e
telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi
utenza o proprieta pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Impresa ogni onere e
spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché
autorizzate;

la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro
ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti 1 lavori di
riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, € quanto occorre per
dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e
pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto 1 danni prodotti da forza maggiore
considerati dal presente Disciplinare e sempre che I'Impresa ne faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dall'art. 166, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;,.

tutti gli oneri, anche quelli non specificatamente elencati nel presente Annesso —
Disposizioni Amministrative, per ’avviamento degli impianti comunque necessari per
il corretto funzionamento delle opere;

'obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per
quegli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la
messa in esercizio delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo;

¢ riservato all'Ente Appaltante il diritto di indicare gli impianti e mezzi d'opera che
dovranno rimanere in cantiere in condizioni di funzionamento. Le eventuali
prestazioni di tali impianti e mezzi d'opera saranno pagate all'Impresa secondo quanto
stabilito all'art. 5 (prestazioni in economia). Nessun compenso sara riconosciuto
all'lmpresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la
sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte. La
rimozione degli impianti e dei cantieri dovra essere eseguita in modo tale da lasciare i
terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati;
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cio secondo le particolari norme
di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;

l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.

l'ottenimento, a richiesta dell'’Amministrazione, di tutti i permessi di attraversamento
trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali, linee elettriche, etc.
necessari per la realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a
completo carico dell'Appaltatore (con la sola esclusione di pagamenti a favore di
pubbliche Amministrazioni e rimborsate dall’Enas previa presentazione di pezza
giustificativa) e non potranno essere in alcun modo ascritte all'’ Amministrazione
Appaltante;

la fornitura delle fotografie dei lavori a colori, formato 18x24 digitale ad ogni stato di
avanzamento e riproducenti lo stato dell'opera in quel momento. All'assolvimento di
questo obbligo sara condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento. All'atto
della richiesta del collaudo e prima dell'eventuale svincolo dei decimi di garanzia,
I'Impresa dovra inoltre inviare le fotografie a colori 18x24 riproducenti tutti gli aspetti
dell'opera ultimata, anche esse in quadruplice copia cartacea e digitale;

la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, e nelle
localita che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, di n® 2 tabelloni in lamiera
di acciaio di mm 10/10 di dimensioni m 3 di altezza e m 2 di larghezza. Il tabellone
deve riportare: a) I’inserimento dell’emblema dell’Unione Europea e il riferimento
“Progetto cofinanziato dall’Unione Europea”, b) I’inserimento dell’indicazione del
FESR — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, c) I’inserimento della frase “La
Sardegna cresce con I’Europa” e d) ’inserimento dell’emblema della Repubblica
Italiana, della Regione Sardegna e, a seguire, del logo del’ENAS. Le indicazioni di cui
ai precedenti punti a),b),c) e d) devono occupare almeno il 25% del tabellone.

La denominazione dell'opera, come pure tutte le altre informazioni previste dalla legge
e necessarie alla corretta pubblicita dell’esecuzione dei lavori, da indicare nei
tabelloni, sara comunicata dalla D.L. all’atto della consegna dei lavori. L'Impresa si
impegna a provvedere alla loro buona conservazione durante l'esecuzione, ed al ritiro
delle stesse al collaudo definitivo dei lavori;

il ripristino della situazione preesistente nelle aree interessate dalla realizzazione delle
opere;

le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni piu ampia responsabilita nel caso di infortuni o danni ricadra sull'Appaltatore,
restandone sollevata tanto I'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa
proposto alla Direzione e sorveglianza;

tutti 1 controlli distruttivi e non sulle strutture principali da riutilizzare eventualmente
sul posto;
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31.  tutti gli oneri relativi all’allestimento di una documentazione fotografica relativa ai siti
di cantiere da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori e durante i lavori con cadenza
mensile;

32. tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi alla fornitura dell’aria compressa, alla
manovra dei mezzi di sollevamento, al corretto fissaggio delle apparecchiature (piastre
di fondazione, spessori di livellamento, operazioni di allineamento ed interventi civili
accessori) e comunque qualunque opera, fornitura o operazione necessaria ad eseguire
le opere finite a perfetta regola d’arte;

33.  tutti gli oneri per mantenere la funzionalita delle opere esistenti;

34, tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Schema di Contratto —
Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Parte prima e seconda, nelle specifiche
tecniche e in generale in tutti gli allegati contrattuali;

Oltre agli oneri suddetti, si elencano di seguito, per maggior chiarezza, anche i1 seguenti oneri
a carico dell’appaltatore inclusi fra quelli previsti dal Capitolato Generale agli artt. 5, comma
2,6 ¢ 8 eagliart. 4 ¢ 165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 (cha hanno incorporato gli artt. 7
e 14 del Capitolato Generale) e, pertanto, da intendersi compensati con i prezzi offerti tutte le
spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del
contratto ¢ documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto
dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia
attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Appaltatore
l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa
dell'Amministrazione verso 1' Appaltatore, ad eccezione delle spese di pubblicazione del
bando, che restano a carico dell' Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 163/2006;

35. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative
macchine ed attrezzature, tali che per modernita e per coordinato impiego assicurino
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi 1 baraccamenti per
l'alloggio e mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro e le prescrizioni
del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento;

36.  l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di
alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete,
con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere disponibile tutta
l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli
altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando 1'Appaltatore responsabile della
piena e continua efficienza della alimentazione. Si intende inclusa 1’alimentazione
elettrica necessaria per le prove e la messa in servizio di tutti gli impianti;

37.  tutte le spese di provvista d'acqua per 1 lavori e per ogni altra necessita dell'Impresa;

38. la verifica e ’eventuale perfezionamento dei tracciamenti, gia eseguiti in fase di
progettazione esecutiva delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e
rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in genere, compresi tutti i necessari
smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, etc.
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L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei
lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta perd espressamente
stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non
sollevera in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore, che sara sempre a tutti gli effetti,
unico responsabile.

L'Appaltatore dovra porre a disposizione dell'’Amministrazione il personale ed ogni mezzo di
cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

L'Appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che
possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi
considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.

La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori, fossero arrecati a proprieta pubbliche e private nonché a persone, restando liberi
ed indenni I' Amministrazione ed il suo personale;

l'appaltatore ¢ responsabile verso 1'Amministrazione anche dei danni alle opere
provocati da terzi;

l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella localitda e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore ¢
obbligato altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore anche
nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da
esse;

'Appaltatore € responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza
delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del sub-appalto. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate come ritenute di
garanzia o della rata di saldo o il pagamento ai sub-appaltatori delle spettanze a essi
direttamente dovute non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non
sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto,
ovvero che la vertenza ¢ stata definita;

tutti 1 mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'impresa.

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti,
regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della
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Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque
possono interessare direttamente o indirettamente 1'oggetto del seguente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si €
tenuto conto nello stabilire il prezzo a corpo offerto per i lavori, ivi incluso il compenso a
corpo per oneri di capitolato e manutenzione opere fino a collaudo, per oneri della sicurezza, i
quali compensi a corpo rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non
spetteranno, quindi, altri compensi all'Appaltatore qualora 1'importo dell'appalto subisca
aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella eventualita che
I'"Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una
proroga del termine contrattuale.

Art. 15
OBBLIGHI E RESPONSABILITA VERSO TERZI

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori I'Impresa dovra predisporre le opere
atte a proteggere tutte le opere esistenti o comunque collegate o interessate. L’Impresa dovra
inoltre assicurare e mantenere la regolare continuita delle strade di qualunque categoria, dei
passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua,
degli acquedotti, delle proprieta pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento,
rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali
limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie,
concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e
diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi
dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarita ed alla
sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla liberta del deflusso delle
acque.

Art. 16
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO AI
SENSI DEL D.Igs. n. 81/2008 E SS.MM.II. E DEL D.Igs. n. 163/2006 E SS.MM.II.

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 I'Impresa si obbliga a
presentare all' Amministrazione appaltante, prima della consegna dei lavori un Programma
esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di cui
all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento, da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel
tempo stabilito contrattualmente.

Da tale elaborato dovranno risultare:
a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che

verranno impiegati;
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c¢) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di
eventuali tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature e strumentazioni;

d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera
di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare,.

Tale programma dovra indicare in dettaglio 1 tempi di esecuzione delle singole opere in modo
tale che siano direttamente rilevabili le quantita dei lavori, I’ammontare presunto, parziale e
progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. Esso dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dall’applicazione delle
norme particolari riportate nel presente Schema di Contratto, delle difficolta insite
nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e
dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in
dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e dell’interferenza dei lavori
con le opere esistenti e con quelle da realizzare.

I1 programma dovra tenere conto anche dei tempi occorrenti per l'impianto di cantiere e per
ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi
natura e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avra la facolta di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere
all'lmpresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare
andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori ¢ impegnativo per I'Impresa, mentre nessuna responsabilita pud
discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneita e
'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che 1'Impresa intendera adottare per la condotta
dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di
valutazione, e cosi pure circostanze impreviste, I'Impresa dovra immediatamente farvi fronte
di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta della Stazione Appaltante di
imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie
affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'Impresa
possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente
Disciplinare.

Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzione
Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L' Amministrazione appaltante si riserva inoltre la
facolta di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio,
senza che I'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a
garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove
richiesto dall'Amministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome
delle opere.

L'Impresa ¢ espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e
funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera
ordinata e razionale.

La Direzione dei Lavori potra disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o
modifiche al programma dei lavori. In tale eventualita all’Appaltatore non sara riconosciuto
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alcun compenso di carattere risarcitorio /o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e
compensati nel compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino al collaudo.

Durante il corso dei lavori 1'Impresa € tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del
programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento
dei lavori. Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della Direzione.

L'Impresa dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai
disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione
Lavori.

Per quanto attiene gli obblighi dell’impresa in materia di sicurezza, si richiama 1’art. 53 della
L.R. 7.08.2007 n.5, I’art 131 del D.1gs. n. 163/2006, il D.Igs. n. 81/2008 e successive mm.ii.

Si richiama l'obbligo per I’ Appaltatore della sottomissione esplicita, alla puntuale e precisa
osservazione del disposto del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e all’osservanza del
“Piano Operativo di Sicurezza”. Tale piano dovra essere messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Resta altresi salva la possibilita per I’Impresa di proporre al Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai
sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Igs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni e dall’art.131 del D.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., atti a garantire, se possibile con
maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei
lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’ Appaltatore,
fermo restando che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono resi necessari dalla volonta dell’Impresa di
procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia
all’Amministrazione appaltante sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al Piano.

La proposta di integrazione del Piano dovra essere in relazione alla categoria o alle categorie
dei lavori che I’'Impresa richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie
con cui puo avere interferenza. Inoltre, la proposta di integrazione del Piano di sicurezza e
Coordinamento dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.Igs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra inoltre recare I’approvazione esplicita
del datore di lavoro dell’Impresa, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore
tecnico dell’Impresa e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 102 D.lgs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione
cosi presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione le
adottera con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, piano che verra
quindi inoltrato all’Amministrazione appaltante per la sua definitiva adozione; in seguito
all’adozione del piano cosi modificato verra stipulato con 1I’Impresa idoneo atto aggiuntivo al
contratto d’appalto.
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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sara messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’affidatario dei lavori principali ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Si precisa che le autorita aventi giurisdizione nella localita in cui devono eseguirsi i lavori,
dalle quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante I'esecuzione dell'appalto,
sono quelle di seguito elencate:

- Direzione Provinciale del Lavoro - Sedi di Cagliari, Oristano e Sassari;

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Provinciale di Cagliari, Oristano e
Sassari;

- Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Provinciale di
Cagliari, Oristano e Sassari;

- Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza per la Provincia di Cagliari, Oristano e Sassari.

Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai
suddetti obblighi in vigore nella localita in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente
appalto.

Art. 17
INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, I’Impresa ¢ tenuta a presentare
per l'approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei
provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso,
nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza,
I'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo svolgimento dei lavori secondo il
programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo
stabilito.

A corredo di tale elaborato I'Appaltatore dovra presentare tutti i dettagli relativi ai principali
impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali.
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Art. 18
CONSEGNA DEI LAVORI. TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE
PENALE IN CASO DI RITARDO

L’ Amministrazione procedera alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data della stipula
del Contratto, ferma restando la facolta dell’ Amministrazione di disporre la consegna sotto le
riserve di legge.

La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti 1 manufatti
fondamentali necessari per un corretto sviluppo dell’esecuzione delle parti in cui ¢
suddivisibile il lavoro, dovranno essere concluse almeno giorni 15 (quindici) prima dell’inizio
delle lavorazioni; entro tale termine l'Impresa dovra presentare per il benestare alla D.L. gli
elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una dettagliata distinta di tutte le forniture
unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature e/o strumentazioni necessarie per la
esecuzione dell'opera, assumendone con cio la piena ed incondizionata responsabilita.

In merito alla facolta dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione qualora 1’appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei
lavori e in merito alla facolta dell’appaltatore di chiedere di recedere dal contratto qualora la
consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, si applica quanto disposto dall’art. 53 del
Regolamento D.P.R. 279/2010 e dall’art. 157 dello citato D.P.R. n. 207/2010.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni 60
(sessanta), naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori
di cui al presente articolo.

Entro tale periodo di tempo dovra essere verificata l'efficienza delle singole opere, in modo da
consentire la consegna provvisoria dell'impianto all' Amministrazione con il certificato di
ultimazione dei lavori.

Si precisa che in detto termine ¢ compreso altresi quello occorrente per tutte le operazioni e
procedure di cui ai commi che precedono, per l'impianto del cantiere e per 'ottenimento, dalle
competenti Autorita, delle eventuali concessioni e/o il riscatto e/o la revoca di quelle
preesistenti, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da
eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori e durante lo svolgimento di questi.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 viene stabilita nella
misura dello 0,10 % (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Art. 19
OPERE DIFFORMI

Al fine di accertare che 1 lavori realizzati dall’ Appaltatore siano rispondenti alle prescrizioni
stabilite dai documenti di appalto e a regola d’arte, la Direzione Lavori effettuera in
contradditorio con I’ Appaltatore ispezioni, controlli distruttivi e non o collaudi a campione sui
lavori in corso o ultimati.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformita e i vizi dell’opera non fossero
tali da renderla inaccettabile, il prezzo sara proporzionalmente diminuito come previsto
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dall’art. 1668 c.c. Sara inoltre dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, e
salvo il riconoscimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 10% del
prezzo originario dell’opera.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformita e i1 vizi dell’opera siano tali da
renderla inaccettabile, entro il periodo stabilito dal Direttore Lavori, ma comunque non oltre
30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Contestazione, I’ Appaltatore dovra eliminare a sua
cura e spese 1 vizi e le difformita riscontrate, in accordo con quanto disposto dall'art. 1668 c.c.
Sara dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, ¢ fatto salvo il risarcimento di
eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 10% del prezzo originario dell’opera.

Art. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE
APPALTANTE

Nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dall’art. 6, comma 8
del D.P.R. n. 207/2010 I’ Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto con le
procedure previste dai citati articoli.

Ai sensi dell’art. 134 del D.Igs. n. 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal
contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato come
indicato dal citato articolo 134.

Art. 21
ANTICIPAZIONE

L’appalto, in quanto oggetto di cofinanziamento da parte dell’UE, rientra nei casi consentiti
dall’art. 5 del Decr. Legge 28.3.1997 n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge
28.5.1997 n. 140, pertanto ¢ consentita I’anticipazione del prezzo in misura non superiore al 5
per cento dell’importo dei lavori, iva esclusa nei modi e nei tempi di cui agli artt. 124 e 140
del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 22
PAGAMENTI IN ACCONTO

L’Impresa prende atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 1° del D.L. 28.03.1997 n. 79, richiamato
nell’art. 140 del D.P.R. n. 270/2010, trattandosi di attivita oggetto di cofinanziamento da parte
dell’Unione europea, le verra corrisposta anticipazione. L’Impresa dichiara pertanto
espressamente di avere tenuto conto di questa circostanza nella formulazione dell’offerta
economica.

Durante il corso dei lavori I'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta
I'importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilita abbia
raggiunto la somma di Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) al netto del ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge. Lo stato di avanzamento dei lavori verra redatto dal
Direttore dei Lavori entro 15 giorni dalla data di maturazione della rata di pagamento in
acconto, quale risulta dai documenti contabili.
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In merito ai termini per l‘emissione dei certificati di pagamento e per la disposizione dei
pagamenti degli acconti si osservano le norme contenute nell’art. 143 del Regolamento D.P.R.
n. 207/2010.

Qualsiasi eventuale ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei
suddetti acconti non dara diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere
lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali
nei limiti e nei termini di cui all’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennita e
compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224,
secondo comma, del codice civile.

Essendo 1 lavori appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010, verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto
effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate secondo le Tabelle di
qualificazione percentuale riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto
esecutivo.

Qualunque materiale e/o manufatto, portato in cantiere e/o accreditato in contabilita, rimane
sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore. La Direzione Lavori avra facolta insindacabile di
ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora all'atto dell'impiego
risultassero deteriorati o resi inservibili, 0 comunque non accettabili.

Il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza verra contabilizzato in quote proporzionali
all'importo dei lavori contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione.

Gli eventuali importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilita
risultante dalle liste settimanali degli operai e dalle liste di materiali forniti.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli
ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il
ribasso contrattuale:

- laritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

- l'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti ¢ gli eventuali
crediti dell'’Amministrazione verso I'Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi
altro motivo, nonché la penalita in cui I'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi
similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell' Amministrazione Appaltante per un
periodo superiore a 90 (novanta) giorni verra emesso uno stato di avanzamento qualunque sia
l'importo maturato alla data della sospensione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata 1'ultima rata di acconto qualunque sia la somma
cui possa ammontare.
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Il pagamento della rata di saldo, quantificata negli atti di collaudo, ¢ comunque subordinato
alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 124, comma 3 del Regolamento
DPR n. 207/2010 di importo pari al 2,0 % (due virgola zero per cento) dell’importo netto
dei lavori risultante dagli atti di collaudo.

Nessun interesse decorrera sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa
vigente.

Al sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all’appalto saranno
effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. L’aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente comunicheranno
all’ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d’appalto si intendera
automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate
senza I’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. L appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria né da immediata comunicazione all’Enas e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede 1’ente. Ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge sopracitata,
il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’AVCP su richiesta dell’Ente e, ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP).

Art. 23
PROVE DI FUNZIONAMENTO

L'Impresa aggiudicataria comunichera all'’Amministrazione quando I’opera o parti di essa sono
pronte e funzionanti e in contraddittorio con 1 rappresentanti di questa verranno eseguite le
prove di funzionamento.

Sara cura ed onere dell’Appaltatore attivare tempestivamente tutti i necessari contatti con
I’Ente gestore della rete acquedottistica e con ’ente distributore dell’energia elettrica per
I’alimentazione dell’acquedotto e delle apparecchiature dalla rete elettrica sia in fase di prova
che nella fase operativa di funzionamento degli impianti.

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spettera all’Appaltatore per gli
eventuali ritardi comunque riconducibili alla connessione con la rete elettrica e/o idrica.

In caso di assenza di tensione di rete, 1’ Appaltatore ¢ comunque obbligato, a sua cura e spese,
a dotare 1’utenza di idoneo gruppo elettrogeno per 1’espletamento, senza indugio alcuno, delle
prove stesse.

Qualunque opera provvisionale e/o collegamento provvisorio che dovessero rendersi necessari
in sede di prova, anche in assenza di connessione alla rete elettrica, sara ad esclusivo onere e
carico dell' Appaltatore.
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Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse
favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell’Impresa
tutte le demolizioni, sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le
opere perfettamente funzionanti.

Solo ad esito favorevole di tutte le prove potra essere emesso il verbale di corretta esecuzione
delle prove funzionali.

Contestualmente 1'Appaltatore, all'atto dell’esecuzione delle prove funzionali, dovra rimettere
all'Amministrazione tutti i disegni aggiornati (“as built” — “come costruito”) dell’opera
(anche in formato digitale dwg o dxf) compresi quelli di montaggio di macchinari,
apparecchiature e strumentazioni, gli schemi, le caratteristiche delle macchine, degli
apparecchi e delle strumentazioni, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e
funzionamento; nonché tutti i1 certificati di collaudo delle apparecchiature e delle
strumentazioni e tutte le certificazioni previste dalla legge.

Art. 24
COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO — PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Durante ’esecuzione delle opere appaltate 'Amministrazione potra disporre che 1’organo di
collaudo verifichi I’esistenza delle condizioni previste al comma 1 dell’art. 230 del
Regolamento D.P.R. 207/2010, allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a
regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto e se sia possibile, in attesa di
completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio
provvisorio al fine della presa in consegna anticipata delle stesse.

In esito a tale verifica, I’organo di collaudo procedera alla redazione del verbale di cui al
comma 2 del citato art. 230, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del
Procedimento nel quale si riportano le eventuali contestazioni e conclusioni. Esso non liberera
I'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio e alle verifiche
di funzionamento con la sola eccezione delle eventuali competenze spettanti alla commissione
di collaudo.

Art. 25
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO
DEI LAVORI - GARANZIA DELLE OPERE

L’appaltante dovra formalmente comunicare all’Amministrazione 1’intervenuta ultimazione
dei lavori.

I1 direttore dei lavori effettuera i necessari accertamenti e, ad esito favorevole di tutte le prove
di funzionamento di cui al precedente art. 23, redigera, ai sensi dell’art. 199 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010, il certificato attestante I’avvenuta ultimazione dei lavori. In ogni caso alla
data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
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Qualora, per cause non imputabili ovvero non rimediabili a cura dell’Appaltatore, si
constatasse 1’effettiva impossibilita di effettuare qualcuna delle prove di cui al precedente Art.
23 la Direzione Lavori, una volta effettuate tutte le prove attuabili provvedera, in caso di
effettiva ultimazione delle lavorazioni, all’emissione del certificato di ultimazione di cui al
citato art. 199; in tal caso non potra essere contabilizzato, neanche dietro presentazione di
fidejussione.

Per il completamento di lavorazioni di piccola entitd, cosi come accertate da parte della
direzione dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita
dell’opera, il certificato di ultimazione prevedera l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni. Il mancato rispetto di questo termine comporta 1’inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 verra
compilato entro giorni 60 giorni (sessanta giorni) a decorrere dalla data di ultimazione degli
stessi, debitamente accertata mediante apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori. Il
conto finale ¢ accompagnato, da una relazione riservata, redatta del Direttore dei Lavori, sulle
eventuali riserve dell’esecutore non ancora definite.

Salva la facolta dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso
d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque
momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere dovra essere concluso,
ai sensi dell'art. 219 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, entro 6 mesi (sei mesi) dalla data di
ultimazione dei lavori, con I'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi
atti all' Amministrazione Appaltante.

I1 certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla data di emissione dello stesso.

La sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio determina I’estinzione del diritto della
garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’art. 123 (Cauzione definitiva) del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010.

Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato, il collaudo si intende approvato
ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria di
importo non inferiore alla rata di saldo maggiorata ai sensi dell’art. 124 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010 e comunque non inferiore al 2,0 % (due virgola zero per cento)
dell’importo contrattuale.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d’opera e finale, cosi come
disposto nell’art. 224 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico dell’Impresa,
ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Art. 26
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Si richiamano integralmente gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
36



L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato pud chiedere la proroga dei termini contrattuali con le modalita previste
dall’art. 159, comma 8 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Art. 27
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali,
saranno compensati all'lmpresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166, comma 1 del
Regolamento D.P.R. n. 207/2010 sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in
contabilita.

Per i1 danni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, ’evento sara considerato
eccezionale se la pioggia abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima
localita, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni.

L’indennizzo per i danni ¢ limitato all’importo dei lavori necessari per la riparazione valutato
ai prezzi e alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di
materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio,
centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa
prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di
qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua
prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, ¢ obbligata ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo
giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per
garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a pi¢ d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali,
apparecchiature e strumentazioni di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati,
sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e
pericolo dellTmpresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere
sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione dei
Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza
maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il
danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore e lo stesso non avesse scrupolosamente
osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in
questo ultimo caso I'Impresa sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali
materiali forniti dall' Amministrazione.

Art. 28
COMPENSI A CORPO

Per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.Igs. n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni e stimati nell’allegato Piano di sicurezza e coordinamento verra
corrisposto all'lTmpresa un compenso a corpo, da liquidarsi con le modalita previste all’art. 22
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del presente “Annesso”, fisso ed invariabile come stimato dal Progetto Esecutivo
dell’ Amministrazione, pari a EURO 3.771,56 (Euro tremilasettecentosettantuno/56) non
soggetto al ribasso d’asta.

Tutti i compensi a corpo resteranno fissi ed invariabili; non spetteranno quindi all'Impresa
altri compensi qualora I'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti
dalle norme ancora in vigore del Capitolato Generale e del Regolamento D.P.R. n. 207/2010
ed anche quando I'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato predetto, ordinasse
modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale nonché nel caso
in cui, a seguito di sospensioni o proroghe concesse dall’Amministrazione Appaltante, il
tempo contrattuale subisse qualsivoglia prolungamento ovvero qualora si rendessero
necessarie modifiche e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 29
OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'Impresa dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra 1'Ente
Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare 1 controlli che 'Ente Finanziatore stesso si
riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

In particolare, I’Impresa riconosce la facolta dell’Ente finanziatore di sostituire, nel contratto
concluso per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento, all’Ente, se questo dovesse
risultare inadempiente, un Commissario ad acta o altro Ente.

L'Impresa riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con I'Amministrazione
Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la
decisione definitiva in via amministrativa ¢ deferita ai competenti Organi dell'Ente
Finanziatore.

Art. 30
DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che I'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia
diligentemente visitato la localita e si sia reso esattamente conto dei lavori da eseguire, dei
luoghi e delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle discariche dei
materiali di scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle
distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a
regola d'arte, e secondo le prescrizioni dello Schema di Contratto, del presente Annesso —
Disposizioni Amministrative e del Capitolato, Parti prima e seconda.

In conseguenza, il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni
tutte del contratto e del presente Schema di Contratto e del presente “Annesso”, si intende,
senza retribuzione alcuna, accettato dall'lmpresa come remunerativo di ogni spesa generale e
particolare, in quanto esso comprende:

a)  per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche
fuori strada;
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b)  per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per 1’osservanza
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire
agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c)  per inoli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro
uso ed ogni accessorio;

d)  perilavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per
la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro
lavorazione ed impiego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di
discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed
apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ,
intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che
I'ITmpresa dovra sostenere a tale scopo.

Il prezzo a corpo offerto dall’Impresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente
“Annesso”, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza,
a tutto suo rischio e pericolo e quindi ¢ fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi
eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L’ Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell’ordine delle
lavorazioni disposto dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art. 17 sono compresi € compensati
dal compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo e che pertanto
nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potra essere riconosciuto
all’ Appaltatore in virtu di un qualunque differimento o modifica del programma dei lavori.

Con la firma del contratto 1'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del
prezzo I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire
ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art. 31
INVARIABILITA DEI PREZZI

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, ¢ fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza 1'Appaltatore, oltre alla
corresponsione del prezzo medesimo, non potra pretendere indennizzi, compensi o
sovrapprezzi per nessun titolo.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Igs. n.163/2006 e s.m.i non ¢ ammesso procedere alla revisione
prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C.; si richiama il comma 3 del
citato articolo 133 per cio che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il comma 4 e seguenti
e l’art. 171 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 per quanto attiene il meccanismo della
compensazione.
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Art. 32
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie € esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali
controversie che insorgessero tra I'Ente Appaltante e I'Impresa Appaltatrice dovranno essere
sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine 1'lmpresa, qualora
abbia interessi da far valere, notifichera motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale
provvedera su di essa nei termini di legge.

L’Impresa appaltatrice non potra, di conseguenza, adire 1’autorita giudiziaria prima che
I’Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia
decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico del
lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10%
dell’importo contrattuale, verra attivata la procedura di cui all’art. 240 del D.Igs. n. 163/2006
(accordo bonario).

Anche con riferimento alla procedura prevista dall’art. 240 (accordo bonario) del D.lgs. n.
163/2006 é esclusa la competenza arbitrale.
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