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LAVORI COMPLEMENTARI AGLI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
MT, MT/BT DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E DI RIQUALIFICAZIONE DELL’'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU “STAGN’E
FORRU”

Relazione Generale

1. PREMESSA

Gli interventi di cui al presente progetto sono complementari ai lavori relativi all’adeguamento
funzionale degli impianti di due opere gestite dall’'Ente Acque della Sardegna:

- Diga Medau Zirimilis, sita nel comune di Siliqua;

- Impianto di sollevamento di Paringianu sul Rio Mannu, sito in comune di Portoscuso.

Tali impianti rientrano nell’insieme delle opere che costituiscono il sistema idrico multisettoriale della
Regione Sardegna, e nello specifico fanno parte rispettivamente dello schema idraulico Cixerri Rio
Casteddu del Sistema 7 FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI, e dello schema idraulico Rio Palmas —
Flumentepido del Sistema 1 Sulcis.

I lavori si inquadrano nell’lambito del programma di spesa fondi di cui al PO FESR 2007/2013 — asse IV
— Obiettivo operativo 4.1.5. — Linea di azione 4.1.5b — che prevede il finanziamento di n.15 interventi
nel sistema idrico multisettoriale per un importo complessivo di € 7.508.000, per i quali 'ENAS e
soggetto attuatore, e nello specifico sono regolati dalla relativa convenzione tra I'ENAS e
I’Assessorato Regionale dei LL.PP.

La presente relazione generale illustra I'inquadramento degli interventi nell’ambito generale del
sistema idrico multisettoriale e in particolare delle due opere a cui si riferiscono, fornendo di esse
una breve descrizione; riferisce in merito agli elaborati che costituiscono il progetto ed illustra i
contenuti; descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali; riferisce in merito ai tempi necessari per

la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera.

1.1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Scopo del presente progetto sono i lavori complementari resisi necessari per I'adeguamento

funzionale degli impianti elettrici presso le opere descritte ai punti precedenti.

Presso la diga di Medau Ziri Milis, in particolare, si e verificata I'imprevista perdita completa del
funzionamento del sistema TVCC esistente, in seguito agli ultimi danneggiamenti da parte di persone
ignote che hanno anche sottratto ulteriori linee di alimentazione degli impianti di illuminazione del
coronamento di Medau Ziri Milis. Nell’lambito degli stessi eventi sono stati danneggiati i cavidotti
uscenti dalla cabina di Trasformazione di Medau Ziri Milis. Si & inoltre verificata la perdita della
funzionalita della guaina di impermeabilizzazione della copertura della cabina di ricevimento e
trasformazione di Carru Segau. Inoltre nel corso dei lavori principali a causa anche questo dei
danneggiamenti esterni, non si e potuto utilizzare il collegamento con la fibra ottica per il

trasferimento delle immagini dalla traversa di Sa Schina e Sa Stoia alla casa di guardia della diga.
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Il ripristino della funzionalita del sistema di video sorveglianza e dell’illuminazione del coronamento
di Medau Ziri Milis rivestono un forte carattere d’urgenza per 'esercizio in sicurezza della diga e per

la garanzia di tutelare le nuove apparecchiature appena installate con i lavori principali.
In seguito a quanto esposto si rende necessario:

e |a posa in opera di un nuovo impianto di video sorveglianza da integrarsi con quello realizzato con i
lavori principali presso la traversa di SaS china e Sa Stoia in grado di acquisire tramite un

collegamento “senza fili” le immagini del sito suddetto presso la casa di Guardia della Diga.

e intervenire per il ripristino funzionale dell'impianto di illuminazione del coronamento con la
sostituzione delle armature esistenti con altre nuove utilizzanti la tecnologia a LED permettendo sia

un riduzione dei consumi oltre alla sensibile riduzione della sezione di alimentazione dei cavi.

e |l rifacimento della guaina impermeabile della cabina di Carru Segau;

e |l ripristino dei cavidotti per I'installazione della linea di alimentazione dell'impianto di illuminazione
del coronamento e il ripristino della pista di collegamento dal coronamento alla cabina di Carru

Segau.

Con il presente progetto si persegue lo scopo progetto principale che consisteva nell’adeguamento

funzionale degli impianti elettrici presso le opere descritte ai punti precedenti.

4. TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il presente lavoro si ritiene si possa compiere in 60gg naturali e consecutivi come si evince dal

cronoprogramma allegato.

5. CONCLUSIONI

E' evidente che con questo intervento si riuscira a raggiungere una ottimizzazione generale di
sicurezza ed efficientamento funzionale per i conseguenti minori interventi di ripristino per guasto e
un miglioramento di efficienza energetica per il risparmio diretto dovuto all’installazione

dell'impianto di illuminazione a LED in sostituzione dell'impianto con lampade a vapori di Sodio AP.




