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CAPO | - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

ART 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto I'affidamento, mediante procedura aperta, di un Accordo Quadro ai sensi
dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 denominato: MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO
MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA, suddiviso in due
lotti.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) delle attivita oggetto di appalto & la seguente:
CPV 45240000-1

Con il presente Capitolato Speciale dell’ Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto,
la stazione Appaltante mediante successivi Contratti applicativi, affida all’Appaltatore i richiamati lavori e piu preci-
samente, I'esecuzione di interventi di pronto intervento e di manutenzione degli acquedotti e degli impianti afferenti
al Sistema Idrico Multisettoriale Regionale SIMR ricadenti nell'intero territorio regionale, riportati nell’Allegato 07 —
Elenco delle opere del SIMR e il cui perimetro & indicato nell’elaborato grafico denominato Allegato 06 — Corografia
delle opere del SIMR e ricompresi nei seguenti schemi idrici del SIMR.

La descrizione delle opere principali € riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto — Parte tecnica e la dislocazione
delle aree oggetto dei lavori € riportata negli elaborati 06 — Corografia delle opere SIMR e 07 — Elenco delle opere
SIMR, allegati al contratto.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie par dare ciascun inter-
vento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Capitolato Prestazionale,
nella descrizione delle voci dell’Elenco Prezzi Unitari oltre che nelle prescrizioni/indicazioni contenute nel Contratto
Applicativo e negli "Ordinativi di Lavoro” emessi dal Direttore dei Lavori.

In particolare I'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere di riparazione di condotte idriche, guasti, perdite,
estensione e potenziamento di acquedotti, ecc. nonché scavo, rinterro, demolizione e ripristino di sovrastrutture stra-
dali, di opere murarie ed in cemento armato di natura corrente e dimensioni limitate, di posa in opera di tubazioni e
apparecchiature idrauliche di qualsiasi tipo e diametro e relativi pezzi speciali, 'esecuzione dei lavori edili relativi ai
complessi ed agliimpianti del’lENAS, il ripristino delle pavimentazioni stradali, gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere del SIMR stabiliti dalla Direzione Lavori. Sono comprese le lavorazioni su materiali con-
tenenti amianto.

Le lavorazioni suddette rientrano nella categoria OG6 classifica parte VI, tabella A dell’allegato 11.12 del D.Lgs. n.
36/2023.

| lavori oggetto del presente Accordo Quadro consistono nell’esecuzione di tutte le prestazioni, urgenti o program-
mate, finalizzate alla manutenzione degli acquedotti e degli impianti afferenti le opere del SIMR ricadenti nella regione
Sardegna e quindi a:

- assicurare il pronto intervento in caso di guasti sulle opere;

- garantire la manutenzione degli acquedotti e degli impianti presenti nella regione Sardegna (manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere del SIMR);

- garantire 'esecuzione di tutti quegli interventi che necessitino di imprese dotate di attrezzature personale e
mezzi idonei alla manomissione stradale, alla riparazione delle condotte e al successivo ripristino dello stato
dei luoghi;

Il tutto finalizzato a garantire la continuita e la regolarita dell’approvvigionamento idrico.

L'appalto prevede I'obbligo di garantire, se richiesto e previsto nel Contratto applicativo per l'intera durata del con-
tratto, la reperibilita e il pronto intervento, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno naturali e consecutivi dalla data del

verbale di consegna, secondo un criterio di turnazione, di squadre dotate dei mezzi necessari per interventi che
rivestono carattere di urgenza.

| lavori potranno essere commissionati, nel loro insieme (scavo, ripristino, riparazione, posa) o per singola categoria
di lavoro (solo scavo e ripristino, sola riparazione, sola posa), in funzione delle necessita tecniche di esecuzione

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
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stabilite dalla Stazione Appaltante, senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o costituire vincolo,
oppure quando la Stazione Appaltante stessa dovesse procedere con personale interno o con altra ditta, specializ-
zata nello specifico settore, alla sola posa in opera o riparazione delle tubazioni e/o impianti.

Le opere e i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in
localita diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed
esecutivo.

L’Accordo Quadro € stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 32, dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/2023, per
cui i Prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e
I'Elenco prezzi allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento P.S.C. costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Per ragioni connesse ad una maggiore efficienza nell’esecuzione della prestazioni dei lavori di manutenzione delle
opere del SIMR, ai sensi dell’art. 58, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, ogni operatore economico potra concorrere per
piu lotti (lotti 1 e 2). Nel caso in cui un concorrente dovesse risultare primo in graduatoria per piu lotti, ad esso potra
essere aggiudicato solo il lotto con importo economico maggiore avendo riguardo alla base d’asta, fatto salvo il caso
in cui negli altri lotti non fosse possibile individuare un diverso aggiudicatario.

Nel caso in cui le offerte di due o pit concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, é collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto
il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o piu operatori economici ottengano lo stesso
punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procedera mediante sorteggio in seduta pubblica.

ART 2. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

Ai fini di cui all'art. 14, commi 4 e 16 del D.Lgs. 36/2023, I'importo a base di gara dell'Accordo Quadro, & pari a €
2.000.000,00 + IVA, di cui 1.341.192 € + IVA per lavori e 568.808 € + IVA per manodopera, non soggetti a ribasso
ed € 90.000+ IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per ciascun lotto (lotto 1 e lotto 2), come
riportato nella tabelle 1 e 2. Per la qualificazione dell’operatore economico si fa riferimento all'importo comprensivo
del rinnovo e del quinto d’obbligo : € 4.800.000 per ciascun lotto.

Ai soli fini della quantificazione del valore stimato dell’Accordo Quadro, dei due lotti (lotti 1 e 2), calcolato al lordo di
tutte le opzioni di rinnovo ed estensione, ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, € pari presuntivamente
ad 9.600.000,00 € + IVA di cui 5.061.144 € + IVA per lavori ed 2.578.856 € + IVA per manodopera, non soggetti a
ribasso, 1.600.000 € per l'incremento del quinto, ed € 360.000,00 + IVA per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso di gara, come riportato nella tabella 3.

| costi stimati della manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nell’elaborato progettuale
Allegato 12 “Stima incidenza manodopera”. |l contratto collettivo applicato & il CCNL per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali, edili ed affini o altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri
lavoratori e per quelli in subappalto da indicare in sede di gara. Ai sensi dell’art. 57 “Clausole sociali del bando di
gara e degli avvisi e criteri di sostenibilita energetica e ambientale” del D.Lgs. 36/2023, I'aggiudicatario & tenuto a
garantire I'applicazione del contratto collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele
economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Riguardo alla manodopera resta ferma la possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso
complessivo dell'importo deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 14, del
citato Decreto legislativo n. 36/2023.

Il valore del presente Accordo €& rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti
applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore presunto di tutti
gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella delle categorie di lavoro.

TABELLA 1 (Lotto 1)

Descrizione Importo
Lavori Lotto 1 1.341.192 € + IVA
Manodopera Lotto 1 568.808 € + IVA
Costi della sicurezza Lotto 1 90.000,00 €+ IVA
Totale Lotto 1 base di gara 2.000.000,00 € + IVA

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
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Quinto Lotto 1

400.000,00 € + IVA

Totale rinnovo Lotto 1

2.000.000,00 € + IVA

Quinto rinnovo Lotto 1

400.000,00 € + IVA

Totale importo valore stimato Lotto 1

4.800.000,00 € + IVA

TABELLA 2 (Lotto 2)

Descrizione

Importo

Lavori Lotto 2

1.341.192 € + IVA

Manodopera Lotto 2

568.808 € + IVA

Costi della sicurezza Lotto 2

90.000,00 €+ IVA

Totale Lotto 2 base di gara

2.000.000,00 € +IVA

Quinto Lotto 2

400.000,00 € + IVA

Totale rinnovo Lotto 2

2.000.000,00 € + IVA

Quinto rinnovo Lotto 2

400.000,00 € + IVA

Totale importo valore stimato Lotto 2

4.800.000,00 € + IVA

L'importo massimo stimato dei lavori da affidare con I'istituto del’Accordo Quadro € pari all'importo indicato nella
Tabella 3, al netto dell’lva.

6

TABELLA 3 (Valore stimato Accordo Quadro)

Descrizione

Importo

importo valore stimato Lotto 1

4.800.000,00 € + IVA

Totale importo valore stimato Lotto 2

4.800.000,00 € + IVA

Totale importo valore stimato Lotti 1 e 2

9.600.000,00 € + IVA

Gli importi massimi non sono in alcun modo vincolanti, pertanto il Committente non rispondera nei confronti
dell’Appaltatore in caso di Contratti Applicativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a
detti importi totali. Non sara previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti. Ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Codice, ogni
operatore economico potra concorrere per piu lotti. Nel caso in cui un concorrente dovesse risultare primo in
graduatoria per piu lotti, ad esso potra essere aggiudicato solo il lotto con importo economico maggiore (lotto 1 o
lotto 2) avendo riguardo alla base d’asta, fatto salvo il caso in cui negli altri lotti non fosse possibile individuare un
diverso aggiudicatario.

ART 3. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023, parte vigente, vengono qui appresso indicate le categorie di opere
generali e specializzate — strutture, impianti e opere speciali in cui € suddivisibile I'intervento in oggetto e i relativi

importi, come indicate nella Tabella A dell’allegato 11.12 del D.Lgs. n. 36/2023 :

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
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TABELLA. 3

CATEGORIA OG6 IMPORTO € 4.800.000

Allegato 11.12 D.Lgs. 36/2023 Incidenza della manodopera stimata del 29,78 % dell'importo dei lavori(*)

(*) Considerato che le lavorazioni non sono esattamente determinate in sede di gara per I'affidamento del presente
Accordo Quadro, l'incidenza della manodopera viene inserita come stima percentuale desunta dalle lavorazioni
previste e dall’esperienza conseguita dall’Ente in appalti analoghi.

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti importi
parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dellimporto dei lavori oggetto dell’appalto e
dell’'esperimento della relativa gara.

L’incidenza quantitativa delle tipologie di attivita previsti dall’Accordo Quadro é riportata nel prospetto riepilogativo
che segue. | dati rappresentati all’interno di tale prospetto forniscono un parametro di riferimento utile per la formu-
lazione dell’'offerta in sede di gara e sono dedotti dall’analisi storica degli interventi affidati negli anni precedenti.

| requisiti di qualificazione obbligatoria richiesti all'appaltatore per esecuzione dei lavori sono comprovati mediante
possesso di attestazione SOA per le categorie e le classificazioni riportate nella tabella 3

N.B. Come sara meglio specificato nel Disciplinare di Gara, i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari
di imprese esecutrici, dovranno indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coe-
renza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacita economico finanziaria e di capacita tecnica
risultante dalla SOA.

Ai sensi dell’'art. 68, comma 2, del Codice, nell’'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con 'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell’articolo 30 comma 2 dell’Allegato 11.12 al D.Lgs. n. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento
0 consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall’associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso 0 sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un
requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 110
del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento

ART 4. DETTAGLIO LAVORAZIONI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

ELENCO LAVORAZIONI PRINCIPALI LOTTO 1:

IMPORTO PRESUNTO INCIDENZA COSTO
DESCRIZIONE LAVORI LAVORI LAVORO PRESUNTO

(inclusa manodopera) % MANODOPERA
RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RINTERRO 199.431,50 € 1044 21.040,50 €
INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPARAZIONE DI PERDITA, 136.186,52 € 713 94.580.14 €
RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI TUBAZIONI
IN C.A. 339.395,50 € 17,77 121.624,79 €
RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCEMENTO 297.523,00 € 15,58 71.791,20 €
ESECUZIONI DI TAGLI E SALDATURE SU TUBI IN ACCIAIO 262.970.13 € 13,77 61.074.84 €
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI 359.816,00 € 18,84 5425311 €
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE 280.327,31 € 15,15 118.184,53 €
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ E DI CHIAMATA 25.350,00 € 1,33 25.350,00 €
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TOTALE 1.910.000 € 100 568.808 €

ELENCO LAVORAZIONI PRINCIPALI LOTTO 2:

IMPORTO PRESUNTO INCIDENZA COSTO
DESCRIZIONE LAVORI LAVORI LAVORO PRESUNTO

(inclusa manodopera) % MANODOPERA
RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RINTERRO 199.431,50 € 10,44 21.940,50 €
INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPARAZIONE DI PERDITA, 136.186,52 € 713 94,589 14 €
RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI TUBAZIONI
IN C.A. 339.395,50 € 17,77 121.624,79 €
RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCEMENTO 297.523,00 € 15,58 71.791.20 €
ESECUZIONI DI TAGLI E SALDATURE SU TUBI IN ACCIAIO 262.970.13 € 13,77 61.074.84 €
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI 359.816,00 € 18,84 54.253.11 €
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE 289.327,31€ 15,15 118.184,53 €
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ E DI CHIAMATA 25.350,00 € 133 25.350,00 €
TOTALE

1.910.000 € 100 568.808 €

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi del tutto
indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via assoluta quanto
nelle reciproche proporzioni, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di
qualsiasi specie o prezzi diversi.

Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che saranno
definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli “Ordini di lavoro” (O.D.L.) trasmessi via fax o via
e-mail ai recapiti indicati dall’ Appaltatore.

L'importo totale degli affidamenti relativo alla suddetta categoria potra subire delle variazioni in diminuzione, in base
ai contratti applicativi emessi e alle quantita dei lavori effettivamente e regolarmente eseguite e accettate, fermi
restando i limiti di cui al comma 9 dell’art.120 del D.Lgs. n. 36/2023 (il c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previste
dal presente Capitolato, senza che cid comporti alcun tipo di responsabilita, neanche precontrattuale, a carico
dellAmministrazione e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto prospetto riepilo-
gativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell’'lVA di legge.

Nel partecipare alla gara il concorrente accetta che i prezzi d’elenco sono remunerativi per qualsiasi quantita venga
ordinata dalla direzione lavori e non potra, pertanto, avanzare alcuna pretesa a causa di tale variabilita.

L’Accordo Quadro € stipulato interamente a “misura”, pertanto, ai sensi dell’art. 32, dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n.
36/2023, I'importo di ciascun gruppo di lavorazioni € desumibile dall’elenco prezzi che insieme all’elenco prezzi
allegato al PSC costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

La migliore offerta & selezionata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 108, comma 2 del
D.Lgs. 36/2023), individuata sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del
costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia riportato nell’allegato 10 “Criteri valutazioni delle offerte”.

Il ribasso d’asta sara applicato alle prestazioni a misura, ai noli, ed al compenso per la reperibilita e il pronto
intervento. | costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 41, c. 14 del D.Lgs. 36/2023.
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Le prestazioni/contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno affidati senza avviare ulteriori confronti
competitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso
offerto dall’'aggiudicatario che diverra pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da
compiersi a valere sull’appalto.

| prezzi unitari del’Elenco Prezzi di progetto sono estrapolati dal vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna, ai
sensi dell'art. 22 della L.R. 13/03/2018, che si ritiene applicabile per eventuali “nuovi prezzi” che si rendessero
necessari, ancorché non integralmente riprodotto: in caso di ripetizione o di voci di prezzo similari si applica quella
espressamente contenuta nell’Elenco prezzi unitari allegato.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario
per I'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (compresi, ovvero afferenti all’attivita svolta da ciascuna
impresa cioé DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

L’ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per
I'esecuzione di lavori riguardanti nuove condotte od altri lavori.
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ART 5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

L’esecuzione dei lavori dovra essere conforme alle indicazioni della Direzione Lavori e a quanto contenuto nel Capi-
tolato Prestazionale, nella descrizione delle voci di Elenco Prezzi e, in generale, alle norme di buona tecnica; ogni
prestazione dovra essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Appaltatore dovra conformarsi
alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi rispettando tutte le norme di legge e le disposizioni,
anche amministrative, vigenti o che possano entrare in vigore durante il periodo di validita dell Accordo Quadro me-
desimo. L’Appaltatore dovra altresi impegnarsi a collaborare con la Direzione dei Lavori allo scopo di agevolare
I'esecuzione del singolo intervento e rispettare la relativa programmazione.

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori nei limiti
di importo definiti dal’Accordo stesso, mentre I'’Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino alla sca-
denza e/o alla concorrenza dell’importo di cui all’art. 5 del presente documento e negli atti in questo richiamati.

L’ENAS si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterra opportuni, come pure il diritto
insindacabile di stipulare, per lavori contemplati nel presente Accordo Quadro, in vigenza del presente contratto,
contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che cid possa comportare motivo di richiesta alcuna da
parte dell'Impresa esecutrice, per qualunque periodo e in tutto il territorio di competenza dell’Appalto.

L’esecuzione di tutti i lavori dovra in generale garantire la regolarita dell’approvvigionamento idrico e la continuita
dell’'esercizio delle infrastrutture idriche oggetto d’intervento e, a tale proposito, dovranno essere predisposte, di
concerto con la Direzione Lavori, tutte le metodologie d’intervento che risultassero necessarie al fine di eliminare
totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.

L'Appaltatore pertanto dovra garantire, se richiesto e previsto nel Contratto applicativo, per l'intera durata del con-
tratto il servizio di reperibilita e pronto intervento, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna, di una squadra con adeguato numero di personale tecnico ed operativo, attrezzature e
mezzi necessari per interventi che rivestono carattere di urgenza.

In ragione della fattispecie dell’appalto, si evidenzia che tutti gli interventi di cui al presente Accordo Quadro non
sono predeterminati nel numero, ubicazione e natura e saranno individuati e comunicati dalla DD.LL. della Stazione
appaltante, nel corso dello svolgimento dell’Accordo stesso, in base alle esigenze e alle necessita delll Amministra-
zione.

L’accordo quadro ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti dell’'Opera-
tore Economico con cui viene stipulato I’Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei con-
tratti applicativi.

Il Committente assumera obblighi nei confronti dell’Appaltatore esclusivamente con I'emissione dei contratti applica-
tivi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell’ Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante affidera all’Appaltatore, a seguito di apposito Contratto Attuativo, I'esecuzione degli interventi
che riterra opportuni e/o necessari, mediante I'emissione di specifici “Ordinativi di Lavoro” (OdL), discendenti dal
Contratto Applicativo stesso, emessi dal Direttore dei Lavori ed inviati con i tempi e le modalita specificate nei suc-
cessivi articoli.

Ogni singolo contratto applicativo sara stipulato nel rispetto del presente Capitolato — Annesso disposizioni ammini-
strative e del contratto di accordo quadro. Al contratto applicativo potra essere allegato, se necessario, il progetto
esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante.

Al fine di definire I'importo dei contratti applicativi, verra utilizzato il ribasso proposto in sede di gara da applicarsi alle
voci di computo determinate sulla base dell’Elenco prezzi posto a base di gara, come eventualmente aggiornato al
prezziario vigente al momento dell’affidamento del contratto applicativo.

L’accordo quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura .

Ciascun Ordine di lavoro all'interno di uno specifico Contratto applicativo, vincolante per I'Appaltatore all’atto della
sua emissione, valevole quale consegna dei lavori, rechera la specifica dell’intervento da eseguire (localita, modalita,
priorita di intervento, ecc.) e le relative prescrizioni tecniche, come meglio specificato nel prosieguo.

L’Appaltatore rispondera verso la Stazione Appaltante del risultato degli interventi effettuati imanendo obbligato, in
caso di non perfetta esecuzione degli stessi, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri interamente a proprio
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carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ivi compresi gli oneri sopportati dalla Stazione Appaltante
per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli impianti e delle opere interessate.

Qualora I’Appaltatore si rendesse inadempiente circa la presa in consegna e la conseguente realizzazione dei lavori
indicati nell’Ordinativo di Lavoro, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I’Accordo quadro in argomento, ai
sensi dell’art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del
maggiore danno.

L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo quadro comprendono e compensano gli
oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potra richiedere e/o pretendere ulteriori
compensi a tale titolo.

L’Appaltatore accetta e si impegna sin d’ora ad eseguire le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante secondo
guanto sopra indicato e appresso specificato — entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita
dell’Accordo stesso — alle condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti in esso richiamati.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:

1. il Capitolato Generale di cui al D.M.LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;

2. il D.Lgs. n. 159/2011;

3. ledisposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione
per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti
attuativi per quanto applicabili;

4. il presente “Schema di contratto di accordo quadro — Capitolato Speciale d'Appalto - Disposizioni ammi-
nistrative (All. 02)”;

5. il “Capitolato Speciale d'Appalto - Disciplinare tecnico (All. 03)”;

6. [”Elenco dei Prezzi unitari (All. 04)”;

7. I”Analisi dei prezzi (All. 05)”;

8. la “Corografia delle opere del SIMR (All. 06)”;

9. [I”Elenco delle opere del SIMR (All. 07)”;

10. il “DUVRI (All. 08)”;

11. le “Prime indicazioni per la Sicurezza (All. 09)”;

12. “Criteri valutazione offerte” (All. 10);

13. “Schema di contratto” (All. 11);

14. “Stima incidenza manodopera” (All. 12);

15. “Schema di contratto applicativo” (All. 13);

16. “Patto di integrita” (All. 14);

17. le Polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra
elencati.

Il computo metrico estimativo, il calcolo dell’incidenza della manodopera e i dati stimati su base statistica, sono
riportati nel presente Capitolato ai soli fini della valutazione dell’oggetto/caratteristiche dell’appalto.

Una copia di tutti gli elaborati verra sottoscritta dalle parti e custodita dal’lENAS. Per patto espresso tra le parti, la
copia agli atti del’ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto € incontestabile dall’Appaltatore
che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L’Appaltatore non potra fondare sulla mancata conoscenza degli ela-
borati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Sono compresi nell’Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche tecniche contenute nel Ca-
pitolato Prestazionale delle quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare
e che fanno parte integrante del presente capitolato.

Si intende che con I'avvenuta partecipazione alla gara I'’Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalita, indicazioni
e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati. L’esecuzione dei lavori &€ sempre e
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comunque da eseguirsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e secondo le regole dell’arte; 'appaltatore
deve altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita nel’adempimento dei propri obblighi.

ART 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

| lavori si svolgeranno nell'intero territorio regionale, come articolato nei seguenti Sistemi del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale:

Sistema 1 — Sulcis

Sistema 2 — Tirso

Sistema 3 — Nord - Occidentale
Sistema 4 — Liscia

Sistema 5 — Cedrino

Sistema 6 — Sud Orientale

Sistema 7 — Flumendosa — Campidano — Cixerri

Nello specifico le attivita afferenti ai lotti riguardano:
LOTTO 1: Sistemi 2, 3, 4, 5 prioritariamente; sistemi 1, 6, 7 in secondo luogo.

LOTTO 2: Sistemi 1, 6, 7 prioritariamente; sistemi 2, 3, 4, 5 in secondo luogo.

ART 7. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La durata complessiva dell’accordo quadro & di due anni (730 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla
data del verbale di consegna, e con opzione di rinnovo per un secondo biennio, entro i quali possono essere
perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino all’esaurimento del
corrispettivo massimo previsto per lo specifico Accordo Quadro, ove intervenuto prima della scadenza del termine di
cui al presente articolo.

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto applicativo quando é redatto e consegnato
all'appaltatore il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ai sensi dell'art. 17, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, di avviare I'esecuzione
del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrera dall’avvio della esecuzione
d’'urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo Ordine di
Lavoro. L’Accordo potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della
disponibilita economica, (il contratto relativo all'’Accordo quadro, in tal caso, cessera di produrre effetti).

L'Amministrazione non € vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, contratti applicativi che
esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione, potra, altresi, esaurire l'importo
dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente
schema di contratto; in tali casi I'appaltatore non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a
gualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore &, invece,
vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalita di
cui al successivo art. 29 e ss. del presente schema di contratto.

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto € subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte dell'Ente
ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadra automaticamente e cessera comunque di produrre effetti,
anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora 'Ente dovesse cessare 'esercizio delle opere in oggetto
ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente I'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva altresi la facolta, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle
ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell’Accordo Quadro per il periodo
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massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui I'Aggiudicatario & tenuto ad assoggettarsi, a semplice
richiesta della S.A.

La protrazione della durata del presente Accordo, non dara all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di
durata del presente Accordo di cui al precedente comma.

ART 8. RESPONSABILE DI PROGETTO

Il Responsabile di progetto ai sensi dell’art. del D.Lgs. 36/2023 & I'ing. Massimiliano Deledda.

CAPO Il - CONDIZIONI GENERALI, ONERI DELL’APPALTATORE, DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART 9. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO

Con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Capitolato I'Appaltatore dovra
tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell’esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni
precedentemente esposte.

La partecipazione all’appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore, equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili
modifiche espressamente previste nell’appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle
disposizioni del capitolato speciale d'appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione degli elaborati di progetto approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a
1369 del c.c.

L’ENAS si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone I'esecuzione ad altra
Impresa ovvero eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non contemplati
nel presente capitolato. E inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I'lmpresa sara sollevata da ogni
responsabilita relativa. La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata dal’lENAS anche
nell'eventualita di sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell'Impresa. In tal caso 'ENAS non riconoscera
alcun compenso, ma avra la facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle
competenze per lavori eseguiti e dalla cauzione.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere in costruzione, ai
materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall’Appaltatore nell’ambito del
cantiere. Nell'ipotesi in cui I'’Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovra
essere osservata la disposizione di cui all’art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei
lavori.

La mancata o incompleta osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova
dei requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere in qualsiasi fase della procedura
I’Accordo Quadro per colpa dell'lmpresa per gravi inadempimenti ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e

tutti i mezzi messi a disposizione dall'lmpresa e per questo I'lmpresa non puo richiedere compensi o indennizzi a
titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.

Per I'esecuzione dell’appalto, I'Appaltatore dovra uniformarsi a tutte le direttive del’lENAS ed agli ordini che dovranno
venire imposti per particolari esigenze di servizio.
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Le prestazioni richieste dall’Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata
dei mezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti mezzi e attrezzature dovranno essere
immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

Sede operativa

L’'Impresa deve disporre di almeno una sede operativa ubicata in posizione tale da razionalizzare gli interventi sulle
opere del SIMR, di cui all'art. 3 del presente Capitolato, dove siano ubicati i mezzi e le attrezzature dell’elenco ripor-
tato all’art. 52 del presente capitolato ed i materiali inerti necessari al rinterro, in modo da poter garantire I'intervento
entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione appaltante.

L’appaltatore dovra dimostrare in tempo utile per il perfezionamento dell’aggiudicazione di avere la disponibilita delle
sedi operative aventi le caratteristiche richieste producendo i relativi atti catastali e/o contratti di locazione o atti di
proprieta e tutto quanto ritenuto utile. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la sede operativa non sia
rispondente a quanto richiesto dal Capitolato il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione
dell’Accordo Quadro.

Recapiti e reperibilita
E fatto esplicito obbligo all Appaltatore di comunicare i seguenti recapiti:
a) numero di telefonia fissa;
b) numero di telefonia fissa adibito a ricevere fax in automatico;
e) numero di telefonia mobile del Direttore Tecnico di Cantiere;

d) un indirizzo di posta elettronica alternativa alla PEC dell'impresa per la ricezione degli OdL e comunicazioni
da parte della Direzione dei Lavori;

e) un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Appaltatore.

Non & ammesso l'uso della segreteria telefonica. La mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di
emergenza, comportera 'immediata applicazione della penalita prevista dal presente Capitolato per il mancato in-
tervento.

Eventuali variazioni dei superiori recapiti, nel corso di validita dell'accordo quadro, dovranno essere, tempestiva-
mente comunicati, per iscritto, alla Stazione Appaltante ed avranno efficacia trascorsi giorni 7 (sette) dalla data di
consegna della comunicazione alla Stazione Appaltante medesima.

Inoltre, per garantire in qualsiasi momento gli interventi di pronto intervento, quando richiesto, I'Appaltatore deve
predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e garantire 24 ore su 24 (comprese festivita, sabato e
domenica) la disponibilita della squadra di pronto intervento munita dei mezzi d'opera e delle macchine operatrici
atte a dare seguito a qualsiasi richiesta d'intervento.

Per detto servizio di reperibilita verra riconosciuta, nei pagamenti in acconto, all'Appaltatore un'indennita di reperibi-
litd, indicata tra le voci dell’Elenco Prezzi, per la disponibilitd 24 ore su 24 della squadra di pronto intervento (n. 2
unitd) un‘aliquota giornaliera relativa ai giorni (feriali e festivi) computati da calendario nel periodo di emissione dello
Stato di Avanzamento dei Lavori;

In aggiunta, per l'attivazione della squadra di pronto intervento (n. 2 unitd) verra corrisposta, a corpo, una indennita
di chiamata, indicata tra le voci dell'Elenco Prezzi, volta a compensare, senza nulla escludere, le seguenti circo-
stanze:

- interventi da effettuare mentre la squadra € impegnata ad operare in altro intervento;
- interventi nei giorni feriali oltre I'ordinario orario di lavoro, nei giorni festivi, il sabato e la domenica;
- interventi notturni.

Nell'indennita di chiamata sono compresi e compensati tutti gli oneri connessi, quali straordinari, lavoro notturno,
indennita varie, ecc., la smobilitazione con messa in sicurezza del cantiere ove la squadra si trovi eventualmente ad
operare al momento della chiamata, il trasferimento dei mezzi in cantiere ed ogni altro onere ed accessorio per dare
seguito alla richiesta di pronto intervento.

| lavori eseguiti in pronto intervento (in qualunque giorno e orario), verranno compensati secondo le relative voci di
Elenco Prezzi senza apportare alcuna maggiorazione.
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ART 10. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’'operatore economico nell'esecuzione dei lavori dovra conformare la sua condotta al codice di
comportamento del personale del Sistema Regione e delle Societa partecipate della Regione Autonoma della
Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche
indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione del’lENAS, approvato con
Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.1.2023.

ART 11.PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrita in
accordo al Patto di integrita, sottoscritto per accettazione dal’lENAS e dall’Appaltatore, che si allega al presente
contratto sotto I'allegato 13. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo alla risoluzione del contratto.

ART 12. MODIFICA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le varianti in corso d’opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’art.120 del D.Lgs. 36/2023 “Modifica
dei contratti durante il periodo di efficacia” e dall’art. 5 dell’allegato 11.14 “Direzione dei lavori e direzione
dell’esecuzione dei contratti. Modalita di svolgimento delle attivita della fase esecutiva. Collaudo e verifica di
conformita” del medesimo decreto. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma,
le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché
I'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi I'Ente acque della
Sardegna piena e ampia facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e
finché i lavori non siano compiuti, le varianti previste nei casi e secondo le procedure indicate nell’art. 120 del D.Lgs.
36/2023, dall’art. 5 dell’allegato 11.14, con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito. Le modifiche,
nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei
Lavori, quest’ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore (art. 5, comma 5 dell’allegato
11.14 del D.Lgs. 36/2023).

L’ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
dell'appalto originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 9 art.
dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023). Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto & formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti
gia intervenute, nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 210
“Accordo bonario per i lavori” e 212 “Transazione” del codice (art. 5 comma 6 dell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023).
Se la variazione dipende invece da colpa dell'appaltatore, a questi spettera solo il pagamento - ai prezzi relativi
all”’Elenco Prezzi” allegato al Progetto esecutivo delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di
demolizione delle opere non utilizzate. Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate verranno compensate con
le voci dell’elenco Prezzi allegato al contratto, come gia sopra definito. Nel caso in cui per le categorie dei lavori
ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si procedera alla formazione di nuovi prezzi secondo quanto
disposto all’art. 5 comma 7 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP
(art. 5 comma 9 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023). Eventuali varianti in diminuzione migliorative proposte
dall’'appaltatore in corso d’opera sono disciplinate dal comma 10 dell’art. 5 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. Ai
sensi dell’art. 4 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 non rileva I'impiego da parte dell’esecutore e per sua
iniziativa di materiali e componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

ART 13. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 31 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, che si ritengono
compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare, sono ricompresi:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
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c)
d)

f)
9)
h)

k)

m)

n.l1.

n.2.

n.3.
n.4.

n.5.

n.6.

n.7.

la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’Appaltatore;
la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per
l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal’ENAS, sono escluse le spese relative alla
sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del Capitolo speciale;

le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e I'esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di cantiere;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee, per I'apertura di passi carrabili provvisori, per I'apertura
di cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni),
nonché le indennita per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi e personale su proprieta private e
per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore & responsabile
della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni
dell'Ente presenti in cantiere;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui & indicata la quota di
incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo art. 110, comma 4, del
Codice D.Lgs. n. 36/2023, che contemplano fra I'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti
del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici
sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

gli oneri generali e particolari previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e comunque quelli di seguito
riportati:
le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, e documenti contabili e verbali in
contraddittorio;

trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera
presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprieta che a nolo indicando le relative
targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi al’avanzamento dei
lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione,
deficienza, irregolarita e manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;

la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;

relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisionali in genere, trasporti,
carico, scarico e movimentazione nell’ambito del cantiere;

'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del
distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente,
qualora I'’Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile
con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresi inclusa l'alimentazione
elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;

I'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra
necessita dell'Appaltatore;

tutte le opere provvidenziali, dovendo I'Appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della D.L., adottare a
sua cura e spese tutte le precauzioni che I'arte suggerisce per evitare danni a persone, animali e cose.
Pertanto, I'Appaltatore dovra far fronte a tutte le assicurazioni imposte dalle leggi e dai regolamenti. In ogni
caso egli sara il solo ed unico responsabile di qualunque danno possa verificarsi alle opere gia eseguite o in
via di esecuzione, con la sola eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti
dall’art. 36 del presente Schema di Contratto;
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n.8.

n.o.

n.10.

n.11.

n.12.

n.13.

n.14.

n.15.

n.16.

n.17.

n.18.

n.19.

n.20.

n.21.

tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;

il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque
arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni 'ENAS e il suo personale;
di ogni eventuale danno a persona ed a cose I'lmpresa sara unica responsabile sia penalmente che civilmente;

la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell’Appaltatore a beni dellEnte o di terzi;
le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di procedura e
cautela prescritte per la esecuzione dei lavori e quelle per i relativi interventi di riparazione. Tali spese, se
inerenti a strutture della S.A., saranno addebitate all’Appaltatore e dedotte dal’ammontare dei vari Stati di
Avanzamento;

la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e I'ottenimento dei relativi permessi e licenze
necessari; le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni,
da effettuare tramite pompe o altri mezzi;

provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di
conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;

provvedere all’espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli
di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale
Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due
anni le cure agronomiche necessarie per I'attecchimento degli stessi;

provvedere alla fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei punti
necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle persone, ottemperando
alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché alle particolari disposizioni che fossero
impartite dalla Direzione Lavori. Qualora il lavoro non venisse eseguito totalmente dall'lmpresa, ma con
squadre operative dellENAS o di altra Impresa da esso indicata, la responsabilita della segnaletica rimane a
carico dell'lmpresa aggiudicataria;

le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per I'eventuale provvista ed uso di
materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della
medesima;

la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati
dall’esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite I'esecuzione di adeguate opere
provvisionali;

il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell’efficienza e
continuita di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque
categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte
idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i
necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi
Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o
godimento ancorché autorizzate;

'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere
preesistenti in genere, secondo le modalita operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione
lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche
al fine di ridurre il piu possibile i tempi di interruzione nell’erogazione del servizio, compresa I'esecuzione di
scavi a mano in prossimita dei sottoservizi stessi, senza che spetti al’Appaltatore nessun compenso di
carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione
nell’esecuzione delle opere che dovesse derivarne;

tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia
della corretta esecuzione dei lavori;

consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati del'lENAS per verifiche e
controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e I'esecuzione delle opere, nonché al personale e
mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dellENAS, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

nei limiti di cui all'art. 115 e di quanto contenuto nell’allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le spese per
I'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, a prescindere che siano essi obbligatori per
legge, e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, o che si tratti di ulteriori prove ed analisi
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n.26.
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n.28.

n.29.

n.30.

n.31.

n.32.

disposte dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire Iidoneita dei materiali o dei
componenti, compreso anche il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di
materiali ai laboratori di prova indicati dal’ENAS;

effettuare il montaggio e lo smontaggio dei cantieri, la pulizia e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei
rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero,
consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare
conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la
contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;

la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall’Ente;

la composizione in bozza del libretto delle misure e delle liste in economia secondo il proprio programma di
contabilita e le indicazioni della D.L. prima della prevista emissione degli SAL. Le spese per I'esecuzione di
tutta la documentazione relativa alla contabilita e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di
avanzamento lavori e per quello Finale; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell’Appaltatore e
si intendono compensati con i prezzi di contratto;

tutti gli oneri connessi all’effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove
funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzera apposito verbale) di
apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo,
compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le
connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;

su richiesta del direttore dei lavori, I'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci
idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico del’lENAS debbano eventualmente
eseguire altri lavori nel’ambito del cantiere, I'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e
decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le
prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

gualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessita di precisare ulteriori dettagli e
definire ulteriori modalita operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore
dei lavori — entro il termine da questa stabilito — di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle
opere da realizzarsi, elaborati a cura dell’Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e
nei formati indicati dal direttore dei lavori;

prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla direzione
lavori delle Dichiarazioni di Conformita degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati
obbligatori;

prima della certificazione di conclusione dei lavori del singolo contratto applicativo, la consegna alla direzione
lavori di tutta I'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VVF,
ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi
elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori,
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da
parte del competente servizio di gestione dellENAS, e comunque per non piu di sei mesi;

le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna
anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'allegato 11.15 del D.Lgs. n.
36/2023.

ART 14.ESPROPRIAZIONI, SERVITU, OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Non sono previste attivita in carico all’appaltatore per gli adempimenti necessari all’asservimento e all’'espropriazione
degli immobili interessati dalle opere, da effettuarsi ai sensi del DPR n.° 327/01 e s.m.i

ART 15. GARANZIE

Garanzia provvisoria
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La cauzione provvisoria, prevista dall’'art106 del D.Lgs. 36/2023, prestata dall’appaltatore in sede di gara con le
modalita prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sara automaticamente svincolata al
momento della sottoscrizione dell’Accordo quadro come previsto dall’art. 117 comma 7 dello stesso codice

L’importo della garanzia provvisoria non potra superare I'uno per cento dell'importo previsto nell’avviso per i lavori
oggetto di affidamento.

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto I'Appaltatore dovra costituire una
"garanzia definitiva" secondo le modalita previste dall'art. 117 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che deve essere
costituita e depositata prima della stipulazione del contratto.

Si applicano tutte le previsioni e le modalita di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 con gli specifici richiami all’art.
106 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia definitiva verra svincolata e restituita all’appaltatore dopo la data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La fideiussione potra essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’Art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’Art. 117 co. 12 del Codice.

La garanzia copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza dell'inadempimento da parte
dell’Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’Appaltatore;

c¢) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere;

d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo
intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

Il Committente potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto
dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni
previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della normativa vigente.

La garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e
all’eccezione di cui allArt. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché I'operativita della stessa entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore.

La garanzia dovra inoltre prevedere la possibilitd di escussione parziale da parte della Committente in sede di
eventuale applicazione delle penali ai sensi dell’Art. 79 e dell’Art. 98 del presente Capitolato, nonché il deferimento
di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

L’importo della garanzia é ridotto secondo i criteri fissati dall’Art.93 del Codice.

L’eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di qualita
conformi alle norme europee non pud comunque determinare I'azzeramento della garanzia stessa.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la
durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtt del Contratto
medesimo.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a reintegrare 'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte
della Committente durante il periodo di validita della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione.
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L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non puo
compromettere I'efficacia della garanzia.

Lo svincolo della cauzione definitiva &€ automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell’art. 117 del
D.Lgs. n. 36/2023, senza che vi sia la necessita di un esplicito benestare da parte della Committente.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo
provvisorio.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa secondo le modalita previste dal comma 9 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Polizza per danni da esecuzione e responsabilita civile contro terzi.

In conformita al comma 10 dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, I'Appaltatore € obbligato a stipulare la seguente polizza
assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed assicuri 'TENAS
contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo le seguenti
prescrizioni:

- per copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori,
conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato al DM 123/2004 per un massimale pari allimporto del
contratto (e quindi pari ad € 600.000,00), per € 200.000,00 per le opere preesistenti e per € 200.000,00
per demolizioni e sgomberi;

- per assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori (nella forma «Contractors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema Tipo 2.3
sezione B allegato al DM 123/2004 con un massimale minimo di € 500.000,00 (diconsi Euro 500.000,00
ed un massimo di € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00in dipendenza delle particolari specificita
del presente appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a maggiori rischi).

Se i contratti di assicurazione prevedono importi 0 percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono mai opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo 0 un consorzio
ordinario, giusto il regime della responsabilita solidale, le garanzie assicurative sono prestate dall’impresa manda-
taria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatore non pud compromettere I'efficacia delle garanzie.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti
a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e
condutture sotterranee.

L’Appaltatore dovra trasmettere le suddette polizze al’lENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La
copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovra essere formalmente comunicata alla societa
assicuratrice a cura dell’Appaltatore contraente.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della societa garante. Le sottoscrizioni dovranno essere
autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico
ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché I'autenticita della stessa. In mancanza,
le suddette garanzie non saranno accettate;

- essere stipulate secondo i relativi schemi tipo di cui approvati ai sensi dell'art.117, comma 12 del D. Lgs. n.
36/2023, approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193;

- essere prestate, ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o
da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.
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ART 16. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO E Al CONTRATTI APPLICA-
TIVI

Le modifiche e le varianti saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall’'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e dall’art. 5
dell’Allegato 11.14 allo stesso D.Lgs. 36/2023.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle
varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché I'Appaltatore possa rendersi ragione
del complesso delle opere da costruire, riservandosi I'Ente acque della Sardegna piena e ampia facolta di introdurre
nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, le varianti
previste nei casi e secondo le procedure indicate nell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dall’articolo 5 dell’Allegato 11.14
al D.Lgs. 36/2023, con esclusione di alcuni casi come meglio illustrato nel seguito.

Le modifiche, nonché le varianti devono essere autorizzate dal RUP. In caso di modifiche al progetto allegato al
contratto applicativo non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’'ultimo dispone la rimessa in pristino con spese a
carico dell’esecutore.

Sono ammesse le varianti cosiddette “non sostanziali” ai sensi del comma 3, lett. b dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023,
nei limiti del 15% dell'importo contrattuale, nelle stesse categorie di gara, disposte dal’ENAS.

Per i lavori, servizi o forniture “supplementari” e le varianti in corso d’opera a causa di “circostanze impreviste e
imprevedibili” (comma 1 lett. b e c dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023) i limiti per gli aumenti di prezzo sono stabiliti dal
comma 2 dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituira grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore il manifestarsi durante
I'esecuzione dei lavori di errori ed omissioni tali da pregiudicare in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero
la sua utilizzazione. In tale caso ai sensi dell’'art.122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante potra
dichiarare risolto il contratto. In tale evenienza la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori
eseguiti, riconosciuti utili dalla stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di
consistenza di cui al comma 1 art. 10 dell’'Allegato 11.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e del verbale di collaudo parziale relativo
alla parte di lavoro utiimente eseguita.

Resta fermo il diritto della stazione appaltante di agire nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento dei danni.
Come previsto al comma 2 dell’'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 i prezzi potranno essere adeguati al verificarsi di
particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in
diminuzione, superiore al 5 per cento dellimporto complessivo e operano nella misura dell’'80 per cento della
variazione stessa.

Come previsto al comma 3 dell’'art.60 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della determinazione della variazione dei costi e
dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dal’'lISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici
sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei
prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Resta esclusa I'applicazione del primo periodo dell’art. 1664 del codice civile.

L’ENAS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all’appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
dell'appalto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 9
dell’art.120 D.Lgs. n.36/2023).

Ai fini della determinazione del quinto, 'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto originario,

aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché
dellammontare degli importi, diversi da quelli a carattere risarcitorio, ai sensi degli artt. 210 “Accordo bonario per i
lavori” e 212 “Transazione” del D.Lgs. 36/2023 (art.5 comma 6 dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023).

Se le varianti dipendono da colpa dell’Appaltatore, a questi spettera solo il pagamento — ai prezzi relativi all’Elenco
Prezzi — allegato rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nel’Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di
specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all’art.
5 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. | nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante
e l'appaltatore ed approvati dal responsabile unico di progetto RUP. | nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal
Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, vigente al momento dell’offerta.
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Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d’asta praticato in sede di offerta. Se I'’Appaltatore non accettera
i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, 'ENAS potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'’Appaltatore non
iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente
accettati.

L’ENAS si riserva la facolta di procedere all'affidamento ad altre imprese di lavori pertinenti con quelli del Capitolato
che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di
qualunque natura.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all'esaurimento dell'importo dell’accordo quadro, fatta salva la
possibilita del’aumento del “quinto d’obbligo”.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e I'appaltatore ed approvati dal
responsabile unico del progetto.

| nuovi prezzi vengono formati desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna, vigente al momento dell’offerta.

Qualora l'importo delle prestazioni aggiuntive oggetto del contratto applicativo rientri nel limite di un quinto
dell'importo del contratto, I'’Appaltatore & tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.

ART 17. REVISIONE PREZZI|

| prezzi offerti sono fissi e invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro. Tuttavia ai contratti applicativi si applica
la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023. In particolare € previsto 'adeguamento del prezzo nel
solo caso e con le modalita indicate al comma 2 del citato articolo 60. Pertanto i prezzi potranno essere adeguati al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in
aumento o diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell’'80 per cento
della variazione stessa. Come previsto al comma 3 dell’art. 60 del Codice ai fini della determinazione della variazione
dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’'ISTAT:

a) Con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) Con riguardo ai contratti di servizi e forniture, agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

Resta esclusa I'applicazione del primo periodo dell’art. 1664 del codice civile.

ART 18. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Per gli effetti del presente Accordo Quadro I'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000,
presso una sede che avra valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell’Accordo Quadro e si impegna a dare
tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Progetto competente di eventuali variazioni

Ai sensi dell’art. 4 D.M. 145/2000:
I'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
I'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo I'Appaltatore
comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;
quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'ENAS, previa motivata comunicazione all'’Appaltatore, ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ci0 spetti alcuna indennita
all'Appaltatore o al suo rappresentante.

I mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'ENAS.

L’eventuale rappresentante dell’Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona
dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all’Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).
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Per tutti gli effetti del contratto I'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede I'Ufficio di direzione e
sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M.
n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori I'’Appaltatore dovra indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei
Lavori potra inviare le comunicazioni inerenti all’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovra indicare I'indirizzo
postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovra
rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dellENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile
Unico del Progetto presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell’Appaltatore.

Al fine della continua reperibilita I’Appaltatore dovra anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del
proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

ART 19. DIREZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'allegato 11.14 e del comma 3 dell’'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori & preposto a
curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al capitolato e al contratto,
nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.

Nello svolgimento del suo compito puo essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con verifiche,
controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti
tecnico-economici del contratto e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare andamento del
contratto.

| controlli e le disposizioni del DL non esimono 'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti alla conduzione del
cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza contrattuale all’adeguatezza delle misure
antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vigenti.

All'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DL ogni evento che possa compromettere la buona
riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche,
che & comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E’ fatto altresi salvo i suo diritto di avanzare
osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al DL e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni
che a lui fanno capo.

La DD.LL. ha la facolta di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere
che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte
dell’Appaltatore o dei suoi fornitori.

Ha pure la facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell’Appaltatore che la stessa ritenesse
inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni tecniche
che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi
contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in
merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra demolire e rifare, senza alcun compenso,
guanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima
cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con
addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all'ordine impartitogli.
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ART 20. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL’APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall’Appaltatore, competono
gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare, il direttore
di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell’art. 6
comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d’'urgenza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica I'art. 25 dell'allegato I1.12 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare ai
sensi del comma 2, il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere dotato, per la qualificazione in categorie con
classifica di importo pari o superiore alla 1V, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea
breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o
di geometra; per le classifiche inferiori @ ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma
di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da
comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori
prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 25, c. 3, dell’allegato 11.12 del D.Lgs. n.36/2023.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilita civile e penale relativa a tale carica, e deve essere
regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico,
corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovra essere inoltrata al'lENAS prima della
consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovra essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della
consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell’abitazione a cui
il Direttore Tecnico del Cantiere sara reperibile. La mancata reperibilita del Direttore Tecnico del Cantiere potra
comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere € inoltre responsabile del rispetto e dell’'attuazione, da parte dell’Appaltatore
impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

ART 21. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovra essere prowvvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche
professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione
dovra essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che
scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione dei lavori. Nello specifico,
I'’Appaltatore dovra mettere a disposizione personale specializzato di provata esperienza e dotato dell’attrezzatura e
dell’equipaggiamento specifico per le attivita che dovra svolgere, che sia in grado di far sempre fronte, per
professionalita e competenze specifiche, alle diverse categorie di lavoro. In ciascun cantiere dovranno essere
presenti tutte le figure contemplate dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con
le modalita prescritte nelle procedure complementari e di dettaglio contenute nel Piano Operativo di Sicurezza
allegato al contratto.

Eventuali variazioni o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dei
Lavori prima che il personale medesimo venga impiegato in cantiere. Delle maestranze utilizzate in aggiunta o in
sostituzione di quelle indicate nel vigente Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi degli artt. 17, 26 e 29
e 100 del D.Lgs. 81/2008, deve essere trasmessa copia del modello UNILAV, delle attestazioni di partecipazione ai
corsi specifici, a seconda della mansione ricoperta dal lavoratore, in maniera tale da non lasciare scoperte figure,

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE



ENAS Det er mi nazi one 0000363/ SGY 2024 del 18/03/2024 (Al egato) Pagina 26 di 56

“ Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative Pagina 26

per ogni squadra operativa, dei preposti e dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, di manovratori di macchine
operative, di predisposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, ecc.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama I'art. 27 del D.M 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la
necessita di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni gia avviate, non spettera
all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L’organizzazione del personale & a completo carico dell’Appaltatore.

L’'appaltatore s'impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che venissero
eventualmente emanate durante I'appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell’appaltatore e si intendono integralmente compensati, quali
oneri di contratto, con il prezzo offerto.

Ferme restando le responsabilita in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di
Protezione Individuale previsti dal PSC, dal POS o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente,
sara immediatamente allontanato dalla DD.LL.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla DD.LL. per l'inizio e fine lavori quando questi
interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti coinvolti nell'intervento. Pari comportamento sara necessario
in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della DD.LL. stessa o di personale ENAS ovvero di
altra impresa.

Tutto il personale dell'impresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesserino identificativo
apposto in modo visibile.

L’ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o I'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell’Appaltatore
el/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacita o grave negligenza e
comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell’esecuzione dei lavori o danno
al’Amministrazione.

In ogni caso I'Appaltatore sara sempre I'unico responsabile dei danni derivanti dall’attivita o dalla negligenza del
proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Per I'esecuzione di tutti i lavori, 'appaltatore deve rendere disponibile per tutta la durata del contratto, nei giorni ed
orari lavorativi, presso le sedi operative di cui allo specifico paragrafo successivo, almeno una squadra operativa
completa, composta da personale dipendente con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per
lo specifico intervento da eseguire, delle figure e connesse attrezzature riportate al punto specifico del disciplinare.

Dovra inoltre rendere disponibile per tutta durata del contratto presso le sedi operative di cui allo specifico paragrafo,
compresi giorni festivi ed ore notturne, almeno una squadra operativa completa, definita squadra di pronto intervento,
composta da personale dipendente, equipaggiata con attrezzatura e mezzi idonei all'esecuzione di lavorazioni di
riparazione su tubazioni di qualunque materiale e diametro, sulle apparecchiature degli impianti del'ENAS e sulle
murature di vasche e serbatoi, giudicati improrogabili dalla Direzione lavori in quanto pregiudizievoli della sicurezza
di beni e persone.

Tale ultima squadra potra essere impiegata nelle operazioni ordinarie di cui al presente Accordo, con l'obbligo di
rendersi disponibile negli orari feriali di lavoro all'intervento di urgenza/pronto intervento anche in tali orari, previa
messa in sicurezza delle opere eventualmente interessate dall'intervento ordinario.

L’ENAS puo effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento al personale (con relative quali-
fiche ed esperienza): nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata del personale minimo previsto dal (con
relative qualifiche ed esperienza) la stazione appaltante contesta la difformita ad applica le penali previste dal Capi-
tolato.

L’Impresa fornira allENAS I'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita ed esperienza; I'esecuzione degli interventi dovra sempre
essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Impresa &€ comunque responsabile del
comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcon-
tratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

Del comportamento del personale rispondera, a tutti gli effetti, I'Appaltatore.

Impegni dell’operatore economico
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L’aggiudicatario & tenuto a garantire I'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all’art. 2 del
presente Disciplinare di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative
per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 a:

a) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione
all’'oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale
e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche
e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

b) garantire le pari opportunita generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita
0 svantaggiate.

A tal fine, il concorrente specifica, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da inserire nell'offerta
tecnica e non soggetta a valutazione, le modalita con le quali intende adempiere agli impegni di cui alle lettere a) e
b) del presente punto.

CAPO IIl - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART 22. STIPULA DEL CONTRATTO

L’accordo quadro viene stipulato entro 60 giorni, alla avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17
comma 5 del D.Lgs. 36/2024.

E’ in ogni caso prevista la consegna in via d’'urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 9 del Codice.

ART 23. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI: CONTRATTI APPLICATIVI O ORDINI DI LAVORO (ODL)

| singoli appalti oggetto dell’accordo Quadro saranno affidati al soggetto aggiudicatario con applicazione delle con-
dizioni previste nell’Accordo Quadro, nonché nel Capitolato.

L’Accordo Quadro prevede che i singoli contratti applicativi siano stipulati a misura.

L’affidamento dei singoli appalti avverra tramite la sottoscrizione di contratti applicativi — nel seguito altrimenti detti
ORDINI DI LAVORO (OdL). Essi dovranno essere firmati per accettazione dal legale rappresentante del soggetto
aggiudicatario o suo delegato munito dei necessari poteri e restituiti al referente della commessa della committenza.
Il ritardo o il rifiuto da parte del soggetto aggiudicatario di accettare gli OdL saranno considerati rispettivamente
ritardo dei Lavori o inadempienza contrattuale.

In particolare il soggetto aggiudicatario non puo rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro assegnato con OdL purché
rientrante nell’oggetto del Contratto, incluso 'avvio in via di urgenza per ogni intervento affidato.

Considerato I'importo complessivo dei lavori, il soggetto aggiudicatario dovra essere in grado di assolvere - per
tutta la durata dell’Accordo Quadro - agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione contemporanea di piu con-
tratti applicativi.

Ai fini di tale conteggio, non si considereranno gli interventi i cui lavori alla data di emissione del nuovo contatto
applicativo risultino essere in sospensione o per i quali sia gia stato sottoscritto un verbale di ultimazione.

Per contro, la stazione appaltante non si assume alcun impegno nei confronti dell’appaltatore riguardo la continuita
e la quantita dei lavori da eseguire, né, pertanto, a garantire un numero minimo di OdL.

Nel caso in cui I'aggiudicatario del contratto di Accordo Quadro sia costituito in raggruppamento temporaneo di im-
presa o in associazione temporanea di impresa (per comodita si indica “ATI” nel seguito), la procedura relativa agli
Ordini di Lavoro da parte di ENAS nei confronti dell’appaltatore € la seguente:
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« Gli ordini di lavoro vengono emessi all’'operatore economico, singolo o raggruppato, riportando nel modulo OdL,
nel caso di raggruppamento, anche la denominazione dell'intero ATI.

* L'operatore economico restituisce 'ODL firmato per accettazione al referente e al RUP della commessa della com-
mittenza, indicando gli estremi dellimpresa e (se del caso) delle imprese dellATI che parteciperanno alla realizza-
zione dell’'intervento di cui allo specifico OdL.

» L'impresa Mandataria dovra risultare presente in tutte le commesse, anche se solo per attivita di coordinamento.

* Nella notifica preliminare relativa all'intervento di cui allo specifico OdL verranno inserite le imprese del’ATI comu-
nicate dalla Mandataria, compresa la Mandataria stessa, anche se non partecipante in modo attivo alle lavorazioni,
ma in qualita di coordinatrice.

* Tutte le imprese inserite in notifica preliminare dovranno produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo
allo specifico intervento di cui all’OdL e relativo alle lavorazioni che verranno eseguite da ciascuna impresa. Se la
Mandataria non partecipa in modo attivo alle lavorazioni, deve comunque produrre il proprio POS per le attivita di
coordinamento.

* | Piani Operativi di Sicurezza di ciascuna impresa di cui sopra verranno trasmessi a ENAS esclusivamente dalla
Mandataria, che ha la responsabilita, del coordinamento fra gli stessi e della corrispondenza fra questi e i documenti
di progetto.

« Tutti i documenti contabili, verbali temporali, etc. relativi allo specifico intervento di cui al’OdL devono essere firmati
dalla Mandataria.

E facolta della Committente, nel rispetto del dettato normativo, affidare i lavori prima della stipula del contratto di
Accordo Quadro. Non verranno contabilizzati lavori che non trovino corrispondenza negli OdL emessi dalla Commit-
tente.

ART 24. CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'esecuzione dei lavori/servizi oggetto di affidamento, di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, avverra a
seguito di specifici Contratti applicativi.
Il Contratto applicativo dovra contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

a. 'oggetto e la tipologia degli interventi da eseguire;

b. il periodo di vigenza del contratto stesso;

c. la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e/o delle forniture in opera,;

d. l'importo presunto dei lavori affidati con indicazione dei relativi costi della sicurezza per l'attuazione delle
misure previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Ogni specifico Contratto Applicativo potra prevedere I'emissione da parte della Direzione dei Lavori di appositi Ordi-
nativi di Lavoro (OdL), non predeterminati nel numero ma individuati progressivamente a seguito delle necessita di
manutenzione dalla Stazione Appaltante che saranno trasmessi di volta in volta all'Appaltatore tramite e-mail o PEC.
Essi hanno la valenza di contratti attuativi ai sensi di legge e sono vincolanti per I'Appaltatore all'atto della loro emis-
sione.
Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) relativi al Contratto applicativo dovranno contenere almeno i seguenti elementi e alle-
gati:

a. la localizzazione esatta dell'intervento

b. il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessita;

c. i termini di inizio e ultimazione dei lavori;

d. le prescrizioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare ai fini del rispetto delle vigenti norme in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (DUVRI eventualmente integrato al caso specifico o even-
tuale Piano di sicurezza e coordinamento e/o POS integrato al caso specifico);

e. le eventuali indicazioni e/o prescrizioni relative alla tutela ambientale.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare esecuzione agli ordinativi emessi dalla DL, secondo la propria organiz-
zazione ma nel rispetto del termine previsto per 'ultimazione dei lavori.

I lavori, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori contenuti nell'Ordinativo di Lavoro dovranno essere
eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto.

Sia I'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico di Cantiere devono ottemperare esclusivamente alle direttive del Re-
sponsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione e del Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere. L'esecuzione
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di lavori disposti da qualunque altro soggetto diverso dal Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione o dal
Direttore dei Lavori o suoi assistenti di cantiere, non sara riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del
Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante detti Ordinativi di Lavoro,
ciascuno dei quali indichera in dettaglio, come meglio di seguito specificato, l'intervento da eseguire.

Il Direttore dei Lavori, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario, dovra indicare
negli ordinativi di lavoro emessi il tipo di allestimento di cantiere in funzione della tipologia e della tempistica presunta
per la realizzazione degli interventi ordinati.

Le attivita possono prevedere I'accesso degli addetti dell'lmpresa in locali sospetti di inquinamento e/o confinati, con
frequenza variabile. Per tale motivo le attivita ricadono nell'ambito di applicazione del D.P.R. 177/2011, quindi la Ditta
appaltatrice & tenuta al rispetto di tutti i requisiti della norma citata, in particolare nella dotazione di DPI, nella
formazione del personale, nella destinazione di operatori alle attivita, nella definizione e nell'applicazione di
procedure di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire le lavorazioni previste nell'Ordinativo di Lavoro comprese le opere di scavo, la
posa/riparazione di tubazioni, apparecchiature e manufatti in genere, il rinterro e il ripristino occorrenti per ristabilire
le normali condizioni di sicurezza dei luoghi e, se del caso, le regolari condizioni di traffico veicolare.

ART 25. TEMPI E MODALITA DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELL’ORDINATIVO DI LAVORO

Gli Ordinativi di Lavoro (OdL) di ogni Contratto applicativo verranno emessi dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta
la stessa lo riterra necessario, potendosi verificare anche la possibilitd che tra un OdL e il successivo intervenga un
periodo di inattivita, senza che per questo |'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Viceversa, potranno essere richiesti piu interventi che prevedono attivita lavorative in cantieri anche tra loro distanti
e i cui tempi di esecuzione potranno anche coincidere.

Sara cura dell’Appaltatore provvedere ad organizzare squadre e mezzi d'opera per soddisfare le richieste del
Committente nel rispetto dei tempi comminati; in difetto, saranno applicate le penali di cui all'art. 39 del presente
Capitolato. Ciascun OdL sara relativo all'esecuzione di un singolo intervento.

In ciascun Ordinativo di Lavoro, conseguente al Contratto applicativo, saranno stabiliti i termini di ultimazione
dell'esecuzione dei lavori.

Le attivita oggetto dell’Ordinativo di Lavoro (OdL), devono essere ultimate entro i termini che verranno nello stesso
OdL riportati. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d’'urgenza, questi dovranno essere avviati ed eseguiti
immediatamente dopo la richiesta di ENAS.

A tal fine I'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la documentazione
tecnica che la DD.LL. ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verra conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle
autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all’effettivo
rilascio.

Rimangono perd compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell'iter autorizzativo
eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’Appaltatore (carenze, omissioni, difetti
di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).

L’appaltatore € tenuto a mettere a disposizione di ENAS, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell’appalto,
integro, nuovo, ultimato e posato a perfetta regola d’arte, funzionante.

| lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d’urgenza) si intenderanno ultimati dopo la realizzazione
di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione scritta della stazione
appaltante in casi del tutto residuali.

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si dara atto mediante apposito
certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione
sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.
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E esplicito patto contrattuale che tutti i lavori oggetto del presente appalto debbano essere eseguiti con moderni e
perfezionati mezzi meccanici, di produttivitd e numero tali da assicurare I'esecuzione a perfetta regola d'arte, ed entro
i tempi stabiliti, dei lavori oggetto di affidamento.

Nell'Ordinativo di Lavoro, se necessario, potra essere richiesto anche I'aggiornamento dei documenti inerenti alla
sicurezza sui luoghi di lavori e la gestione delle interferenze in cantiere, aggiornamento propedeutico all'effettivo
awvio delle lavorazioni in cantiere.

Nei prezzi contrattuali si intendono comprese le eventuali lavorazioni a mano per quelle categorie di lavoro la cui
entita o qualita non consenta l'uso di macchine.

Le prescrizioni tecniche relative all'esecuzione di ciascun intervento (tipologia, forma, dimensioni, ecc.), oltre a
quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi, saranno
definite dalla Direzione dei Lavori nell'Ordinativo di Lavoro, riservandosi I'Amministrazione di apportare tutte quelle
modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie ed opportune, a suo insindacabile giudizio, anche
nel corso dei lavori stessi.

Per tutta la durata dei lavori, dall'emissione dell'lOdL e fino alla conclusione dell'intervento in esso indicato,
I'Appaltatore dovra approntare tutti i mezzi e porre in atto le cautele necessarie per mantenere in sicurezza il cantiere
e preservare la pubblica incolumita e il regolare flusso del traffico veicolare, restando egli responsabile civilmente e
penalmente di eventuali danni che possano essere arrecati a terzi, persone o cose.

ART 26. TERMINE PER L’ESECUZIONE E L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori decorre dalla data del verbale di consegna degli stessi ed é stabilito nei
documenti dei singoli Contratti Applicativi. In detto tempo €& compreso quello eventualmente necessario
all'ottenimento di ogni concessione, permesso od autorizzazione necessari per I'esecuzione dei lavori. Nel calcolo
del tempo, il Contratto Applicativo tiene conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficolta e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L’Appaltatore si obbliga alla
rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli Contratti Applicativi, che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere. L’Appaltatore dovra
altresi garantire il rispetto delle modalita di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso
di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili allimpresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal
cronoprogramma allegato al Contratto Applicativo.

In caso di ritardo di oltre 30 giorni del’avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte
del DL, si avvia la procedura prevista dall'articolo 122 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte
le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dalla Stazione Appaltante, a seconda del singolo Contratto
Applicativo, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. A termine dei lavori I'Appaltatore dovra
comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla DL, I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L’Appaltatore é tenuto,
inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell’esecuzione dell'intervento con descrizione
particolareggiata dei lavori eseguiti nonché le relative certificazioni di conformita. Tale materiale potra anche essere
utilizzato a scopi divulgativi dalla Stazione Appaltante. Per ogni Contratto Applicativo relativo all’esecuzione dei
lavori, dalla data di ultimazione degli stessi decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione
del certificato di collaudo provvisorio. N.B. Quando richiesto specificatamente nellOdL o prescritto dalle Autorita
locali, i lavori dovranno essere iniziati e/o continuati in ogni momento anche di notte e in giorni festivi e con piu turni
lavorativi giornalieri. Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata dei lavori pud essere modificata nei limiti
di cui alla normativa vigente.

ART 27. CONSEGNA DEI LAVORI DEL CONTRATTO APPLICATIVO
La consegna dei lavori si intende effettuata con la sottoscrizione del contratto e deve risultare da verbale di consegna
redatto in contraddittorio con I'Appaltatore.
Il verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
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- le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’Appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

- ladichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi
di consegna parziale, che lo stato attuale € tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in pit luoghi
e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d’'urgenza, il relativo verbale indica a quali materiali I'Appaltatore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall’Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale di consegna e redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare
del verbale di consegna € inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore
ove questi lo richieda.

In caso di consegna in via d’'urgenza, il Direttore dei Lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato
dall’Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora I'’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissera una nuova data. La decorrenza
del termine contrattuale restera comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutiimente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, 'TENAS avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
garanzia prestata dall’Appaltatore.

ART 28. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI — ORDINATIVO DI LAVORO (OdL)

L’affidamento delle specifiche attivita richieste all’Appaltatore in ciascun Contratto applicativo (rientranti nelle
tipologie descritte nell’Art. 3 del presente Capitolato) avverra, di volta in volta, attraverso I'emissione di singoli
Ordinativi di Lavoro, nei quali saranno stabiliti I'esatto oggetto dell’Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per
l'ultimazione delle attivita in esso previste. Detti Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei Lavori di
cui al successivo Art. 29.

Le opere oggetto del presente Capitolato sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento di un pubblico
servizio, per cui I'’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi richiesti dal Committente e riportati in ogni
Ordine di Lavoro emesso, in modo tale da eliminare tempestivamente ogni situazione di pericolo e/o l'interruzione
del servizio.

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore € tenuto ad indicare al Committente il nominativo dell’effettivo esecutore
dell’'opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.

L’Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all’esecuzione dell’intervento assegnato con la presenza di piu
Imprese esecutrici, dovra chiedere preventiva autorizzazione al Committente fornendo adeguata motivazione nelle
modalita indicate da quest’ ultimo. E facolta del Committente rifiutare la richiesta dell’Appaltatore ed in questo caso
lintervento dovra comunque essere programmato con un unico esecutore. Nel caso invece di accoglimento della
richiesta dell’Appaltatore l'attivita potra iniziare solo a seguito della comunicazione e esplicito consenso del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento € prevista la possibilita di presenza contemporanea di pit imprese nei casi
di Ordinativi di Lavoro che comportino la rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richiesta dell’Appaltatore di cui
sopra viene accolta d’ufficio, fatta salva la necessita di esplicita autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione il quale dovra preventivamente valutare la necessita di contestualizzare il Piano di Sicurezza alle
specifiche esigenze del caso.

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato sara considerato una grave inadempienza e causera I'applicazione di
provvedimenti e penalita nei confronti dell'impresa secondo i criteri riportati nell’Art. 39 del presente Capitolato.

In caso di lavori di somma urgenza o interventi di priorita 2 e 3, come definiti all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto, sia nelle ore diurne che in quelle notturne e/o festive, I'intervento dovra essere garantito nei tempi e nei
modi indicati e la comunicazione all'Appaltatore potra anche essere anticipata verbalmente (telefono, sms,
messaggio Whatsapp o altro sistema informale) con I'obbligo, da parte dellAppaltatore, di provvedere
immediatamente, nei termini e con le modalita stabilite nel presente Capitolato, in qualsiasi momento ed in qualsiasi
localita, alla messa in sicurezza dei luoghi, alla collocazione dei richiesti segnali e alla esecuzione dell'intervento se
ritenuto necessario dal Committente.
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La priorita dell'intervento & stabilita ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore non potra mai sospendere arbitrariamente i lavori per qualsiasi causa, a meno di ordine scritto del
Direttore dei Lavori; in tema di sospensione dei lavori si applica quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.
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ART 29. CONSEGNA DEI LAVORI

Sirichiama 'allegato I1.14 « Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita fase esecutiva. Collaudo e verifica
di conformita » del D.Lgs. 36/2023.

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto.
La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, & previsto I'obbligo per I'Appaltatore
di presentare il “Programma di esecuzione dei lavori” previsto dall’art. 1 comma 1 dell'allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023.

Divenuta efficace I'aggiudicazione definitiva, 'ENAS potra eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via
d’'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 Legge n. 120/2020, con la contestuale
sottoscrizione del primo Contratto applicativo e la trasmissione del primo Ordinativo di lavoro.

Il verbale di consegna é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare
del verbale di consegna e inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore
ove questi lo richieda.

In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in pit luoghi
e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d’'urgenza, il direttore dei lavori terra conto di quanto predisposto o somministrato dall’Ap-
paltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Data la natura dei lavori, consistenti nella manutenzione straordinaria di opera in esercizio ai fini dell’assolvimento di
servizio pubblico essenziale, sara altresi facolta del’lENAS disporre la consegna parziale di cui all’art. 3 comma 9
dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, anche in piu tempi successivi, con verbali di consegna parziale, senza che per
questo 'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In ogni caso, a pena di decadenza, I'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all’atto della firma dello
stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformita, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 .

ART 30. CONSEGNA ANTICIPATA

Si richiama l'art. 24, Sezione Ill dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare o utilizzare I'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte
dell’'opera o del lavoro, prima che intervenga I'emissione del certificato di collaudo provvisorio, pud procedere alla
presa in consegna anticipata alle seguenti condizioni:

a) siano state previste le prove previste dal Capitolato;

b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro

A richiesta dell’ Amministrazione, I'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza delle condizioni sopra specifi-
cate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che 'occupazione e I'uso dell’'opera o lavoro sia
possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti
contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento,
nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere
al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’esecutore.

ART 31. GARANZIA DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti, apparecchiature, attrezza-
ture e materiali vari impiegati nell’'opera, I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera.
Conseguentemente I'appaltatore assume I'obbligo di effettuare, durante il periodo di garanzia, a sua cura e spese e
nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione,
rifacimento o riparazione delle opere e materiali vari e ogni altra riparazione o sostituzione che siano da far rientrare
nella garanzia stessa.
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Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla
data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attivita
svolta. Il periodo di garanzia sara, pero, di dieci anni nelle ipotesi previste all'art. 1669 del Codice Civile (Rovina e
difetti di cose immobili).

| risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dalla stazione appaltante non fanno venire meno le
responsabilita dell’'appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attivita eseguite o conseguenti a
difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attivita oggetto dell’appalto.

Per I'intera durata del periodo di garanzia I'appaltatore sara comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali
danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le
cause da essa conseguenti.

In particolare, I'appaltatore dovra demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio della stazione appal-
tante, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni date dalla
stazione appaltante medesima e/o con materiali difettosi e/o in quantita e/o qualita inferiori in confronto alle prescri-
zioni o alle norme tecniche di esecuzione.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia
o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all’azione di terzi.

Resta espressamente pattuito che 'TENAS, in tutti i casi in cui 'appaltatore ometta prestazioni derivanti dall’'obbligo
di garanzia assunto, avra diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare
direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART 32. GESTIONE DEI SINISTRI
Si richiamano l'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'’Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro cinque
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone
delle quali esso & tenuto a rispondere.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere

compensati all'Appaltatore nei limiti di seguito fissati:

- peridanni conseguenti a piogge o piene di corsi d’acqua, I'evento sara considerato eccezionale solo se la pioggia
abbia avuto intensita superiore a quella avente, nella medesima localita, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;

- lindennizzo sara limitato ai danni alle opere che siano stati misurate ed iscritte in contabilita;

- lindennizzo per i danni alle opere € in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto,
dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora
posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed
altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche
o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi
ai lavori ed ai cantieri.

| materiali approvvigionati in cantiere e a pié d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e manufatti
di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all’esecuzione di
tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dellAppaltatore per qualunque causa di
deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu ritenuti
idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comungque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che
dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso I'Appaltatore che non
abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai
documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d’'uso etc.). L'Appaltatore
sara pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti
dallENAS.
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ART 33. CONCLUSIONE DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Al completamento dei lavori del singolo Contratto applicativo si procedera a certificare I'avvenuta conclusione dei
lavori previsti. Si potra procedere, quindi, all'eventuale presa in consegna anticipata delle opere realizzate ai sensi
dell'allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione
dei lavori, se del caso:
e copia di tutta la documentazione finale relativa ad apparecchiature idrauliche e/o elettromeccaniche fornite,
compresi:
- specifiche tecniche;
- schemi e istruzioni di montaggio e smontaggio;
- dettagli delle sequenze di montaggio, smontaggio, posa e controllo carpenteria, manovra e piazzamento
pezzi, allineamento ed accoppiamento;
- manuali di avviamento con le prescrizioni per le tarature, controlli, procedure di messa in servizio e di primo
esercizio;
- manuali di esercizio, uso e manutenzione definitivi, corredati di schemi e disegni;
- documentazione finale di montaggio e avviamento;
- certificati di omologazione e collaudo;
- altre certificazioni di legge.

ART 34.ESECUZIONE DELLE ATTIVITA

All'atto della consegna e per lintera durata del Contratto di Accordo Quadro, con riferimento ai singoli Contratti
applicativi, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante i quali sono impartite all' Appaltatore tutte le dispo-
sizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori.

L'Ordine di Servizio é redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta cono-
scenza. L'Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facolta
di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilita
secondo le norme di legge.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e
della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalita e le specifiche
tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualita ivi previsti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere
impartite dal Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalita di cui all’Art. 9 del presente Capitolato.
Il Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla
piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consen-
tire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora il Committente rilevi che I’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle
attivita, lo stesso potra assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale I'Appalta-
tore dovra adempiere.

Qualora I’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, il Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro
esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice
Civile.

Resta inteso che la mancata formulazione da parte del Committente di contestazioni in merito all’esecuzione degli
interventi, anche a seguito dell'attivita di sorveglianza e verifica di cui sopra, non pud costituire limitazione alcuna
della responsabilita dell’ Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque
modo accertati, anche successivamente.

ART 35. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori potra disporre visite al cantiere, accertando le condizioni delle
opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le
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necessarie disposizioni all’Appaltatore al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente
necessaria.

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che
'ENAS abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a
dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma é condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
I’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In ogni caso, la durata della sospensione non € calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori,
salvo che la sospensione medesima non sia dovuta a cause attribuibili al’Appaltatore.

In caso di sospensione parziale dei lavori, i termini contrattuali sono differiti del numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione
parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto.

ART 36. CONTESTAZIONI TRA L’ENAS E L’APPALTATORE

Il direttore dei lavori o I'Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere
la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento € comunicata all’Appaltatore, il quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del
verbale &€ comunicata all’Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto
giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al responsabile
unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere
inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del
documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall’evento
ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali
riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, il termine dei 15 giorni sopra esposto di intende decorrente
dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione
appaltante.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza,
nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’'ordine firmata
e restituita dall’appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e penali devono
essere iscritte anche negli elaborati di contabilita mensile all’atto della firma immediatamente successiva all’atto cui
si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilitd di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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ART 37. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 dell’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, I'Appaltatore si obbliga a presentare al'ENAS, in
sede di consegna dei lavori e comunque prima dell’inizio effettivo degli stessi, il “Programma di esecuzione dei lavori”,
redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro, con l'offerta tecnica
presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavo-
razione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avan-
zamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il Pro-
gramma di esecuzione dei lavori dovra rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme
particolari riportate nel presente documento, dalle difficolta insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla
particolare situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e ral-
lentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici, delle condizioni atmosferiche oltre che dei previsti periodi di
inattivita, parziale o totale, a seconda dell’organizzazione dei lavori da parte dell’ Appaltatore, durante il periodo irri-
guo. Il Programma in questione dovra essere altresi corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti
particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di can-
tiere e le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Programma di esecuzione dei lavori &€ impegnativo per I'Appaltatore. L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modi-
fiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo
ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per
le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorita. Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione
e cosi pure circostanze impreviste, I'Appaltatore dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati
provvedimenti, salvo la facolta del’ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio,
riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo I'Appaltatore
possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti. Le opere appaltate do-
vranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, garantisca la loro completa ultimazione e funzio-
nalita nel termine stabilito all’art. 26 “Termine per I'esecuzione e l'ultimazione dei lavori” del presente Capitolato.
L'Appaltatore & espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire parti di opere complete e funzionali
ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale. Durante il corso
dei lavori I'Appaltatore € tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in atto e su quello progres-
sivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potra essere iniziata senza il be-
nestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preven-
tivamente richiesti.

ART 38. PROROGHE

Si richiama l'art. 121, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023: “L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro
trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere
pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Igs. 36/2023 & acquisito il parere del collegio
consultivo tecnico, ove costituito”. Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: ¢ il ritardo
nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; ¢ I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore
ritenesse di dover fare, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; ¢ il
tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; ¢ il tempo
necessario per il rilascio delle eventuali autorizzazioni a carico dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori; « il tempo
necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato; « le
eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; « le eventuali vertenze a
carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente; la realizzazione delle misure di sicurezza,
previste dai Piani e dalla normativa vigente.

ART 39. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, sono previste le seguenti penali
pecuniarie:
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1) Ritardo dell’inizio dei lavori programmati:
€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell’inizio di ogni singolo lavoro come da Ordinativo di Lavoro
(per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).
2) Ritardo dell’inizio dei lavori urgenti e/o in reperibilita:
€ 100,00 (euro cento) per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo nell’inizio di ogni singolo lavoro urgente e/o in
pronto intervento a partire dal tempo massimo previsto dal presente Capitolato e comunque fino ad un massimo
di tre ore dalla chiamata (per ogni ora/frazione di ora e per ogni evento riscontrato). Oltre le tre ore di ritardo si
ricade nella fattispecie di “Mancata reperibilita”.
3) Ritardo nell’ultimazione lavori:
€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori cosi come stabilito
nel singolo ordinativo lavori (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).
4) Mancata presenzaincaricato dell’appaltatore:
€ 50,00 (euro cinquanta) per la mancata presenza dell'incaricato/referente dell’appaltatore presso la zona di
intervento se richiesta la sua presenza dal personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).
5) Mancata reperibilita:
da € 500,00 (euro cinquecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) per la mancata reperibilita con conseguente mancato
o ritardato inizio dei lavori urgenti, dopo le due ore dalla chiamata, in base alla gravita dell’evento valutata ad
insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato). Si somma alla penale
per “Ritardo dell’inizio dei lavori in reperibilita”.
6) Inadempienza nella composizione della squadra:
da € 100,00 (euro cento) ad € 300,00 (euro trecento) per l'inosservanza della composizione della squadra di
lavoro rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 10.3 del presente Capitolato, in base alla gravita dell’evento valutata
ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).
7) Inadempienza nella dotazione di mezzi, attrezzature, forniture:
da € 50,00 (euro cinquanta) ad € 500,00 (euro cinquecento) per I'inosservanza della dotazione di mezzi, segna-
letica, forniture ed attrezzature rispetto ai minimi di cui all’art. 6 del presente Capitolato, in base alla gravita
dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).
8) Rifiuto dell’esecuzione lavori:
da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) per il rifiuto dell’'esecuzione di lavori, in base alla gravita
dell’'evento valutata ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori (per ogni evento riscontrato).
9) Mancato o errato intervento di messa in sicurezza:
da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) per il mancato o ritardato (oltre le sei ore) o errato
intervento per la messa in sicurezza (posa segnaletica e/o ripristini) nel caso di avvallamenti su scavi
eseguiti ed a seguito di richiesta della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).
10) Inosservanzadelle misure e procedure di sicurezza:
da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza (se nominato)
o la direzione lavori o il personale designato dalla stazione appaltante dovesse riscontrare il mancato utilizzo e/o
lirregolare adempimento delle misure di sicurezza e delle norme di buona tecnica e/o il mancato rigoroso, com-
pleto e regolare espletamento della procedura, in base alla gravita dell’evento valutata ad insindacabile giudizio
del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).
11) Mancato o ritardato approvvigionamento materiali:
da € 300,00 (euro trecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) nel caso di utilizzo della procedura di cui al precedente
art. 12, proporzionatamente alla gravita dell’inadempimento, da valutarsi da parte dellENAS, sia in termini
quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).
12) Errata esecuzione o esecuzione non a regola d’arte dei lavori:
da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), oltre all’integrale rifacimento del lavoro, nel caso
di utilizzo di materiali (per qualita e quantita) e/o tipologia di posa e/o rinterri/ripristini e/o tracciati e quant’altro
anche solo parzialmente non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o agli ordini impartiti e/o in generale non
eseguiti a perfetta regola d’arte, da valutarsi da parte dellENAS, sia in termini quantitativi sia in termini di disser-
vizio causato (per ogni evento riscontrato).
Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di
provvedere per proprio conto all’esecuzione d’ufficio addebitando all’appaltatore il costo dei lavori, le penali, gli
eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20% (venti per cento) per spese
generali.
Le penalita, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilita a
debito dell’appaltatore. Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al
massimo del 10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale, (vedi art. 126, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023), pena
la facolta per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
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La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria 'importo delle penali dovute sui
primi pagamenti successivi al verificarsi dell’evento che ha determinato I'applicazione delle stesse, salvo
conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dallappaltatore ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
Qualora venisse escusso il deposito cauzionale I'appaltatore dovra provvedere alla integrazione dell’entita originale
del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata
dalla stazione appaltante.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del
procedimento la sussistenza dei presupposti per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso
applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo 0, qualora non si proceda
ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non € imputabile all’ Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale &€ manifestamente
sproporzionata rispetto all'interesse dellENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all’Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento,
sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

ART 40. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare I'art. 119. Si richiamano
inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la Legge n. 646/82 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 21 di quest’ultima,
nonché il DL 77/2021, come convertito dalla L. 29.07.2021 n. 108, con particolare riferimento all’art. 49 Modifiche
alla disciplina del subappalto.

Risulta in particolare:

e |'abolizione della quota massima subappaltabile, con indicazione da parte delle stazioni appaltanti delle presta-
zioni da eseguire obbligatoriamente a carico dell’aggiudicatario e delle relative motivazioni;

¢ laresponsabilita in solido dell’appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni a lui affidate;

e ['abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS.

| subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le attivita oggetto di subappalto siano riconducibili
all’elenco di cui al comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria
competenza territoriale, oppure almeno essere gia inseriti nella lista dei richiedenti.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, 'ENAS corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi
previsti dal comma 11, con le modalita di cui all'articolo "Pagamenti" del presente capitolato — disposizioni
amministrative.

A tal fine, I'Appaltatore provvede a comunicare allENAS la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui 'TENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di
servizi o fornitore di beni o lavori I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, & fatto obbligo
all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate e complete dell'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'’Appaltatore non
trasmetta le suddette fatture quietanziate entro il predetto termine, TENAS sospendera il successivo pagamento a
favore dell’ Appaltatore.

Qualora I’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita “distacco
di manodopera” lo stesso dovra trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
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- che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro;

- che la corresponsione delle somme alla societa distaccante avverra secondo esplicite modalita miranti ad
assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovra:

- contenere le motivazioni che giustificano linteresse della societa distaccante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;

- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la
regolarita contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralita.

L’ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potra negare
l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve, comungue, le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed
integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le
autorizzazioni prescritte pit sopra, verra valutata dallENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del
caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le imprese
esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i
guali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti possono assolvere all’'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere
vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti
di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

ART 41. SICUREZZA SUL LAVORO

| lavori oggetto del presente contratto dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto
applicabili.

E obbligo dell'appaltatore adottare, nel’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire
la vita e l'incolumita psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose
dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che I'appaltatore assumera ogni piu ampia responsabilita sia civile che penale in caso di
infortuni, della quale responsabilita si intende sin d’ora sollevata ENAS e il personale preposto alla sorveglianza e
rilievo dei lavori.

L’appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e sufficienti a
sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresi la relativa documentazione prima della
sottoscrizione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori 'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore
a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi
territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri
inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle
disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
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Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando necessari
ai sensi dell’'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dall'Ente e redatti e consegnati comunque
prima della consegna dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’lENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
il proprio piano operativo di sicurezza quadro (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.
Detto POS quadro, redatto con riferimento all'appalto, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI,
e dovra essere integrato con riferimento ai lavori inerenti ogni contratto applicativo.
la patente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non
sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di
qualificazione SOA,

Il POS quadro verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute
necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

I ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:
Committente: & I'Ente acque della Sardegna (ENAS);
Responsabile dei lavori: é il Responsabile Unico del Progetto, sara un tecnico nominato dal’ENAS;
Direttore dei lavori: & un tecnico nominato dal’ENAS;
Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione
sara un tecnico abilitato nominato dal’lENAS;
Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sara
un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;
Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecultrici;
Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte dell’ Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o
sovrintendono le attivita, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza
adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere € responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore impegnato
nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

All'atto della conclusione dei contratti applicativi si potranno verificare le seguenti due ipotesi:

a) nel caso in cui si prevede la presenza di piu imprese (progetto accompagnato da PSC):

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in
opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni |l
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto dal’ENAS.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’lENAS, prima della stipula del contratto applicativo
I'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS,
redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L Appaltatore dovra altresi trasmettere al’lENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:
la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per
consentire la verifica dell'idoneita tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese
subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa
esecutrice;
il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90
comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potra richiedere le
modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte
integrante del contratto.
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Ai sensi dell’art. 119 comma 15 D.Lgs. n. 36/2023, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di
Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e
coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilita per I'’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali
modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., atte a
garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione
dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo restando che
le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dell’Appaltatore di procedere alla
realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia
al’ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi
delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che
I’Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui pud avere interferenza.
Inoltre, la proposta di integrazione del PSC dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro
dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei
rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi presentate e, qualora
a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adottera con tempestiva integrazione del PSC, piano
che verra quindi inoltrato al’lENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano cosi modificato
verra stipulato con I'’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro sara contenuta la stima
analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d’asta.

b) nel caso in cui si non siano previste pit imprese ma solo interferenze Enas/appaltatore (progetto accompagnato

da DUVRI):

L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) allegato al contratto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’lENAS, prima della stipula del contratto
appllcatlvo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:
la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS,
redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.
Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al progetto esecutivo sara contenuta la stima analitica degli oneri
per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso d’asta.
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L’Appaltatore prima dell’'inizio dei lavori, consegnera al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del Lavoro
(limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dalla Legge n. 133/2008 opportunamente
vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile e si impegna a comunicare
tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., verra
designato dal’ENAS il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, con la conseguente redazione dei documenti di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Spazi confinati

Per le attivita in ambienti confinati (o sospetti d'inquinamento) sono obbligatori i requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del
D.P.R. 177 del 14 settembre 2011.

Si evidenzia in merito che eventuali subappalti per prestazioni da eseguire in ambienti soggetti all'applicazione di
detta normativa saranno possibili unicamente se i relativi contratti saranno stati preventivamente certificati dall’lspet-
torato Nazionale del Lavoro.

Inoltre, qualora il Concorrente intenda ricorrere alla copertura di tale requisito mediante il ricorso al subappalto o a
noleggi (indifferentemente a caldo o freddo, i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le
attivitd oggetto di subappalto siano riconducibili all’elenco di cui al suddetto comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012,
iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere gia inseriti nella
lista dei richiedenti.

L’appaltatore dovra dimostrare subito dopo la proposta di aggiudicazione ai fini del successivo provvedimento di
aggiudicazione, a pena di esclusione, di disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati e dovra
consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della
verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato, oltre ad ogni conseguente provvedimento del
caso (escussione garanzia, ecc.), il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione del rapporto.

Interventi su condotte in fibrocemento

Per gli eventuali interventi di manutenzione sulle condotte in fibrocemento (rifiuto di cui al codice CER 17.06.05 -
materiali da costruzione a base di amianto), I’Appaltatore o I'eventuale subappaltatore deve essere obbligatoriamente
iscritto all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10A o 10 B dell’art. 8 del
decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

Questo requisito & condizione per I'aggiudicazione definitiva quindi dovra essere dimostrato subito dopo I'aggiudica-
zione provvisoria.

Qualora I'affidatario intenda assolvere il possesso del requisito mediante ricorso al subappalto dovra precisare in
sede di gara tale intendimento, e presentare, a pena decadenza in danno dell’aggiudicazione, la relativa istanza
autorizzativa appena immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di massima
e potranno essere in seguito anche modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per
disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisionali
eventualmente gia eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista I'esecuzione e in seguito annullati, e pertanto
non utilizzabili.

Per le specifiche tecniche si rimanda a quanto previsto all'art. 79 e all’allegato 1.5 del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell’allegato 11.5 D.Lgs. n. 36/2023, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra menzionino
una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi
forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un‘origine
0 a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelligibile l'oggetto
dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente". In tali casi spetta all'offerente la
dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione. | prezzi unitari stabiliti dal’Elenco Prezzi Unitari si
intendono accettati dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati
giudicati dall’appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da
compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.
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Detti prezzi, inoltre, si intendono sempre comprensivi, senza eccezione alcuna, di ogni onere tecnico, sopralluoghi
preparatori, valutazioni, stesura piani di sicurezza, report, ecc. necessari per I'esecuzione degli interventi e di tutti gli
oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed al contratto, quelli indicati nel’Elenco Prezzi Unitari, e
ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli
imprevisti sopraggiunti in corso d’opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare),
qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto, anche
quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni
particolari del’Elenco Prezzi Unitari.

L’appaltatore non pud pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioé per
variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi,
emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi
dopo I'aggiudicazione del lavoro.

Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale,
si dovra prioritariamente provvedere all’utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione
Sardegna, vigenti alla data dell’appalto, con applicazione del ribasso offerto per I'appalto, e, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, in caso
d’'impossibilita, ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari vigenti alla data di
formulazione dell’offerta, dedotti del ribasso d’asta offerto.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualita
migliore dei materiali, le variazioni pitl accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti
per qualita, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, 'ENAS ne
ammetta la tolleranza, applicando pero nella contabilita, il congruo diffalco.

| costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

| prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validita del contratto e non si applica
alcuna revisione dei prezzi.

L’Appaltatore sara tenuto ad eseguire a proprio onere e cura tutto quanto indicato nell’art. 14 del capitolato
Prestazionale.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo, dai citati articoli del Capitolato Prestazionale e
dalle disposizioni contrattuali si € tenuto conto nell’Elenco Prezzi unitari, perciod I'Appaltatore null’altro potra chiedere,
a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto nei Capitolati stessi.

ART 42. GESTIONE DEL MATERIALE DI RISULTA

Qualora nello svolgimento delle prestazioni previste in contratto, I'Appaltatore produca o detenga sostanze o materiali
definiti "di risulta", quali terre e rocce da scavo nell'accezione data nel DPR 120/2017 all'art. 2 c. 1 lett. ¢), questi
dovra provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti
dal citato DPR e dalla normativa vigente in materia ambientale.

Nel caso in cui detti materiali rispondano ai requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017, potranno essere considerati
come sottoprodotti, e non rifiuti, e potranno essere riutilizzati secondo le modalita e le prescrizioni di cui al citato DPR
120/2017, cui si rimanda.

Qualora invece dette sostanze siano qualificabili come rifiuti, nel caso in cui I'Appaltatore provveda direttamente alla
gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) ovvero ad una o piu fasi della gestione, dovra pos-
sedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.Lgs. .152/06 e dalla normativa vigente in materia
ambientale, e produrre, prima di intra-prendere I'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea e valida documenta-
zione, tra queste € onere dell’appaltatore compilare il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) per qualsiasi movi-
mentazione e/o tra-sporto dei rifiuti fin dal momento della effettiva produzione di questi ultimi. Tale onere va esteso
anche in capo a subappaltatori e/o sub-affidatari.

Parimenti, qualora I'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, dovra do-cumentare
il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese
cui é affidata l'attivita ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
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La procedura della gestione dei rifiuti che I’Appaltatore intende mettere in atto, nel rispetto della Normativa in vigore,
dovra risultare da apposita relazione predisposta dall’Appaltatore stesso ed inviata al Committente, riportante in
dettaglio soggetti, flussi e metodologie adottate.

Le eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie incaricate della gestione del ciclo dei rifiuti dovranno essere
iscritte nelle “white list” ai sensi del comma 53 dell'Art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni interve-nute con
riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui € demandata la gestione, nonché di trasmettere
al medesimo Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche
di cui al seguente capoverso.

Tutte le spese necessarie e conseguenti alle operazioni di raccolta, cernita, gestione e smaltimento dei ri-fiuti e gli
oneri per il conseguimento ed il mantenimento dei requisiti e autorizzazioni in capo all’Appaltatore o per il subappalto
delle relative mansioni a soggetti terzi sono a carico dell’Appaltatore e devono intendersi compresi nell’aliquota di
spese generali gia inclusa nei prezzi unitari, per cui nessuna maggiorazione sara rico-nosciuta all’Appaltatore per la
gestione del ciclo dei rifiuti prodotti in cantiere.

Il Committente si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti alla corretta gestione dei rifiuti
che gravano sull'‘Appaltatore, riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalita
e con le conseguenze di cui all’art. 9 del Capitolato speciale d’Appalto; I'Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla
Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui
sopra.

I Committente si riserva la facolta di incaricare imprese ad essa collegate per la gestione dei rifiuti prodotti in occa-
sione di determinati Ordinativi di Lavoro. In tal caso dette imprese assumeranno la qualita di Primo Intermediario ai
sensi dell’art.212 del D.Lgs. 152/2006, indicando all’Appaltatore la destinazione finale del rifiuto e curando la gestione
degli aspetti amministrativi e commerciali collegati.

ART 43.ACCETTAZIONE, QUALITA DEI MATERIALI E DELL’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Prestazionale, nella descrizione
delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza
e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato Speciale, del capitolato
Prestazionale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appailto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi
al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 , che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali
subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in G.U. n. 42 del 17/01/2018).

L’appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che
intende impiegare, corredati se richiesto della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche
caratteristiche precisate dalla D.L. e/o descritte nel Capitolato Prestazionale.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei
lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera 0 comunque presenti in cantiere,
qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di
competenza dell’Appaltatore. Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore
e obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti 0 danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le
riparazioni conseguenti.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, 'ENAS potra provvedervi
direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli
per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'’Appaltatore, restano fermi
i diritti e i poteri dell'ENAS in sede di collaudo.
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L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali 0 componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pit accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e
la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del Direttore dei Lavori I'impiego di
materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione
dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.

L'Appaltatore, arichiesta della Direzione dei Lavori, dovra fornire le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare
e la certificazione che ne attesti la conformita alla vigente normativa nazionale e della Comunita Europea. Non sara
accettato I'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica
idonea a stabilire I'ottima qualita dei materiali.

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovra essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.

| materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a pi€ d’opera sul luogo di lavoro compresi di carico,
trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore & obbligato alla fornitura dei materiali a pie d’opera che il Direttore dei Lavori riterra necessari per
I'esecuzione dei lavori.

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali di sua competenza,
occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile del’lENAS I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal
contratto, la stazione appaltante potra, con semplice ordine di servizio, intimare all’appaltatore di provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente 'ENAS potra provvedere senz’altro all’approvvigionamento dei materiali
predetti, nella quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone comunicazione all’appaltatore, precisandone la
qualita, le quantita, i prezzi e i tempi in cui questi potranno essere consegnati all’appaltatore stesso. In tal caso detti
materiali saranno contabilizzati a debito dell’appaltatore, al loro prezzo di costo a pié d’opera, maggiorato dell’aliquota
del 15% (quindici per cento) per spese generali del’lENAS mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati
dall'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'appaltatore & obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati
dal’ENAS e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi
approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere
sollevata dall’appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato. L’adozione di tale
provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta del’ENAS di applicare in danno all’Appaltatore, se del caso,
gli altri provvedimenti previsti nel Contratto (per esempio la penale) o dalle leggi vigenti.

In ogni caso I'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell’'opera ed allo scadere dei termini di
garanzia.

ART 44. ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DELL'ACCORDO QUADRO

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale
comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni
previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
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Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali
e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamente delle
lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori e con le stesse modalita previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del progetto, accompagnandolo con una relazione
in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta.

Ai sensi del disposto dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 le modalita tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo,
nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita possono essere sostituiti
dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall’allegato 11.14 del medesimo decreto.

Trascorso il suddeto termine I'appaltatore avra comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che
il ritardo non dipenda da inadempienze dell’appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine
dell’esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la documentazione
rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dall’Elenco Prezzi Unitari. L’appaltatore dovra
fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant’altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attivita oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini
della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da
parte della direzione lavori, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa lo ritenga opportuno, il formale
collaudo dell’'opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico diverso dalla direzione lavori; nel caso di
opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, salvi i casi, individuati dall'allegato Il. 14, di particolare complessita, per i quali il termine puo essere elevato
sino ad un anno.

Il contenuto, le modalita e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in relazione al
particolare tipo di attivita, lavoro e opera oggetto del contratto.

Dalla data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, le opere verranno prese in consegna definitiva da
parte dellENAS.

ART 45.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 122, 123 del D.Lgs. n.
36/2023.

ART 46. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all’interpretazione ed applicazione del contratto &
esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo
di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Appaltatore abbia pretese da far valere, notifichera motivata
domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la decisione
amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal'ENAS.
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CAPO |V - DISCIPLINA ECONOMICA

ART 47. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, verra corrisposta in favore dell’ Appaltatore I'anticipazione sul
valore di ciascun contratto applicativo, secondo le modalita e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (allAppaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista,
al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta I'importo complessivo netto dei lavori eseguiti,
relativi all'insieme dei diversi Ordinativi di Lavoro di ogni singolo Contratto Applicativo, accertati ed ammessi in
contabilita, raggiungera l'importo minimo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), comprensivo della quota relativa
agli oneri di sicurezza come sotto determinata, salvo I'obbligo del pagamento di qualsiasi somma alla scadenza di 3
mesi dal precedente pagamento, e comunque dedotti:

e ['ammontare dei pagamenti in acconto gia corrisposti;

¢ laritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;

e la trattenuta di un importo percentuale sull’anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;

¢ le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le
seguenti modalita:

- In quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione.

- Negli stati di avanzamento sono riportati, per i lavori a misura, le quantita che risulteranno effettivamente e
regolarmente eseguite per ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale
d’Appalto e dell’Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d’asta e di ogni ritenuta pattuita e vengono riportate
le eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione
appaltante.

- Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento gli interventi non ancora ultimati,
salvo diversa e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni
climatiche, esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun
conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della
direzione lavori e non conformi al contratto.

- In esito alla redazione dello stato di avanzamento la stazione appaltante procede ad emettere specifico
certificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e validazione da parte
della stazione appaltante dello stato di avanzamento.

- Per la speciale natura del presente appalto (lavori con andamento continuativo e intermittente nel tempo) non
€ previsto alcun premio di accelerazione e per I'anticipazione si applica I'art.125, comma 1 del D.Lgs. n.
36/2023 con la prescrizione che 'anticipazione, se richiesta, verra calcolata e rilasciata sull'importo dei singoli
ordini che costituiscono i “contratti applicativi” dell’Accordo Quadro.

Dopo l'ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

| pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 30 giorni dalla presentazione di apposito documento
fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione
della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sara effettuato mediante I'accreditamento presso sul c/c n.
— IBAN

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Appaltatore si obbliga a
trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal
ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate come riportato nel discendente Contratto applicativo e dovranno riportare oltre i dati
costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

e codice univoco ufficio (come riportato nel discendente contratto applicativo)
e CIG (CIG derivato riportato nel discendente contratto applicativo)
e CUP
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e Oggetto: ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO
MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA. C.A.
N. ;

e RUP:

e numero di repertorio e data del contratto

e centro di costo:

Il pagamento € comunque subordinato all’accertamento a cura del’lENAS della regolarita contributiva, mediante
'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto
all’Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto
il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennita o compenso, in
quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile.

ART 48. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ..

| pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunichera al’lENAS gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d’appalto si intendera automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dellinadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria deve darne immediata comunicazione al’ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si
obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP)
riportato in contratto.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

ART 49. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 119, 1° comma del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto € nulla, fatto salvo quanto previsto
allart. 120, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto. E’ altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.
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CAPO V — NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI

ART 50. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI

1) - NORME GENERALI

Si richiama l'art. 12 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023: « Direzione lavori e dell’esecuzione. Svolgimento attivita
fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita.»”

| lavori oggetto dell’accordo quadro sono compensati a misura ai sensi dell’art. 32, dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n.
36/2023.

Ai fini della formulazione dell’offerta, I'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi, i calcoli e le stime
necessarie per una corretta valutazione, a tutto suo rischio e pericolo, del ribasso sui prezzi unitari offerto, che si
intende accettato dall’Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare per la realizzazione di
tutte le opere previste in appalto nonché di tutte le ulteriori attivita per dare le opere finite e funzionanti a perfetta
regola d’arte, in quanto esso comprende e compensa:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sfridi, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per 'osservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari e mezzi d’'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri
secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cava, di pas-
saggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in definitivo -; mezzi
d’opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.

Essendo i lavori appaltati a misura, i lavori realizzati verranno contabilizzati in corrispondenza di quanto
effettivamente eseguito ed accertato, applicando i prezzi contrattuali alle quantita rilevate e misurate in cantiere.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso
in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei
lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita
dedotte da misurazioni sommarie.

2) - PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, I'Appaltatore sara obbligato, a norma dell’art. 5 comma 2 del
Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la
cui idoneita sara stabilita insindacabilmente dal’ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate come
previsto dall’art. 12 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023. Qualsiasi prestazione in economia dovra essere documen-
tata da appositi rapportini firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle
prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, I'importo verra compensato con i
prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali
ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. | relativi oneri per la
sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione
(CSE), saranno compensati senza I'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche I'uso, il deperimento e
le perdite degli attrezzi di cui I'Appaltatore dovra dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro
personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.
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Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a pié d'opera.
Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti
per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

ART 51. CONFORMITA" AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli standard sociali minimi
in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle
leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi", conforme all'Allegato | al
D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che I'appaltatore dovra sottoscrivere prima della stipula del contratto
d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n. ......

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOMOSCIIHEO ... e

in qualita di rappresentante 1€gale di...............c..ooeeniui i

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani
e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization —
ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (horma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; 3

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; 4

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla
sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita
allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n° 138;
Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che
possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14
in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza
o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve
essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola
dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro
forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona sponta-
neamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al datore
di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione
(impiego e professione) n°® 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione € consentita sulla base della razza, del colore, della
discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello
stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del
diritto

sindacale n°® 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n°® 98)
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- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di
loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .......oceeneeii e,

Data:........c.ccoeenn. Timbro

3 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformita agli standard, I'appaltatore sara tenuto a:

1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
del presente appalto/contratto;

2) fornire, su richiesta dell'’ Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documen-
tazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura,;

3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformita agli
standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo
scopo da parte della Amministrazione stessa;

4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall' Amministrazione aggiudica-
trice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell Amministrazione, una violazione contrattuale ine-
rente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alll Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui al presente articolo, fatta salva

l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di grave

violazione valutata dall'Ente su proposta del Responsabile del procedimento, comporta una delle seguenti scelte:

- la non accettazione della fornitura cui si riferisce la violazione;

- l'applicazione di una penale nella misura del 1% dell'importo contrattuale, con riferimento a ciascuna violazione
accertata.

ART 52. ATTREZZATURE, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovra disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per I'esecuzione del
lavoro, nelle qualita e quantita precisate nel precedente articolo 4.

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita dell’appalto
dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori
presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla
normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potra richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d’opera
e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

Mezzi e attrezzature

Sotto I'espressione generica “materiali ed attrezzature”, si intende compreso tutto quanto deve essere impiegato per
il corretto svolgimento delle prestazioni nonché per la pulizia, il carico ed il trasporto dei residui estratti ed i servizi
accessori richiesti. Ovvero devono intendersi attrezzature: impianti e apparecchiature varie a corredo dei mezzi,
tubazioni rigide e flessibili, tubi per alta pressione, giunti aggancio rapido, guarnizioni ugelli, pale, raschietti, scale,
ponteggi, segnaletica stradale, ecc. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito.

Analogo controllo sui materiali verra fatto in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.
Le attrezzature impiegate dall’Appaltatore dovranno essere omologate dal preposto ente di controllo e tenute in
perfetta efficienza. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc. dei mezzi e
dei materiali e delle attrezzature occorrenti per I'espletamento dei lavori oggetto dell’appalto, tutte le spese di eser-
cizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d’ufficio, cancelleria,
bollettari, stampati ecc. sono a carico dell’Appaltatore.

L’Impresa deve assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, delle attrezzature, mezzi,
macchine e macchinari, e che la stazione appaltante puo pretendere (e verificare in ogni momento), riportati di se-
guito:
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+ segnaletica provvisoria (comprese lampade lampeggianti a batteria) per almeno n. 1 cantiere mobile stra-
dale;

* n. 1 piastra in acciaio dimensioni minima 2x1 metri spessore mm 20 e comungue idonea e sufficiente per la
chiusura temporanea di scavi;

* blindo casseri per sostegno scavi, per almeno 50 mq, oppure a strascico;
+ isottoindicati veicoli, mezzi operativi ed attrezzature per eseguire gli interventi richiesti, per la squadra ordi-
naria di intervento:
- n. 1 escavatore cingolato di potenza pari o superiore a 122 HP;

- n. 1 autocarro attrezzato da idraulico: saldatrice acciaio, generatore, motopompa per esaurimento acqua
negli scavi, fasce riparazione in acciaio inox DN 150, utensileria varia per lavorazioni idrauliche (es. cian-
frini per ribattitura lana di piombo), kit chiavi di manovra per saracinesche/valvole acquedotto di varie
tipologie e misure. L’attrezzatura deve essere a norma per eseguire lavorazioni in presenza d’acqua;

- n. 1 generatore di corrente (gruppo elettrogeno) della potenza fino a 30 kW,

- n. 1 martello demolitore da applicare all’escavatore;

- n. 1 motopompa, autoadescante, con portata e prevalenza rispettivamente pari ad almeno 10-151l/se 7
metri;

- n.1compressore ad aria;

- n. 1 motosaldatrice per acciaio;

Ulteriori veicoli, mezzi operativi ed attrezzature aggiuntivi, potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori per ese-
guire gli interventi richiesti:

* n. 1 autocarro con cassone ribaltabile con portata utile superiore a 7 t per il trasporto dei materiali aridi;

* n.1 autocarro con gru e verricello con portata 3,5 t;

* n. 1 escavatore gommato di tipo girevole dotato di benna/pala meccanica caricatrice (terna) con potenza

pari o superiore a 84 HP, predisposto ed omologato per il sollevamento;

| mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attivita dell’appalto
dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori

presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla
normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei requi-
siti richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dellImpresa per gravi inadempi-
menti.

La disponibilita dei mezzi e delle attrezzature, richiesti per lo svolgimento dell’appalto, dovra essere tempesti-
vamente comprovata, tramite la presentazione della specifica documentazione che allo scopo sara richiesta, quale
ad esempio:

— documenti di proprieta, locazione finanziaria o di noleggio;

— copia del libretto di manutenzione o altra idonea documentazione comprovante lo stato di regolare manuten-
zione del mezzo e/o dell’attrezzatura;

— copia del documento di circolazione;

— attestati di qualifica e idoneita del personale preposto all’'uso.

L’ENAS, a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare o meno i mezzi e le attrezzature proposti.

L’Appaltatore & I'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi,
omologazioni o quant’altro necessario; I'organizzazione degli automezzi e delle attrezzature € a completo carico
dell’Appaltatore.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso e in perfetto funzionamento. Qualora qual-
siasi automezzo o attrezzo fosse riscontrato inservibile da parte del’lENAS, questo dovra essere sostituito dall’ap-
paltatore entro il termine assegnato.
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CAPO VI DISPOSIZIONI E CLAUSOLE FINALI

ART 53.INFORMATIVA SULLA PRIVACY

| dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (che ha recepito
il GDPR) anche con strumenti informatici, esclusivamente nel’ambito del presente procedimento.

L’Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Mameli n.88, email: protocollogenerale@enas.sardegna.it,
pec: protocollogenerale @pec.enas.sardegna.it, tel: 070.60211, nella sua qualita di Titolare del trattamento dei dati,
trattera i dati personali al fine di espletare le attivita di erogazione dei servizi ri-chiesti, nell’'esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri del’Ente, nel rispetto dei principi di
cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverra secondo modalita idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sara
effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attivita dell’ Amministrazione.

Il trattamento dei dati € improntato ai principi di liceita, correttezza e trasparenza e, in conformi-ta al principio di cd
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalita per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignita
e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati & facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comportera l'impossibilita per 'Amministrazione
di utilizzare i dati per le finalita indicate, con la conseguenza che non sara possibile 'erogazione dei servizi richiesti.

| dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella sezione

(ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Se-zione del sito istituzionale del’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt.22 e ss.
L.241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma
2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di
tenuta dei registri dello stato civile.

| dati conferiti, saranno trattati dallAmministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attivita
amministrativa correlata e conservati in conformita alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

| dati saranno ftrattati esclusivamente dal personale, da collaboratori del’Ente ovvero da sog-getti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento I'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di op-porsi al trattamento, ai sensi degli
artt. 15 e ss. RGPD.

Apposita istanza & presentata al Responsabile della Protezione dei dati del’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP),
individuato in

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle infor-mazioni, ai documenti,
ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Ca.

L'Appaltatore € comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti,
ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato.

ART 54. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente
codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito
richiamati:

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE




ENAS Det er mi nazi one 0000363/ SGV 2024 del

“ Cap

itolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative

18/ 03/ 2024 (Al l egato) Pagi na 55 di

Pagina 55

56

art

art
art
art

=

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

. 1 (oggetto dell'affidamento, suddivisione in lotti);

2. (ammontare dell’accordo quadro);

. 3 (categorie e classificazione dei lavori);

. 6 (luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro);
10 (codice di comportamento);

11 (patto d'integrita);

12 (modifica del contratto applicativo durante il periodo di efficacia);
13 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore);

15 (garanzie);

16 (modifiche e varianti al contratto di accordo quadro e ai contratti applicativi);
19 (direzione dei lavori);

21 (personale da impiegarsi nei lavori);

27 (consegna dei lavori del contratto applicativo);

32 (gestione dei sinistri);

35 (sospensione e ripresa dei lavori);

36 (contestazioni tra I'Enas e l'appaltatore);

39 (penali);

40 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi);

41 (sicurezza del lavoro);

43 (accettazione, qualita dei materiali e dell’esecuzione);

45 (risoluzione del contratto e diritto di recesso);

46 (risoluzione delle controversie);

47 (pagamenti);

48 (tracciabilita flussi finanziari);

49 (cessione del contratto);

50 (norme per la valutazione e contabilita dei lavori);
51(conformita agli standard sociali minimi);

52 (attrezzature, macchine e macchinari).
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