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Ente acque della Sardegna 

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19) 

ACCORDO QUADRO 

per l’esecuzione del Servizio professionale di Ingegneria e Architettura di 

Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per 

gli interventi relativi a: "Accordo quadro Relining lotto 1: PNRR - MC24-I4.1-A1-

35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento 

strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei 

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto 

Torres” - Interventi di Risanamento Coghinas 1”. – CIG 97070406D0 – CUP 

I87H21004890005 – RUP Ing. Fernando Mura (Gara n. 35AP/2023). 

TRA 

l’Ente Acque della Sardegna C.F. 00140940925, rappresentato dal Dott. Paolo 

Loddo, C.F. LDDPLA64L02B354F, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e 

Patrimonio, il quale interviene nel presente atto giusta delega prot. n° 13860 

del 30/07/2020 del Direttore Generale dell’Enas (Ente Appaltante) 

E 

l’impresa S.T.P. S.R.L., con sede legale in Cagliari (CA) via Giovanni Battista 

Tuveri n. 124, CAP 09129, Codice fiscale, Partita iva e numero iscrizione al 

Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano 02373920921, quale mandataria 

del R.T.P. composto dall’impresa S.T.P. S.R.L. e dalle mandanti di seguito 

identificate:  

- Hydro Engineering Societa' Semplice degli Ingegneri Damiano e Mariano 

Galbo, con sede legale in Alcamo (TP) via Rossotti n. 39, CAP 91011, Codice 

fiscale, Partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Trapani 
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02050770813; 

- Arch. Marco Fois, con sede in Pimentel (SU),  via Margherita 32, CAP 09020 

Codice fiscale FSOMRC88L10B354P, Partita iva 0385010929; 

- Arch. Davide Fancello, con sede in Dorgali (NU), via  Lamarmora 82, CAP 

08022, Codice fiscale FNCDVD85C13F979I, Partita iva 01376640916; 

nel prosieguo denominata anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, in persona 

dell’Ing. Pietro Diliberto, C.F. DLBPTR57M02B354Z, domiciliato per la carica 

presso la sede della società, in qualità di Legale Rappresentante della 

mandataria S.T.P. S.R.L. e giusto mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza e procura di cui all’atto di costituzione del raggruppamento 

Repertorio numero 27.726, Raccolta numero 16.926, registrato presso 

l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cagliari in data 28 settembre 2023 al n. 

20132 Serie 1T, a rogito del Dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto 

presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e 

Oristano, che si allega al presente contratto sotto la lettera “A”. 

     PREMESSO CHE: 

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 

308 del 09/03/2023, è stata approvata la documentazione di gara ai fini 

dell’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 

2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato Decreto legislativo per 

stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico, finalizzata al 

successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio in 

oggetto; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
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n. 373 del 23.03.2023 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’Accordo Quadro di servizi in oggetto 

sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 3, del citato Decreto legislativo e previa verifica delle offerte che 

dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del citato decreto 

legislativo, per l’importo a base di gara di € 302.888,97, al lordo degli oneri 

previdenziali e al netto dell’IVA; 

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 

n. 1162 del 06/09/2023, immediatamente efficace a seguito dell’espletamento 

con esito positivo dei controlli di legge, l’Accordo Quadro di servizi in oggetto è 

stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro 

Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois 

(Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante) per il punteggio complessivo 

per l’offerta economica e tecnica di 82,95 punti (punteggio finale tecnico 62,95 

punti e punteggio finale economico 20 punti) con il ribasso effettuato del 

41,28% (pari a € 120.223,62) sull’importo soggetto a ribasso pari a € 

291.239,39 esclusi i contributi previdenziali integrativi ed al netto dell’IVA, per 

un importo complessivo, ai soli fini dell’aggiudicazione, pari ad € 171.015,77 

esclusi i contributi previdenziali integrativi ed al netto dell’iva. L’importo 

massimo complessivo di Accordo Quadro assomma ad € 302.888,97, al lordo 

degli oneri previdenziali e al netto dell’IVA; 

- con nota prot. Enas n. 12341 del 07/09/2023 è stata comunicata ai 

concorrenti l’intervenuta aggiudicazione della gara in oggetto;  

- le parti danno atto: 
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 - della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del 

presente contratto, giusta l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita per la 

mandataria S.T.P. S.R.L. (PR_CAUTG_Ingresso_0059548_20230607), 

l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del 

D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita per la mandante Hydro Engineering 

Societa' Semplice degli Ingegneri Damiano e Mariano Galbo 

(PR_TPUTG_Ingresso_0046955_20230613), l’informazione liberatoria 

provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 

acquisita per la mandante Arch. Marco Fois 

(PR_CAUTG_Ingresso_0059425_20230607) e l’informazione antimafia 

liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 per la mandante Arch. Davide Fancello 

(PR_NUUTG_Ingresso_0042243_20230824);  

- resta chiarito e inteso che il presente Accordo quadro è sottoposto a 

condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011; 

- ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'Appaltatore ha costituito la garanzia 

di euro 94.743,67 per l'esecuzione mediante polizza fidejussoria n. PC8FHIYD, 

rilasciata dalla società Zurich Insurance PLC – Rappresentanza Generale per 

l’Italia in data 29/09/2023, calcolata sulla base del ribasso e ridotta ai sensi 

dell'art. 93, 7° comma, del medesimo Decreto legislativo; 

- il DURC agli atti dell’Ente alla data di stipula del presente contratto risulta 

regolare; 

- Ai sensi del comma 3, dell’art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, 

convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene 
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efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, 

del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone l’efficacia del contratto alla condizione 

sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli 

previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti; 

- si dà atto che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore 

(Enas) viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione 

dell’iniziativa Next Generation EU – Italia. 

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del 

presente atto, si stabilisce quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI 

SERVIZI 

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del 

Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli 

eventuali servizi professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei 

lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi 

relativi a: "Accordo quadro Relining lotto 1: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - 

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento 

strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei 

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto 

Torres” - Interventi di Risanamento Coghinas 1”. – CIG 97070406D0 – CUP 

I87H21004890005.   

I servizi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell’elaborato 

denominato “Schema di contratto”, allegato al presente contratto sotto la 

lettera “B”, dell’elaborato “Disciplinare di esecuzione dei servizi”, degli altri 

elaborati posti a base di appalto e dell’offerta tecnica dell’Appaltatore, che si 
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allegano al presente contratto non materialmente ma come parti integranti e 

sostanziali del suddetto.   

Qualora se ne concretizzi la necessità, i servizi da espletare nell’ambito del 

presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di 

appositi contratti applicativi. I servizi da espletare dovranno essere svolti con i 

tempi, i contenuti e con le modalità conseguenti alle scelte di ENAS in 

relazione all’esecuzione dei lavori oggetto del presente incarico (Esecuzione di 

lavori in uno o più interventi, Accordo quadro con uno o più contratti 

applicativi). 

Il solo appaltatore è obbligato a stipulare i relativi contratti applicativi. 

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che 

resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i 

successivi contratti applicativi. 

ART. 2 – DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si 

intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento 

concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i 

documenti tecnici ed amministrativi e l’offerta tecnica dell’Appaltatore.  

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E CONDIZIONI 

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalità stabilite 

dal presente contratto di Accordo Quadro, dall’elaborato “Schema di contratto” 

allegato al presente contratto di Accordo Quadro sotto la lettera “B” e dal 

relativo allegato “Disciplinare di esecuzione dei servizi”, parte integrante e 

sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegato, il cui 
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scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente 

affidamento. L’appaltatore si impegna inoltre specificamente al rispetto di tutte 

le prescrizioni di cui allo “Schema di contratto” (All. B) ed al “Disciplinare di 

esecuzione dei servizi”. L’appaltatore è tenuto specificamente al rispetto del 

principio di “Non arrecare un danno significativo" (“Do No Significant Harm” - 

DNSH) all’ambiente, nonché al rispetto degli obblighi in materia di PNRR come 

da dichiarazioni specifiche rese dall’Appaltatore in sede di gara e da intendersi 

parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non 

materialmente allegati. 

In particolare, l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi assunti in 

relazione al rispetto del principio del DNSH.  

Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto riconducibile 

alle fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, 

dovrà essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il 

subcontraente assume i medesimi obblighi assunti dall’Appaltatore ai fini del 

rispetto del principio del DNSH. Si precisa che il mancato rispetto del principio 

del DNSH, ai sensi delle disposizioni specifiche regolanti gli interventi ammessi 

al PNRR, comporta il de finanziamento dell’intervento. Di riflesso, il mancato 

rispetto del DNSH da parte dell’appaltatore costituisce grave inadempimento 

delle obbligazioni contrattuali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108, 

comma 3 ed è e motivo di risoluzione del contratto. Inoltre, il mancato rispetto 

del DNSH, comporta l’inammissibilità in contabilità dell’attività svolte 

dall’Appaltatore inadempiente.  

ART. 4 – CONTRATTI APPLICATIVI E VERBALI DI CONSEGNA 

L’avvio di ogni singolo contratto applicativo avverrà con la redazione di un 
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verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta 

il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico 

l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli contratti attuativi e 

decorrono le tempistiche ivi indicate per lo svolgimento dei servizi. Il verbale 

potrà essere sottoscritto il giorno della stipula del contratto attuativo ovvero 

dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi dalla data di stipula. 

Ogni singolo contratto applicativo sarà stipulato nel rispetto dello schema di 

contratto allegato agli atti di gara. Al contratto applicativo sarà allegato un 

piano dettagliato delle attività da svolgere per le opere oggetto del contratto, 

contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le stime dei 

relativi corrispettivi. 

ART. 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

ENAS non garantisce un importo minimo di servizi affidati ai sensi del presente 

Accordo Quadro. L’importo massimo dell’Accordo Quadro, rappresentativo 

della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che possono 

essere stipulati nel periodo di validità del suddetto, al netto dell’iva e compresi 

oneri previdenziali è pari ad € 302.888,97 (non sono previsti oneri di 

sicurezza). E’ fatta salva l’applicazione dell’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Sull’importo a base del contratto applicativo verrà applicato il ribasso formulato 

dall’Aggiudicatario in sede di offerta, pari al 41,28% (quarantuno virgola 

ventotto percento). 

ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE 

La durata dell’Accordo Quadro sarà di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di 

sottoscrizione dell’accordo quadro, entro i quali possono essere perfezionati 
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contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti attuativi, e comunque 

fino all’esaurimento del corrispettivo massimo dell’Accordo Quadro, ove 

intervenuto prima della scadenza del suddetto. 

L'ENAS non è vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell’Accordo Quadro, 

contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo 

stesso. L'ENAS, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un 

termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dall’art. 

5 dell’elaborato “Schema di contratto”, al quale si rimanda. In tali casi 

l'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin 

d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale 

ed extracontrattuale. L'Aggiudicatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli 

Contratti applicativi, alle condizioni di cui agli articoli dello “Schema di 

contratto”. 

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in 

ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre la data del 

31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del 

finanziamento stesso. 

In presenza dei presupposti di legge, è possibile estendere la durata 

dell’Accordo Quadro, in relazione alla possibilità di dover far fronte a 

problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di 

esecuzione dei lavori legate alla specificità dei lavori appaltati, e che, se non 

prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all’incolumità di cose e/o 

persone. 

In tali circostanze, ENAS si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un 
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periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni. 

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati 

tramite atto aggiuntivo al contratto attuativo, per variazioni che comportino 

modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai relativi costi di 

progettazione. 

I contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il 

verificarsi dei casi di cui all’art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti di cui allo 

stesso articolo. 

I tempi contrattuali a disposizione dell’Appaltatore per l’esecuzione di ciascuna 

attività commissionata dall’ENAS saranno definiti in relazione ai giorni naturali 

e consecutivi definiti per l’esecuzione dei lavori. 

I suddetti tempi decorreranno sempre dal ricevimento, da parte 

dell’Aggiudicatario, della comunicazione PEC di avvio della/e specifica/che 

attività trasmessa dal DEC. 

Resta stabilito che, qualora con lo stesso contratto applicativo vengano 

contemporaneamente commissionate più attività, il termine di esecuzione di 

ciascuna attività sarà correlata allo specifico lavoro oggetto di realizzazione. 

Si richiamano gli artt. 5 dello “Schema di contratto” e 8 dell’elaborato 

“Disciplinare di esecuzione dei servizi”. 

      ART. 7 – PENALI 

Sono previste le penali disciplinate all’articolo 13 dell’elaborato “Schema di 

contratto” (All. B). 

ART. 8 – GRUPPO DI LAVORO 

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli l'Aggiudicatario si avvarrà del gruppo 

di lavoro indicato in sede di offerta. Il gruppo di lavoro per l’esecuzione dei 
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servizi di cui al presente Accordo Quadro è composto dai seguenti 

professionisti: 

- Ing. Pietro Diliberto, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Cagliari al n. 2111 dal 14/02/1984, C.F. DLBPTR57M02B354Z, nel ruolo di 

“Direttore dei Lavori”; 

- Ing. Franco Civile, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari 

al n. 5768 dal 24/01/2005, C.F. CVLFNC73H15B354A, nel ruolo di 

“Coordinatore Sicurezza Esecutiva (professionista abilitato ai sensi dell’art. 98, 

D.Lgs. 81/2008)” 

- Ing. Giampiero Pili, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari 

al n. 2613 dal 25/01/1990, C.F. PLIGPR59R19B354D, nel ruolo di “Direttore 

Operativo Strutture” e “Supporto CSE” (professionista abilitato ai sensi dell’art. 

98, D.Lgs. 81/2008); 

- Ing. Damiano Galbo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Trapani al n. 460 dal 12/02/1980, C.F. GLBDMN54D15A176Q, nel ruolo di 

“Direttore Operativo Componente amministrativa e verifiche e accettazione 

Materiali”; 

- Ing. Fulvio Galbo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani 

al n. A1809 dal 22/05/2014, C.F. GLBFLV86E26A176Z, nel ruolo di “Direttore 

Operativo Idraulica”; 

- Arch. Marco Fois, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia del Sud 

Sardegna al n. 1124 dal 08/01/2019, C.F. FSOMRC88L10B354P, nel ruolo di 

“BIM Coordinator”; 

- Arch. Davide Fancello, iscritto all’Ordine degli Architetti di Nuoro al n. 422 dal 

22/01/2018, nel ruolo di “BIM Specialist”. 
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I professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in 

sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi 

eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente 

motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa 

da parte dell’ENAS, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando 

la composizione e la qualificazione del soggetto affidatario del servizio. 

Si rimanda all’art. 8 dell’elaborato “Schema di contratto” (All. B).  

      ART. 9 – ANTICIPAZIONE 

Entro quindici giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni l’Aggiudicatario avrà 

diritto al pagamento dell’anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le 

procedure previste dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rimanda 

all’art. 14 dello “Schema di contratto” (All. B).  

      ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI 

Si applica la revisione dei prezzi, con le modalità di cui all’art. 6 dello “Schema 

di contratto” (All. B). 

      ART. 11 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo spettante all’Aggiudicatario per l’esecuzione delle prestazioni 

commissionate con il singolo contratto applicativo verrà corrisposto secondo le 

modalità di cui all’art. 14 dell’elaborato “Schema di contratto” (All. B), dietro 

presentazione di regolare fattura ed acquisizione da parte dell’Ente del 

certificato di regolarità contributiva. Le parti danno atto che, come da art. 3 

dell’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo (All. A), la fatturazione 

di tutti i crediti nascenti dal contratto e delle sue modificazioni verrà fatta 

unitariamente alla Capogruppo Mandataria che, successivamente, provvederà 

a rifondere quanto dovuto ai mandanti, in proporzione alla quota parte dei 
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servizi dagli stessi espletati. 

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n. 

136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale con accredito sul 

seguente conto corrente dedicato:  

- Banca Intesa San Paolo, Filiale di Cagliari 13835, – IBAN  

IT65U0306904856033403350176, sul quale sono delegati ad operare i 

seguenti soggetti: 

- Ing. Pietro Diliberto (C.F. DLBPTR57M02B354Z);  

- Ing. Giampiero Pili (C.F. PLIGPR59R19B354D).  

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 

giugno 2014, n. 89 l’Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture 

esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) 

gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto 

nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare 

oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto 

delle stesse il codice univoco ufficio (1UON7K), il CIG, il CUP e il nominativo 

del RUP, nonché il riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da 

parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU. Inoltre dovranno 

riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti 

saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell’operatore 

economico mediante D.U.R.C., che sarà richiesto dall’ENAS. Ai sensi dell’art. 

17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall’art. 1 del Decreto 

Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in 

regime di Split Payment con l’indicazione sia della base imponibile che 

dell’IVA, del codice di esigibilità “S” e il campo “importo pagamento”, se 
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compilato, dovrà indicare il solo imponibile. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del 

D. Lgs 50/16 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva. 

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento 

dei suddetti acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o rallentare le 

prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo 

esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa 

vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono 

comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice 

civile. 

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 l’operatore economico assume l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi in oggetto. Il presente 

contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al 

presente contratto siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria ne darà immediata comunicazione all'ENAS e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
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relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti 

di cui all’art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara 

(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, 

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva 

tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture 

elettroniche il CIG ed il CUP riportati in contratto. L'ENAS non procederà al 

pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati 

in contratto. 

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi 

sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 

n. 50/2016. 

Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o 

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione 

delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti 

ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, 

modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del Decreto Semplificazioni 

bis.  

ART. 14 – SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice, l’Aggiudicatario non può avvalersi del 

subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, 

strutturali, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In tali casi 

resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Si richiama la 
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disciplina di cui all’art. 10 dell’elaborato “Schema di contratto”. 

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che l’Appaltatore 

ha dichiarato in sede di gara di non intendere subappaltare alcuna parte del 

contratto a terzi.  

Si richiama la disciplina prevista dall’art. 105 del Codice. 

ART. 15 – GARANZIE E POLIZZE 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto e per tutta la durata dello stesso 

e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo ha prestato, con 

le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita 

garanzia cauzionale come costituita nelle premesse. Detta garanzia sarà 

progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 

dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si dà atto che l’Appaltatore ha presentato, ai sensi dell’art. 11 dell’elaborato 

“Schema di contratto”, la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi 

dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

      Si rimanda all’art. 11 dello “Schema di contratto”.   

ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  

L’Appaltatore, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, 

dovrà necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dagli 

interventi di cui a ciascun contratto applicativo. 

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale 

essi dovranno pertanto essere compiuti dall’Aggiudicatario congiuntamente al 

DEC o comunque a personale ENAS all’uopo incaricato, se del caso previi 
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opportuni accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dell’ENAS, 

così da garantire l’assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie 

delle opere e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, 

etc.). 

Si rimanda all’art. 12 dell’elaborato “Schema di contratto” (All. B) per ogni 

dettaglio. 

L'Appaltatore, nell’ambito dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione dovrà redigere gli elaborati di cui agli artt. 17 comma 1 lett. f), 24 

comma 2 lett. n) e 33 comma 1 lett. f) del D.P.R. 207/2010 nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008. 

L'Appaltatore, nell’ambito dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, si impegna ad applicare 

tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia 

del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori 

in cantiere. 

Si rimanda all’art. 6 del “Disciplinare di esecuzione dei servizi” ricompreso nella 

documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto e da intendersi 

parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non 

materialmente allegato.  

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal 

singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 

109 del Codice, per quanto applicabili. L’ENAS procederà alla risoluzione del 

contratto in qualunque momento, qualora fosse accertato il venir meno del 

possesso continuativo dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla 
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gara, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. Resta 

comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice 

civile, l'ENAS potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento. 

ART. 18 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per la risoluzione delle controversie si richiamano le disposizioni di cui all’art. 

17 dello “Schema di contratto” (All. B). 

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il personale dell’Appaltatore nell'esecuzione dei servizi di cui all’Accordo 

Quadro dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del 

personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione 

Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell’ENAS, 

approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023. 

ART. 20 – PATTO DI INTEGRITÀ 

L’ENAS e l’Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai 

principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per 

accettazione dall’Ente e dallo stesso Appaltatore, che si allega al presente 

contratto sotto la lettera “C”. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo 

alla risoluzione del contratto. 

ART. 21 – STANDARD SOCIALI MINIMI 

L’Appaltatore dichiara che i servizi oggetto del presente appalto saranno 

realizzati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani 

e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura  (da ora in poi "standard") 

definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in 
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ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite 

dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. 

Si allega al presente contratto sotto la lettera "D" la "Dichiarazione di 

conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al Decreto del 

Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), 

sottoscritta dall'Aggiudicatario. 

ART. 22 – NORME SULLA PRIVACY 

In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilità di ENAS con la 

gestione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per 

adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per 

consentire un’eventuale comunicazione istituzionale. 

ART. 23 – SPESE DELL'ATTO 

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo e di registro inerente il 

presente contratto. Alla registrazione si procederà in caso d'uso ai sensi 

dell'art. 5, comma 2°, DPR n. 131 del 25.4.1986. 

ART. 24 – CONFORMITA’ CON DOCUMENTI DI GARA 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda 

agli articoli dello “Schema di contratto” (All. B) nonché dell’elaborato 

“Disciplinare di esecuzione dei servizi” e degli altri elaborati costituenti la 

documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto, facente parte 

integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente 

allegata. 
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ART. 25 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno 

effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D. Lgs. n. 82/2005. L’appaltatore si 

impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo. 

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute 

dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento all’indirizzo PEC comunicato 

al registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DL 29 novembre 

2008, n. 185. 

ART. 26 – ALLEGATI 

Si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante, l’atto costitutivo 

del raggruppamento (All. A), lo Schema di contratto (All. B), il Patto d’integrità 

(All. C) e la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (All. D). 

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché 

non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell’ENAS: 

- elaborato denominato “Disciplinare di esecuzione dei servizi”; 

-  tutti gli elaborati costituenti la documentazione tecnica ed amministrativa 

a base di appalto; 

- Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di  

gara; 

- dichiarazioni specifiche sul rispetto degli obblighi in materia di PNRR rese 

dall’Appaltatore; 

- Garanzie specificate all’art. 15 del presente contratto.  

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO 

                              Dott. Paolo Loddo  

Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000292 del 21/12/2023 
Pagina 20 di 22



 

   

21 

 

R.T.P. S.T.P. S.R.L. - HYDRO ENGINEERING SOCIETA' SEMPLICE 

DEGLI INGEGNERI DAMIANO E MARIANO GALBO - ARCH. MARCO 

FOIS - ARCH. DAVIDE FANCELLO 

                                                   Ing. Pietro Diliberto 
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