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PROGETTO ESECUTIVO
ARTICOLO 1
L'importo dei lavori & di € 347.961,11 + |.V.A. (ossia € 321.571,11 prezzo a corpo a base d'ap-
palto, diminuito del ribasso del % + € 26.390,00 + IVA per oneri riguardanti la sicurezza.

In tale importo &€ compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall’appaltatore.

L’Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni del Progetto Esecutivo ed in particolare quelle contenute nel’Annesso - Disposizioni Am-
ministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale d’appalto-Parte prima e
Capitolato Speciale d’Appalto-Parte seconda.

L’Appaltatore si obbliga e si sottomette nella pit ampia forma legale ad eseguire a perfetta re-
gola d'arte ed a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori de-
nominati “Riqualificazione impianti sistema Tirso e interconnessione Tirso — Flumendosa” in conformita
del progetto esecutivo.

Gli elaborati e i disegni di seguito elencati fanno parte del progetto esecutivo:

Allegati redazionali

All. A - Relazione illustrativa

All. B. - Piano di sicurezza

All. C. - Allegati Piano di Sicurezza
C.1 - Gannt

C.2 - Analisi dei rischi

C.3. - Stima costi sicurezza

C.4. - Fascicolo opera

All. D. — Computo metrico e quadro economico
All. E. — Analisi dei prezzi

All. F. - Elenco prezzi

All. G. — Schema di contratto

All. H. - Capitolato speciale d’appalto
All. I. — Piano di manutenzione

All. J. — Stima incidenza manodopera

Allegati grafici

Tav. 01.  Attraversamento pensile — inquadramento cartografico sC. 1:1000 1:2000 1:10000
Tav. 02.  Attraversamento pensile — profilo, planimetria e particolari sc. 1:251:1.00 1:200

Tav. 03.  Attraversamento pensile — situazione esistente pile sC. 1:50

Tav. 3a.  Planimetria generale — profilo pensile sc. 1:100

Tav. 04.  Camera di sezionamento — attr. in spingitubo (ex SS 131) sC. 1:50

Tav.4a.  Camera di sezionamento — armature sC. varie

Tav. 4b.  Camera di sezionamento — particolari costruttivi sC. varie

| lavori saranno eseguiti per I'importo offerto e alle condizioni, norme, modalita, stabilite, oltre
che nel presente contratto di cui 'Annesso — Disposizioni Amministrative costituisce parte integrante,
nel Capitolato Speciale-Parte prima e Capitolato Speciale — Parte seconda, allegato al presente
Schema di Contratto, per farne parte integrante e sostanziale allegato del quale I'Appaltatore dichiara
di aver preso effettiva visione.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme ancora in vigore contenute nel Capitolato Ge-
nerale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. Min.
LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 che, pur non allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e
sostanziale e che sara applicato per quanto non sia diversamente stabilito nel presente Schema di

Schema di Contratto 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA — ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE DEL SIMR
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SISTEMA TIRSO E INTERCONNESSIONE TIRSO — FLUMENDOSA”
PROGETTO ESECUTIVO

Contratto, nellAnnesso - Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Speciale d’Appalto Parte prima e
Parte seconda.

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denomina-
to D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per
quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella for-
ma vigente.

ARTICOLO 2

L’Appaltatore, a norma dell'art 22 del’Annesso — Disposizioni Amministrative, si obbliga a ulti-
mare tutte le opere appaltate nel termine di giorni 250 (duecentocinquanta) naturali, successivi e
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 3

La garanzia fideiussoria ex art. 54 comma 3 L.R. 7.08.2007 n. 5 e art. 113 comma 1 del D.Igs.
n. 163/2006, di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di tutti gli
oneri derivanti dal presente contratto, sara svincolata per il 75 per cento del suo ammontare secondo
le modalita di cui al comma 5 dellart. 54 L.R. 7.08.2007 n. 5 e allart. 113 comma 3 del D.Igs. n.
163/2006 e allart.123 del D.P.R. n. 207/2010, il restante 25 per cento restera vincolato fino alla com-
pleta liberazione dagli obblighi contrattuali secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi prevista dal comma 6 dell’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n. 5, dal comma 1 dell’art. 129
del D.Lgs. 163/2006 e dall’'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, si rinvia agli artt. 12 e 13 del’Annesso — Di-
sposizioni Amministrative.

ARTICOLO 4
L'importo per I'esecuzione dellintervento oggetto del presente contratto, al netto del ribasso
del %, & di € + iva al quale va ad aggiungersi l'importo non soggetto a ri-

basso per oneri riguardanti la sicurezza di € 26.390,00 + |.V.A., per un importo totale di aggiudicazione
di € + LV.A.

Trattandosi di contratto a corpo si richiamano l'art. 16 della L.R. 7.08.07 n. 5 e l'art. 53 del
D.lgs. n. 163/2006 comma 4 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito denominato D.lgs. n.163/2006 e art. 113 comma 1
del D.Igs. n. 163/2006.

ARTICOLO 5

L’Ente procedera ai pagamenti, dipendenti dallesecuzione del presente contratto, con le mo-
dalita di cui all’art. 28 dell’Annesso — Disposizioni Amministrative, tramite il proprio tesoriere BNL, filiale
di Cagliari, con mandati intestati all’ Appaltatore.

L'importo sara corrisposto dietro presentazione di regolare fattura recante la seguente intesta-
zione: Ente Acque della Sardegna — via Mameli, 88 09123 Cagliari.
recante come oggetto:

Interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria sulle opere del SIMR (2° comparto)
“Riqualificazione impianti sistema Tirso e interconnessione Tirso — Flumendosa”— SAL n._ .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente Sche-
ma di Contratto I'Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta nell’art. 28
dell’Annesso — Disposizioni Amministrative di seguito riportata: "qualsiasi ritardo nell’emissione dei cer-
tificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non dara diritto all'lmpresa di sospendere o
rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al paga-
mento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui all’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni
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altra indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi
dell’art. 1224, 2° comma del codice civile".

Si richiama l'art. 7 dell’Annesso — Disposizioni Amministrative per cid che concerne "l'invariabi-
lita dei prezzi".

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
n. 136/2010 e ss.mm. Si richiamano inoltre, tra le altre, le clausole di cui agli artt. 15, 20, 39 e 40
dell’Annesso — Disposizioni Amministrative per cid che concerne gli obblighi in materia a carico di ap-
paltatori, subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 6

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nel’Annesso - Disposizioni Amministrative per quanto
riguarda i seguenti argomenti: a) programma esecutivo dei lavori dell’ Appaltatore (art 25 ), b) sospen-
sioni o riprese dei lavori (art. 23), ¢) oneri a carico dell’appaltatore (art. 20), d) contabilizzazione dei la-
vori a corpo (art. 28), e) liquidazione dei corrispettivi (art. 28), f) specifiche modalita e termini di collau-
do (art. 44), g) tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penali in caso di ritardo (artt. 22 € 24 ).

ARTICOLO 7

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145/2000, per
I'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, I'’Appaltatore elegge domicilio nel
luogo ove ha la sede |'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in
tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una so-
cieta legalmente riconosciuta.

ARTICOLO 8

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si da atto che I'Appaltatore ha pre-
sentato in fase di offerta sia la dichiarazione concernente le opere che intende sub-appaltare e che si
allega sotto la lettera “

L’appaltatore ha inoltre accompagnato I'offerta con le dichiarazioni di cui agli art 106, comma 2

e 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 9

| lavori di cui al presente contratto sono da eseguirsi in aree ricadenti nei Comuni di Sanluri e
Furtei in Provincia del Medio Campidano.

ARTICOLO 10

Con la firma del presente contratto, 'Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e
precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, compreso nel progetto esecutivo, e del
piano operativo di sicurezza e dei suoi allegati da predisporsi a cura dello stesso appaltatore.

ARTICOLO 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell’Appaltatore ai
sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 12

Per la risoluzione delle controversie si richiama I'art. 43 dell'allegato Annesso — Disposizioni
Amministrative.
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ARTICOLO 13

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti
precedentemente indicati e distinti sotto le lettere, "H" (Capitolato Speciale d’appalto parte prima e par-
te seconda), “___” (eventuale Dichiarazione sub - appalto) — la cauzione definitiva nonché gli elaborati
e disegni descritti "Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo” limitatamente a quelli contrassegnati
dalla dizione “Allegato al Contratto”.

Per gli allegati allo schema di contratto si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 33, 43 e
137 del D.P.R. n. 207/2010
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ANNESSO — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente schema di contratto, al quale & allegato il Capitolato Speciale d’Appalto, contiene le
clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento denominato - Riqualificazione impianti sistema Tirso e interconnessione Tirso
— Flumendosa”

| lavori rientrano nel Programma regionale di spesa “INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE DEL SIMR” delibera n° 34/27 del 07/08/2012.

Il presente documento vale anche per I'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti
delle normative vigenti.

2 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a:
€ 347.961,11 (trecentoquarantasettemilanovecentosessantuno/11), cosi suddiviso:

A | Importo Lavori

Ay Importo esecuzione lavori a corpo €314.571,11

A, oneri della sicurezza € 26.390,00
€347.961,11

As compenso a corpo oneri di capitolato €7.000,00

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO - (A)

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A;) + Ag), cui
deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, ed aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera A), relativo agli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere.

L’importo di cui al comma 1, lettera A,), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel can-
tiere, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del
D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel seguito anche
Codice), e del punto 4.1.4 All. XV al D. Lgs n. 81/2008.
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3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Codice.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alle quantita.

| prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dellimporto complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai
sensi dell'art. 132 del Codice, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia. A
tali prezzi sara applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d’asta di cui all'art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all’art. 2, costi-
tuiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi.

4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE
4.01 Soluzione progettuale

Al fine di consentire I'esecuzione dei lavori senza creare disservizi, 0 comunque limitando al
minimo i disagi all’erogazione idrica delle utenze, si prevede di eseguire I'intervento programmato in
periodo non irriguo.

4.02 Attraversamento pensile

Gli interventi consistono nel consolidamento e ripristino delle pile singole e doppie e dei blocchi
in calcestruzzo a valle e a monte della condotta pensile, e verniciatura delle condotte in acciaio
DN1800 con precedente asportazione del rivestimento bituminoso pesante e preparazione delle super-
fici da verniciare.

Per quanto concerne le pile singole e doppie si scavera sino al piede della fondazione, con poi
conseguente rinterro, in modo da asportare tutte le parti deteriorate e ammalorate di calcestruzzo me-
diante scalpellatura meccanica eseguita con demolitori leggeri ad aria compressa o idro demolizione
con getto d’acqua avente pressione pari a 120-150 MPa. | ferri d’armatura messi a nudo durante
I'asportazione del calcestruzzo ammalorato dovranno essere portati a metallo bianco mediante sabbia-
tura, € non sara necessario trattamento anticorrosione poiché il ripristino delle parti distaccate di con-
glomerato cementizio sara essere eseguito con malte o betoncini a ritiro compensato. Per contrastare
I'espansione del betoncino si collochera una rete elettrosaldata maglia 5x5 cm & 3 mm, ben ancorata
al supporto. Infine sulle pile si procedera al colaggio di betoncino cementizio, premiscelato, bicompo-
nente ad espansione contrastata e trattamento finale impermeabilizzante con una mano di primer con-
solidante a base di resine sintetiche e con doppio strato di rivestimento monocomponente a base di
resine acriliche.

Sulle condotte in acciaio DN1800, compresi i giunti, si procedera all'asportazione del rivesti-
mento pesante bituminoso, comprese croste e scaglie di ruggine, mediante picchettatura manuale o
meccanica con martellina pneumatica, compresa la raschiatura e spazzolatura per arrivare ad avere |l
metallo pulito. Sia sulla condotta, compresi i giunti, che sulle selle d’appoggio si procedera a sabbiatu-
ra “a metallo bianco” con abrasivo siliceo al grado SA 3 di tutte le superfici che poi dovranno essere
verniciate. La verniciatura verra realizzata con ciclo epossi-poliuretanico che constera nel lavaggio a
pressione per eliminare tutti i residui di sabbia, applicazione primo strato di primer aggrappante spes-
sore 50 microns, successivo doppio strato di primer epossidico spessore 200 microns, e infine strato di
finitura con vernice poliuretanica spessore 50 microns,
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Infine si procedera al ripristino e consolidamento anche del blocco di monte e di valle. Si inizie-
ra mediante idroscarifica per la rimozione delle parti di calcestruzzo deteriorate e delle sostanze e de-
positi estranei; ripristino delle parti distaccate, fessurazioni, buche e asperita mediante delle riprese di
getto con malta cementizia monocomponente a ritiro controllato addizionata con fibre sintetiche; suc-
cessiva rasatura con malta monocomponente tixotropica data a spatola americana in ragione di 1.8
Kg/mq per millimetro di spessore e finitura a frattazzo e infine strato impermeabilizzante con una mano
di primer consolidante a base di resine sintetiche e con doppio strato di rivestimento monocomponente
a base di resine acriliche.

4.03 Messa in sicurezza del pozzetto di sezionamento esistente e realizzazione
camera di manovra sovrastante.

Per quanto concerne la messa in sicurezza del pozzetto di sezionamento si procedera con la
rimozione di tutta 'apparecchiatura esistente che verra sostituita con:

valvola di sezionamento costituita da valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN1600 PN 16, con
attuatore elettrico IP 67;

giunto di smontaggio telescopico a tre flange DN 1600 PN 16 con anello di tenuta o-ring in
NBR, in acciaio elettrosaldato ;

Dopo di ché si dotera il pozzetto con:

Condotta di by pass in tubi in acciaio Fe 510 DN250;

Condotta di scarico, in tubi in acciaio Fe 510 DN250;

coni di riduzione DN1800/1600;

saracinesche a corpo ovale e cuneo gommato, in ghisa sferoidale , DN 250 PN 10-16, per le
condotte di scarico e by pass;

compresi giunti, bulloneria in acciaio zincato e flange e quant’altro per realizzare i manufatti a
perfetta regola d’arte.

Infine la messa in sicurezza del punto di sezionamento si concludera con la realizzazione della
camera di manovra sovrastante, che sara costituita da:

struttura portante intelaiata in calcestruzzo armato, con calcestruzzo RCK 30 con cemento R
42.5 per strutture in elevazione quali pilastri, travi e cordoli perimetrali solaio;

copertura piana realizzata dai cordoli in c.a. soprarichiamati e botola di servizio in lamiera di
ferro lavorato in modo da permettere futuri interventi e ispezioni sulla valvola a farfalla;

tramezzature in blocchi in termolaterizio POROTON 800 spessore 25 cm, messi in opera con
malta cementizia, opportunamente intonacate con intonaco civile frattazzato fine per interno ed sterno;

gronde, scossaline perimetrali e pluviali in alluminio elettrocolorato;

scala interna alla marinara, ballatoio e parapetto, compresi portone dingresso e griglia
d’areazione in ferro lavorato.

5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Codice, nel seguito Regolamento) e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali «<OG 6», per un importo di € 347.961,11
di cui € 26.390,00 di oneri per la sicurezza.

Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento, le parti di lavoro appartenenti alla/e ca-
tegoria/e diversal/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono scorporabili e, a scelta dell'impresa,
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subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente schema di contratto, fatti salvi i limiti, i divieti e le
prescrizioni di cui ai commi successivi.

Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma
11, del Codice, n 107 comma 2, 108 e 109 del Regolamento, di importo superiore al 15% dell'importo
a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso
degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario i predetti lavori pos-
sono essere subappaltati ad un’impresa in possesso dei requisiti necessari, entro i limiti di cui all’art.
109 comma 2 lett. b, ultimo periodo, del Regolamento.

6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati (art. 137 Regolamento):

Capitolato generale;

Capitolato speciale;

Schema di contratto;

Elaborati grafici progettuali;

Elenco prezzi unitari;

Piani di sicurezza;

Cronoprogramma Lavori.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli altri elaborati
di progetto, i quali non potranno essere mai invocati dall’appaltatore in seguito a domanda di compensi
non previsti dal presente schema di contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare: la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; il D.lgs 12 aprile
2006, n. 163; il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207; il decreto legisla-
tivo 9 Aprile 2008, n. 81; il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita approvato con D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, la L.R. n. 5/2007 Pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva
comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell’appalto.

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta co-
noscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, del Regolamento, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono 'immediata esecuzione dei
lavori.

In conseguenza, il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte
del contratto e del presente Schema di Contratto e del presente “Annesso”, si intende, senza retribu-
zione alcuna, accettato dall'lmpresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto
esso comprende:

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccet-
tuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
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per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per 'osservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del
mestiere;

per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed
ogni accessorio;

per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la si-
curezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed im-
piego, indennita di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee
oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e sca-
richi in ascesa o discesa, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli
oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo.

Il prezzo a corpo offerto dall'lmpresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente “An-
nesso”, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e pericolo e quindi € fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita, anche di forza
maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L’Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell’ordine delle la-
vorazioni disposto dalla Direzione Lavori sono compresi e compensati dal compenso a corpo per oneri
di capitolato e manutenzione fino a collaudo e che pertanto nessun compenso di carattere risarcitorio
e/o indennitario potra essere riconosciuto all’Appaltatore in virtu di un qualunque differimento o modifi-
ca del programma dei lavori.

Con la firma del contratto I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del
prezzo I'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire ogni singolo
lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Si evidenzia inoltre che il prezzo offerto per I'esecuzione delle opere comprese nel presente
appalto é fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza I'Appaltatore, oltre alla
corresponsione del prezzo medesimo, non potra pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per
nessun titolo.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Igs. n.163/2006 e s.m.i non & ammesso procedere alla revisione
prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C.; si richiama il comma 3 del citato articolo
133 per cio che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il comma 4 e seguenti e Il'art. 171 del Rego-
lamento D.P.R. n. 207/2010 per quanto attiene il meccanismo della compensazione.

8 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI
CANTIERE

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Genera-
le d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Gene-
rale d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La dire-
zione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del presente schema di contratto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferi-
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ta da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di can-
tiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, I SISTEMI E
L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di ese-
cuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Ca-
pitolato Speciale di appalto, nei disciplinari tecnici e prestazionali e negli elaborati grafici del progetto
esecutivo.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli
15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.

10 CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del Codice, prestata dall’appaltatore in sede di ga-
ra con le modalita prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sara auto-
maticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come previsto dal comma 6 del-
lo stesso art. 75.

11 FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE

La fidejussione a garanzia dell’anticipazione, di cui al successivo art. 27, prevista dall’art. 124
del Regolamento, viene costituita per un importo pari allanticipazione stessa maggiorato del tasso
d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cro-
noprogramma lavori.

12  CAUZIONE DEFINITIVA

In conformita all’art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3 ed all'art. 113 del Codice e
dell’art. 123 del Regolamento, I'appaltatore dovra costituire la cauzione definitiva mediante garanzia
fideiussoria redatta secondo le prescrizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 ed in particolare secondo lo
Schema tipo 1.2 di cui allo stesso decreto, rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia
Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. La cauzione definitiva sara
progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 5 dellart. 54 della L.R.
7.08.2007 n.5 e dal comma 3 dell’art. 113 del D.Igs. 163/2006.
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13  ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

In conformita all’art. 129 del Codice, all'art. 125 del Regolamento ed all'art. 54 comma 6, della
L.R. n. 5/07, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, per re-
sponsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione dei lavori e per garanzia di manutenzione. Detta po-
lizza dovra essere stipulata secondo lo Schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e dovra
essere rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con au-
tentica notarile della firma del garante.

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovra essere comunicata alla
societa assicuratrice a cura dell’appaltatore contraente, sino alla data di emissione del certificato di col-
laudo provvisorio o di regolare esecuzione, 0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni;
i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di soste-
gni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al presente articolo dovra inoltre
prevedere ai sensi dell’art. 125 comma 3 secondo periodo del Regolamento, una garanzia di manuten-
zione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall’'ultimazione dei lavori, che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'appaltatore deve inoltre costituire una fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pa-
gamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di inte-
resse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, a
norma dell’art. 237 comma 4 e 235 comma 2 del Regolamento, e dell’art. 54 comma 6, della L.R. n.
5/07.

14  FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

La fidejussione a garanzia del saldo di cui al successivo art. 32, prevista dall’'art. 124 del Rego-
lamento, viene costituita per un importo pari all’anticipazione corrisposta, maggiorato del tasso
d’interesse legale applicato al periodo di due anni.

La garanzia sara svincolata dopo un periodo di due anni a valere dalla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.

15 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL CAPITOLATO
GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

L’impresa € soggetta all’'osservanza completa delle condizioni stabilite dal Codice, dalla legge
sui lavori pubblici 20.03.1865 n° 2248 all. F per quanto applicabile, dalle norme del Regolamento, dal
Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000, le cui disposizioni prevarranno su
quelle dello schema di contratto e del Capitolato Speciale in caso di difformita delle stesse.

16 OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA RETRIBUTIVA,
PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Ai sensi dell’art. 118 comma 6 del Codice, I'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ed € altresi responsabile in solido dell’osservanza

Schema di Contratto 11



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA — ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE DEL SIMR
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SISTEMA TIRSO E INTERCONNESSIONE TIRSO — FLUMENDOSA”
PROGETTO ESECUTIVO

delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni
rese nel’ambito del subappalto.

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, richiede all’ Appaltatore:

una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs.
81/2008 nel testo vigente;

copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortuni-
stici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

L’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,
deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96
comma 1 lettera g del D.Lgs. 81/2008 o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coor-
dinamento.

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, chie-
de alle imprese subappaltatrici:

una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs.
81/2008 nel testo vigente;

copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortuni-
stici, inclusa la Cassa edile competente per il territorio in cui si svolgono i lavori.

copia del piano di cui all'art. 131 del Codice

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, chie-
de alle imprese esecutrici ma non subappaltatrici:

un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle
eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 46/90, ai sensi dell’art. 90 comma 8 lettera a) del
D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente;

una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs.
81/2008 nel testo vigente;

copia del piano di cui all’art. 131 del D.Igs 12 aprile 2006, n. .163

La Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, chie-
de ai lavoratori autonomi:

un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, completo delle
eventuali necessarie abilitazioni di cui alla legge 46/90, ai sensi dellart. 90 comma 9 lettera a) del
D.Lgs. 81/2008 nel testo vigente.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di la-
vori debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotogra-
fia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di la-
voro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annota-
zione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavo-
ri. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impie-
gati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali
si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
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17  VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici ai sensi dell’art. 118, comma 6, del
Codice, devono trasmettere alla stazione appaltante periodicamente, con cadenza quadrimestrale, co-
pia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

In occasione dell’emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, ed a lavori ultimati in oc-
casione del collaudo, la Stazione Appaltante provvedera a richiedere il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC) relativo all’appaltatore e ad ogni subappaltatore.

Qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico dell’appaltatore o di uno
0 piu subappaltatori, ai sensi della Circolare Min. LL.PP. 1643/1967 si procedera rispettivamente ad
una detrazione del 20% del pagamento in acconto ed alla sospensione del pagamento della rata di
saldo, destinando la somma cosi accantonata a garanzia del’adempimento degli obblighi contributivi.
La stazione appaltante comunichera all’appaltatore 'inadempienza accertata e la conseguente detra-
zione effettuata, ed avvisera altresi gli enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia.

Sulle somme trattenute I'impresa non avra diritto ad interessi e non potra opporre eccezione
alcuna, né avra titolo ad alcun risarcimento danni.

Il pagamento all'appaltatore del suddetto accantonamento sara effettuato a seguito della so-
praggiunta regolarita contributiva, certificata dagli enti competenti.

Anche ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/00, la stazione
appaltante disporra il pagamento, a valere sulle ritenute e somme accantonate di cui sopra, di quanto
dovuto per le inadempienze contributive accertate dagli enti competenti, che ne richiedano il pagamen-
to nelle forme di legge.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle richieste di
DURC, l'appaltatore dovra farsi parte attiva e diligente nel comunicare al Responsabile del Procedi-
mento tutti i dati necessari, relativi sia allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatri-
ci.

18 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed igiene, e nel pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con riferi-
mento al disposto del decreto legislativo n°81 del 2008 ed all’art. 52 della L.R. n. 5/07.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’ Appaltatore, restandone
sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale da questa ultima preposto alla direzione e sorve-
glianza dei lavori.

L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Re-
golamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad osservare le mi-
sure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n° 81 del 2008 (con particolare riguardo
alle circostanze e agli adempimenti descritti alla Sez Ill (Servizio di prevenzione e protezione), Capo I
Titolo | del D. Lgs n° 81/2008, e all’allegato Xlll del medesimo decreto) nonché le disposizioni dello
stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
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19  PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 131 del Codice, entro 30 giorni dall’'aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il piano ope-
rativo di sicurezza di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 nel testo vigente o eventuali proposte integrati-
ve del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di sicurezza, redatto con riferimento
allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordi-
namento e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali
direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano operativo di sicurezza, redatto con riferimen-
to allo specifico cantiere, che deve essere trasmesso al coordinatore per I'esecuzione prima dell’inizio
dei rispettivi lavori.

L’appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di mate-
riali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente
e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza in progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art.
100 D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive e modifiche ed integrazioni.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzio-
ne proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza di coordinamento, ove riten-
gano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavo-
ratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

In merito all’accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore si pronuncia
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere. Le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo6 in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Prima della consegna dei lavori 'appaltatore deve trasmettere il piano di sicurezza e di coordi-
namento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, i quali devono
fornire esplicita accettazione del piano stesso.

L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel can-
tiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese esecutrici compatibili tra loro e coe-
renti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di im-
prese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & re-
sponsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi
o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale co-
stituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

20 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento, nonché a
quanto previsto dall’attuazione di tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che risulta-
no a carico dell’'appaltatore e gia compensati nei prezzi delle lavorazioni, si specifica che:

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri (art. 5 lett. a D.M. 145/00) contempla
fra l'altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati e prima del collaudo,
secondo le disposizioni della D.L.;

i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili (art. 5 lett. d D.M. 145/00) contempla-
no fra I'altro, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 153 del Regolamento, I'esecuzione di
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tutti i tracciamenti, rilievi plano-altimetrici e di dettaglio sia degli assi delle condotte che dei manufatti in
genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, ecc. che pos-
sano occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e degli organi di collau-
do, compresa la messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli strumenti necessari, anche
al fine della verifica e controllo delle opere, della contabilita e collaudo dei lavori.

Pertanto I'appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovra sollecitamente eseguire, a sua cura e
spese, e per tutte le opere:

livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo il tracciato previsto in
sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori appoggiandosi, per le
quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di rilievo che verranno concordati con la direzione lavori ed ai
quali fara riferimento; a prova del’adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della
direzione dei lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di campagna;

rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate ortogonali piane) secondo il

tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori,
destinato a porre capisaldi planimetrici in corrispondenza dei vertici, appoggiandosi a riferimenti cata-
stali e fornendo le relative monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe catastali,
fornite a cura e spese dell’appaltatore, che saranno man mano consegnate integre alla direzione lavori
per procedere al controllo delle operazioni relative alle espropriazioni e/o servitu.
L’appaltatore assumera comunque ogni responsabilita della perfetta corrispondenza del tracciamento
eseguito sul terreno e quello trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico ogni eventuale
onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che potrebbero derivare per la non corrispon-
denza di quanto sopra;

picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in contraddittorio con la direzione
lavori in modo che la retta congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole variazioni
del piano di campagna tra picchetto e picchetto;

canneggiata, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce se ammesso dalla dire-
zione lavori) tra picchetto e picchetto;

livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei singoli picchetti;

consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopraddetti:

delle mappe catastali di cui al comma b) sulle quali saranno riportate, per ogni particella cata-
stale attraversata, le distanze dell’asse della condotta dagli esistenti confini catastali, distanze misurate
lungo i confini delle singole particelle;

dei piani particellari (lucido, ricavato dalle mappe, di una striscia larga meno di 100 metri in as-
se al tracciato) in scala 1:2000 e di profili di scala 1:200 dei singoli tronchi, secondo le disposizioni del-
la direzione lavori, tenuto presente il programma dei lavori presentato dall'impresa ed approvato dalla
stessa direzione lavori;

dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500+1:200 secondo le richieste della dire-
zione lavori, interessanti I'impianto e la ubicazione di tutte le opere comprese le opere esistenti in corri-
spondenza delle quali sono previsti degli interventi;

dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20+1:10, secondo le richieste della
direzione lavori, interessanti tutte le opere compresa l'ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi e rela-
tive quote, caratteristiche temporali, ecc.;

delle mappe catastali e dei piani particellari di cui si & detto, per i profili 1:200 degli eventuali
scarichi.

L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante I'esecuzione dei
lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’appaltatore; resta perd espressamente stabilito che
qualsiasi eventuale verifica da parte dellAmministrazione e dei suoi delegati non sollevera in alcun
modo la responsabilita dell’appaltatore, che sara sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.
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L’appaltatore dovra porre a disposizione della stazione appaltante il personale ed ogni mezzo
di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta an-
che stabilito che I'appaltatore resta responsabile dell’esatta conservazione in sito dei capisaldi e pic-
chetti che individuano esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e asportazione per
manomissione o altre cause, I'appaltatore € obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del
tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.

Nei tronchi dove I'impresa deve eseguire scavi di sbancamento lungo la condotta, I'impresa
stessa dovra anche eseguire, a sua cura e spese, oltre quanto specificato in precedenza, ed in corri-
spondenza, di ogni picchetto:

canneggiata, a mezzo canne metriche, per rilievo della occorrente sezione trasversale;

consegna alla direzione lavori dei disegni risultanti da tali rilievi in scala da 1:200 a 1:50.

Resta infine stabilito che I'impresa nell’eseguire i tracciati dovra, previ contatti con le Ammini-
strazioni interessate effettuare saggi, per verificare I'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pub-
blici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, metanodotti 0 oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e te-
lefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.

L’appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri che possano
derivare da quanto specificato, nel presente articolo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto ido-
neo dalla direzione lavori, a insindacabile giudizio di quest’ultima, entro i termini che verranno assegna-
ti; trascorsi tali termini, si procedera ai sensi dell’art. 146 del Regolamento. Il benestare da parte della
direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dallimpresa, non esonera quest’'ultima da
ogni e qualsiasi responsabilita relativa al normale funzionamento delle opere;

I'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere dovra essere affidata
a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 22 Legge 646/1982;

'adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 626/94 e successive modifi-
cazioni (art. 5 lett. i D.M. 145/00)) contempla fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti in-
tegranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e
servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

Sono inoltre a carico dell’appaltatore del presente schema di contratto, gli ulteriori oneri ed ob-
blighi seguenti:

Spese

tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione aggiuntivi al contratto, do-
cumenti contabili, verbali in contraddittorio, ecc.;

I'anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fideiussioni, che prima della rea-
lizzazione dei lavori si rendessero necessarie per 'ottenimento, presso tutti i soggetti diversi dalla Sta-
zione appaltante (Consorzi, Enti locali, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o com-
petenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i
permessi necessari nonché gli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del can-
tiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e da acquisirsi a
cura della stazione appaltante prima dell’affidamento.

I'anticipazione delle spese a carico della stazione appaltante, per prelevamento, preparazione,
conservazione ed invio di campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui
componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, obbligatorie o specificamente previste dal
presente schema di contratto e dai disciplinari tecnici;

le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni a laboratori spe-
cializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti di materiali da costruzione forniti
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dallimpresa, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente e ritenute necessarie dalla direzione
lavori e/o dall’organo di collaudo per stabilirne 'idoneita;

su richiesta della Stazione Appaltante, I'anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzio-
ne degli allacci elettrici e telefonici per opere previste in progetto;

Oneri di conduzione del cantiere

I'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio provvisorio di cantiere alla rete
ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con
adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere disponibile tutta 'energia occorrente
per I'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque di-
slocati, restando I'impresa responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione;

la provvista d’acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni
altra necessita dell'impresa;

I'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e demoli-
zione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

procedere prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a mezzo di ditta specia-
lizzata ed alluopo autorizzata dalle competenti Autorita, alla bonifica, sia superficiale che profonda,
della intera area sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati (sia entro i terreni messi a disposizione
dal’Amministrazione per costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti dall’impresa per la costru-
zione delle opere provvisionali a suo diretto carico) per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplo-
sivi di qualunque specie, in modo che sia assicurata I'incolumita di tutte le persone addette ai lavori ed
alla loro sorveglianza e direzione. L’'impresa inoltre & tenuta ad osservare tutte le disposizioni che diret-
tamente o tramite '’Amministrazione verranno impartite dalle Autorita Militari o Civili in ordine all’entita e
alle modalita della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere ulteriori compensi o rimborsi di
sorta;

lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche necessarie per il rilascio o il
rinnovo dei provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori e all’esercizio delle opere
realizzate;

la verifica di tutti i calcoli di stabilita e dei disegni costruttivi delle opere in conglomerato cemen-
tizio semplice o armato, normale o precompresso ed in muratura. Prima di eseguire le singole opere,
l'impresa dovra presentare la suddetta verifica firmata da ingegnere di sua fiducia e regolarmente
iscritto all’Albo professionale, assumendo con cid la responsabilita piena ed incondizionata, senza che
tale responsabilita possa essere diminuita dallesame e dall’approvazione della Amministrazione. La
direzione lavori fissera di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentate le verifiche
suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di essi non debba provocare la so-
spensione dei lavori. La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che
riterra opportuno ai disegni particolareggiati ed ai calcoli di verifica.
L'impresa non dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano state approvate le verifiche ed i
disegni succitati € non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei
Lavori;

in occasione dei getti di calcestruzzo per strutture armate, I'organizzazione di quanto necessa-
rio per il prelievo dei provini per I'effettuazione dei controlli di accettazione del conglomerato, nonché la
diligente custodia dei provini dal momento del prelievo — da effettuarsi alla presenza della direzione la-
vori, debitamente preavvertita e che curera 'adeguata etichettatura dei provini — sino alla consegna,
sempre a cura dell’'appaltatore, al laboratorio ufficiale indicato dal Direttore dei Lavori, unitamente alla
richiesta di effettuazione della prova di resistenza a compressione; la richiesta sara anch’essa predi-
sposta a cura dell’'appaltatore, che la sottoporra alla firma del Direttore dei Lavori;

la verifica di tutti i calcoli e i disegni particolareggiati degli impianti elettrici. Prima di eseguire le
singole opere, I'impresa dovra presentare la verifica degli impianti elettrici firmato da un professionista
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di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo professionale, assumendo con cio la responsabilita piena
ed incondizionata, senza che tale responsabilita possa essere diminuita dallesame e
dall’approvazione della Amministrazione.

La direzione lavori fissera di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentate le
verifiche suddette, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza di essi non debba provo-
care la sospensione dei lavori.

La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterra opportuno ai di-
segni particolareggiati e di calcoli di verifica.
L’'impresa non dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati approvati i calcoli ed i di-
segni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei
Lavori.
L'impresa si fara inoltre carico di elaborare e trasmettere alla direzione lavori, ove sia necessario a fir-
ma di un professionista abilitato, tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed
agli altri Enti eventualmente interessati degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa
vigente ed in particolare dalla Legge 46/90 e dal D.P.R. 547 e successive modificazioni ed integrazioni;
la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei materiali, in partico-
lare dell’apparecchiatura per 'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata,
e di densita in sito; delle apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati (bilan-
cia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro Schmidt;

'impianto in localita da stabilire dalla Direzione Lavori di un ufficio composto di almeno tre lo-
cali, ad uso personale di Direzione e Assistenza, munito di servizi igienici, arredato, illuminata, riscal-
data e condizionata a seconda delle richieste della Direzione Lavori. La messa a disposizione della di-
rezione lavori, presso il cantiere, di un adeguato mezzo di trasporto per raggiungere tutte le zone inte-
ressate dai lavori;

I'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione al-
le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel pre-
sente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto del’Amministrazione appaltante,
nonché, a richiesta della direzione lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione
dei lavori che la Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante, non potra pretendere compensi di sorta. Dovra
pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio,
ad automezzi dellAmministrazione e di altre ditte che lavorano per conto del’Amministrazione;

tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere
provvisorie I'efficienza e la continuita di esercizio di altri impianti esistenti e delle condotte esistenti, an-
che posate in parallelo a breve distanza dalla condotta in progetto, degli impianti di trattamento e/o sol-
levamento che vengono ad interferire con le opere in appalto, secondo le disposizioni che verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori. Dovra inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la
continuita di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei
passaggi pubblici e privati, degli acquedotti e delle fognature adiacenti allopera da realizzare, di qual-
siasi utenza o proprieta pubblica o privata, rimanendo a carico dellimpresa ogni onere e spesa per
eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;

le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati
dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cid secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al
Codice della Strada in vigore;

la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, sia stampate su carta
fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale, nel numero che sara indicato volta per volta dalla
direzione lavori, nonché, a richiesta della D.L., il filmato con la ripresa su videocamera Digitale ( CCD
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800.000 pixel o sup. ) e trasferimento dello stesso su CD o DVD delle attivita lavorative che caratteriz-
zano l'oggetto dell’'appalto: in particolare alla consegna, ad ogni avanzamento, alla richiesta di collau-
do;

in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione lavori, la predisposizione
e consegna di due copie cartacee, e una copia su supporto magnetico dei files in formato dwg, dei pro-
fili longitudinali delle condotte e dei disegni esecutivi delle opere realizzate.

a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la predisposizione e consegna alla di-
rezione lavori di una copia su supporto magnetico piu tre copie cartacee di tutti i disegni definitivi delle
opere realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparec-
chiature montate; in particolare dovranno essere forniti in almeno tre copie gli schemi di tutti gli impianti
elettrici ed i disegni dei quadri, nonché la planimetria georefenziata degli acquedotti come realizzati.

21 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, ri-
sultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convoca-
zione dell’esecutore.

Qualora ci siano ragioni d’'urgenza la Stazione Appaltante potra procedere alla consegna dei
lavori subito dopo I'aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla legge una volta divenuto esecutivo
I'atto di aggiudicazione sottoposto a controllo.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei la-
vori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inu-
tilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, I'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

22  TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in 300 (trecento) giorni na-
turali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, comprensivi del periodo di
interruzione per consentire I'esercizio della stagione irrigua, ordinariamente compresa tra i mesi di apri-
le e ottobre.

23  SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre circostan-
ze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 del Codice.

Si applicano l'art. 158 del Regolamento e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato Generale
d’Appalto.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dal responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande per-
vengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad una situa-
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zione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale rispetto allandamento climatico medio nella zona
dei lavori.

24  PENALIIN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo
0,5%o (zero virgola cinque per mille) dellimporto contrattuale, e comunque complessivamente non su-
periore al dieci per cento di tale importo.

25 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dellinizio dei lavori,
I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei la-
vori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria orga-
nizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzio-
ne, deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e con i tempi
contrattuali di ultimazione.

Esso deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Sta-
zione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori.

Da tale elaborato dovranno risultare:

la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che ver-
ranno impiegati;

I'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di eventuali
tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature e strumentazioni;

la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di
tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare.

Tale programma dovra indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo
tale che siano direttamente rilevabili le quantita dei lavori, 'ammontare presunto, parziale e progressivo
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra
rispettare tutti i condizionamenti derivanti dall’applicazione delle norme particolari riportate nel presente
Schema di Contratto, delle difficolta insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare
situazione geomorfologica locale e dovra tenere altresi debito conto delle necessarie sospensioni e ral-
lentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e
dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare.

Il programma dovra tenere conto anche dei tempi occorrenti per I'impianto di cantiere e per ot-
tenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per
ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avra la facolta di accettare I'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'lm-
presa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei
lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori &€ impegnativo per I'lmpresa, mentre nessuna responsabilita pud di-
scendere alla Direzione Lavori per I'approvazione data per quanto concerne l'idoneita e I'adeguatezza
dei mezzi e dei provvedimenti, che I'lmpresa intendera adottare per la condotta dei lavori; si conviene
pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostan-
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ze impreviste, I'lmpresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedi-
menti, salvo la facolta della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio in-
sindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti,
senza che per questo I'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti
nel presente Disciplinare.

Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzione
Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facolta di
stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che I'lmpre-
sa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a
garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto
dal'Amministrazione, 'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Impresa & espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e
funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razio-
nale.

La Direzione dei Lavori potra disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o
modifiche al programma dei lavori. In tale eventualita all’ Appaltatore non sara riconosciuto alcun com-
penso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e compensati nel
compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino al collaudo.

Durante il corso dei lavori I'lmpresa & tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del
programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavo-
ri. Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della Direzione.

L'Impresa dovra demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai di-
segni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procedera alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita previsti dall’art. 132, com-
mi 4 e 5, e dagli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del Codice.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138
del Codice.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento del’impresa manda-
taria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37
del Codice.

27  ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito con modifica-
zioni dalla legge 28 maggio 1997, n° 140, non & dovuta alcuna anticipazione, a meno che, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, i lavori di contratto non siano oggetto di cofinanziamento da parte dell’'Unione Europea.

L’erogazione dell'anticipazione, ove prevista, sara pari al 5% dell'importo netto contrattuale ed
€ comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del
Regolamento, da stipularsi secondo lo schema tipo 1.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata
esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della
firma del garante.
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L’anticipazione & revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obbli-
ghi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anti-
Cipate.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale
pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

28 PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori I'impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta I'importo
netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capito-
lato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente gia corrisposti, e detratto il recupero pro-
gressivo dell’eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge l'importo di € 100.000,00 (diconsi euro
centomila/00).

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato, verra di norma liqui-
dato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote proporzionali allimporto netto dei
lavori contabilizzati.

Il corrispettivo per le prestazioni richieste all’appaltatore nel settore delle espropriazioni, occu-
pazioni e servitu verra corrisposto, qualora previsto, secondo le modalita riportate nello specifico arti-
colo.

Il pagamento degli acconti sara effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato Genera-
le Ministero Lavori Pubblici.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti ac-
conti non dara diritto all'lmpresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del
contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui
allart. 144 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennita o compenso, in quanto gli interessi so-
no comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice civile.

Essendo i lavori “a corpo” verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto ef-
fettivamente eseguito ed accertato secondo la seguente quantificazione percentuale:

TABELLE DI QUANTIFICAZIONE PERCENTUALE

OPERE A CORPO

ATTRAVERSAMENTO PENSILE SUL FLUMINI MANNU A FURTEI

N° Articoli Descrizione %

Consolidamento e trattamento opere in c.a.

1 Z.A.001 Prezzo a corpo per il ripristino e consolidamento della pila del tipo singola. 4,8319758289%

2 Z.A.002 Prezzo a corpo per il ripristino e consolidamento della pila del tipo doppia. 6,2307056741%

3 7 A.007 Trattam_e_nto di ripristino cortlca_le, d|_ opere in cemento armato, a base di malta 4,2369116477%
cementizia monocomponente, fibrorinforzata

Sommano i consolidamenti e trattamenti opere in c.a.

15,2995931508%

Trattamento protetti

vo condotta pensile

scia di 10,00 m in asse alla condotta.

4 Z.A.003 Asportazione del rivestimento bituminoso pesante di tubazione in acciaio. 8,3440847445%

5 7 A.004 Operl per I_o sm_altlmentO del materiale, proveniente dall'asportazione del rive- 10,0824357329%
stimento bituminoso.

6 7 A.005 Prepara2|orl1e delle superfla da verniciare di qualunque forma e a qualsiasi al- 7,0448173101%
tezza, mediante sabbiatura.

7 7 A.006 Ciclo di vermqa?ura epos_S|-poI|L_|retan|co per _superf|C| ferrose di qualunque for- 20,4295302261%
ma e a qualsiasi altezza in ambiente aggressivo.

8 7 A.026 Sistemazione area interessata dal ripristino della condotta pensile, per una fa- 6,2783896461%
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Compenso a corpo per la realizzazione dell'attraversamento provvisorio, (per il

2 Z.A.027 periodo dell'intervento sulla condotta pensile) sul rio Fluminimannu. 2,5431451731%
10 Z.A.028 Bulloneria e barre filettate in acciaio inox 0,9777884562%
Sommano i trattamenti protettivi condotta in acciaio pensile 56,6001912890%

sommano i lavori sul pensile| 71,8997844398%

CAMERA DI MANOVRA

Rimozioni apparecchiature e opere elettromeccaniche

Prezzo per il lavoro di rimozione di tratto di tubazione in acciaio e per lo smon-

0,

1 Z.A.008 taggio delle apparecchiature esistenti. 0,6357862933%
12 7 A.009 Formt_ura, _traysporto_ e posa di un chilogrammo di pezzo speciale in acciaio Fe 4,6470573855%

510 di vari diametri.

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa sferoidale DN o
13 Z.A010 1600 PN 16, con attuatore elettrico IP 67. 11,1262601324%
14 7 A011 Giunto d_| smontagg_lo tglescoplco a tre flange DN 1600 mm e PN 16 atm con 5,0862903462%

anello di tenuta o-ring in NBR.
i5 7 A.012 Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca a corpo ovale e cuneo gom- 0,2736424206%

mato, in ghisa sferoidale, DN 250 PN 10-16.

Sommano le rimozione ed apparecchiature

21,7690365781%

Opere in ferro lavorato

Fornitura, trasporto e posa in opera di ferro lavorato in lamiere,grigliato e profi-

16 Z.A.013 - L ' ! 3,0291561104%
lati di qualsiasi forma e dimensione.
Sommano le opere in ferro 3,0291561104%
Opere in civili
17 7 A.014 Fornitura, trasporto e posa in opera di un metro cubo di calcestruzzo Rck 25 0,1422889724%
N/mmg.
18 7 A015 Fornitura, trasporto e posa in opera di un metro cubo di calcestruzzo Rck 30 0,3411788196%
N/mmg.
Fornitura, trasporto e posa in opera di un chilogrammo di ferro acciaioso tondo o
19 ZA016 | . aderenza migliorata del tipo FeB 44. 0,3211992354%
20 7 A017 ;Bexzzz; di un metro lineare di giunto bentonitico idroespansivo di dimensioni mm 0,0587466535%
21 Z.A.018 Prezzo di un metro quadrato di impermeabilizzazione di murature di fondazione. 0,0160218146%
Casseforme in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato o
22 ZA019 per opere in fondazione ed elevazione. 0,5018738053%
Prezzo di un metro quadrato di muratura costituita da blocchi in termolaterizio o
23 Z.A.020 POROTON 800 o equivalente spessore cm. 25. 0,9025622219%
24 7. A021 Fornitura trasporto e posa in opera di intonaco civile fratazzato fine per inteno e 0,4721094699%
esterno.
25 7 A022 Prezzo di un metro quadro di rivestimento plastico ad effetto liscio per pareti 0,1721804650%
interne ed esterne.
2% 7 A.023 Forn!tura trasporto e posa in opera di un metro quadrato di impermeabilizzazio- 0,2698976394%
ne di coperture anche inclinate.
27 7 A.024 Pr.ez.zo di un metro quadro di scossalina in alluminio elettrocolorato, spessore 0,0809991738%
minimo 6/10, comunque sagomato.
28 Z.A.025 Prezzo di un metro lineare di discendente pluviale in alluminio elettrocolorato. 0,0229646009%
Sommano le opere civili 3,3020228717%
sommano i lavori camera di manovra| 28,1002155602%
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Riepilogo categorie Opere a Corpo

n. Categorie

%

Cat.1 | ATTRAVERSAMENTO PENSILE SUL FLUMINI MANNU A FURTEI

71,899784439836%

Consolidamento e trattamento opere in c.a.

15,2995931508%

Trattamento protettivo condotta pensile

56,6001912890%

Cat.2 | CAMERA DI MANOVRA

28,100215560164%

Rimozioni apparecchiature e opere elettromeccaniche

21,7690365781%

Opere in ferro lavorato

3,0291561104%

Opere in civili

3,3020228717%

100,000000000%

Per I'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso d’opera avverra
secondo quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00, con le se-
guenti pattuizioni particolari ai fini dell’accreditamento in contabilita:

Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

30% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione dei lavori;

20% allo sfilamento delle tubazioni lungo il tracciato ed alla consegna in cantiere delle appa-
recchiature e degli accessori, regolarmente accettati dalla direzione lavori;

50% rimanente ad esito positivo delle prove di tenuta idraulica delle tubazioni ed alla avvenuta
verifica del rispetto di tutte le specifiche prescrizioni di esecuzione.

Le apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici, saranno contabilizzati, secondo le
seguenti percentuali:

40% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati dalla direzione dei lavori,
successivamente alla consegna alla direzione lavori della documentazione relativa (omologazioni, ma-
nuali d’'uso e manutenzione, ecc.);

30% ad avvenuta ultimazione dei montaggi;

30% rimanente all’esito positivo delle prove di funzionamento di ciascun impianto o apparec-
chiatura, oppure, in alternativa, tale aliquota potra essere contabilizzata e corrisposta dietro presenta-
zione di idonea polizza fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta e con validita fino
alla data del verbale di collaudo ed in ogni caso previa consegna alla direzione lavori della documenta-
zione relativa (omologazioni, manuali d'uso e manutenzione, elaborati grafici definitivi, dichiarazioni di
conformita, altri certificati prescritti dagli Enti preposti, ecc.);

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli or-
dini di servizio della direzione dei lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come sopra saranno volta per volta dedotti:

una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale
d’Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti, nonché il progressivo
recupero dell’anticipazione, se erogata, e gli eventuali crediti del’Amministrazione verso I'impresa per
somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalita in cui 'impresa fosse incorsa,
per danni ed altri motivi similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell Amministrazione Appaltante verra emes-
so uno stato di avanzamento qualunque sia 'importo maturato alla data della sospensione.

L’ultimo stato di avanzamento sara pagato qualunque sia il suo ammontare.
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| manufatti ed i materiali portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti di costruzione (art. 18 D.M. 145/00).
Nessun compenso sara riconosciuto allimpresa per I'impiego di attrezzature e mezzi d’opera necessa-
ri per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d’arte.

L’interesse annuo che verra riconosciuto allimpresa per somme anticipate di cui all’art. 186 del
Regolamento resta stabilito nella misura del tasso legale vigente.

29  TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI-ADEMPIMENTI E CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA (LEGGE 13.08.2010 N.136) — SANZIONI

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari relativi alla presente prestazione, l'impresa aggiudi-
cataria si obbliga ad ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010
(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in
vigore dal 7 settembre 2010), al quale espressamente si rinvia.

In particolare I'impresa dovra utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali (accesi presso
banche o presso la societa Poste Italiane spa) dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa og-
getto del presente capitolato.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 citato I'impresa dovra comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, entro
lo stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Stazione appaltante effettuera il pagamento delle somme dovute all'impresa aggiudicataria
esclusivamente mediante bonifico, sul quale indichera il Codice Unico di Progetto (CUP).

Anche i pagamenti che I'impresa aggiudicataria dovra effettuare in relazione al presente incari-
co dovranno essere eseguiti con le stesse modalita (bonifico su conti correnti dedicati ed indicazione
del CUP).

Si richiamano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 3 L. 136/2010 citata.

In ogni caso in cui le transazioni finanziarie relative alla presente fornitura siano state eseguite
senza l'osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, il contratto sara risolto
di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c. Si rinvia all’articolo 6 della stessa legge n.136/2010 per quanto ri-
guarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell’appaltatore.

30 PROVE DI FUNZIONAMENTO E DI TENUTA IDRAULICA

L’impresa aggiudicataria comunichera al’Amministrazione quando gli impianti e le opere sa-
ranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno eseguite le pro-
ve di funzionamento degli impianti e le prove di tenuta idraulica delle condotte e delle vasche, secondo
quanto riportato negli allegati disciplinari tecnici ai quali si rimanda per le modalita di esecuzione.

Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse fa-
vorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dellimpresa tutte le
sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionan-
ti.

Ad esito favorevole I'impresa appaltatrice dovra rimettere al’amministrazione tutti i disegni ag-
giornati compresi quelli di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature, gli schemi, le caratteristi-
che delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento.

31 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col

Schema di Contratto 25



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA — ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE DEL SIMR
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SISTEMA TIRSO E INTERCONNESSIONE TIRSO — FLUMENDOSA”
PROGETTO ESECUTIVO

conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo
'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sen-
si dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed & subordinata alla costituzione di apposita
garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 124 comma 3 del Regolamento e dell’art. 141, comma 9 del Co-
dice, stipulata in conformita allo schema tipo 1.4 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e rilasciata esclu-
sivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della fir-
ma del garante.

32 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo precedente,
per causa imputabile al’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovulti
gli interessi di mora.

33 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Codice, non trova applicazione l'art. 1664, primo comma,
del codice civile.

Ai sensi dell’'art. 133, comma 3, del Codice, al contratto si applica inoltre il prezzo chiuso, con-
sistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata
con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e |l
tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Ai sensi dell’art. 133, commi 4 e 5 del Codice, qualora il prezzo di singoli materiali da costru-
zione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di pre-
sentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il 10 per cento, con le limitazioni imposte dal comma 7 del medesimo ar-
ticolo.

34  VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale
d’Appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento, dall'articolo 132 del Codice, e
dall’art. 56 della L.R. n. 5/07.
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35 DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del Capitolato
Generale D.M. n° 145/2000.

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali,
saranno compensati allimpresa ai sensi del Regolamento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori
entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procedera, redigendone processo verbale,
all’accertamento:

dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

dell’'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, & limitato all’importo dei lavori necessari
per 'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Frattanto I'appaltatore non pud, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione
dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non
sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di uten-
sili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Sono a carico esclusivo dell'impresa i lavori occor-
renti per rimuovere le materie per smottamenti del terreno per qualunque causa scoscese nei cavi e
durante gli scavi anche in zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli
afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene, anche improvvise e
straordinarie, dei corsi d’acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’'acqua o da mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta. Mancando la misu-
razione, I'appaltatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa
solo quella testimoniale.

L’impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, & obbligata ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indi-
spensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali dan-
ni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

| materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d’opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali
ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa
messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dellimpresa per qualun-
que causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego
non saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza
maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove I'impresa non avesse
scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in que-
sto ultimo caso I'impresa sara tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali
forniti dall’ Amministrazione.
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36 OSSERVANZA DI NORME DELL’ENTE FINANZIATORE

L’impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra 'Ente Finanziatore e
la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che 'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in
corso d’opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

L’impresa riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con I’/Amministrazione Appaltan-
te, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell’importo dei lavori, la decisione definitiva in via
amministrativa & deferita ai competenti Organi del’Ente Finanziatore.

37 OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al Capo XI (Occupazione temporanea), Tito-
lo, Il del D.P.R. 8/06/2001 n°327.

38 SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare I'art. 118
del Codice, gli art. 107, 109 e 170 del Regolamento.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente schema di contratto e 'osservanza
dell'articolo 118 del Codice, come di seguito specificato:

ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice, ¢ vietato il subappalto o il subaffidamento in
cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 2 del Re-
golamento, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;

e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria pre-
valente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stes-
sa categoria prevalente;

i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti struttu-
re, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del Regolamento, di importo superiore al
10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000,00 euro ma non superiore al 15% dell'importo tota-
le, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore
non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitaria-
mente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o sub affidamenti per i lavori della stessa catego-
ria;

i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS») dell’allegato «A» al Regolamento,
diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo
107, comma 2, del Regolamento medesimo, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore an-
che se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono
altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa man-
dante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili
in sede di offerta.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione ap-
paltante, alle seguenti condizioni:

che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subap-
paltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto
o al cottimo & vietato e non pub essere autorizzato;

che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
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di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione,
societa o consorzio.

che l'appaltatore, unitamente al deposito del suddetto contratto di subappalto presso la Stazio-
ne appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusio-
ne di cui all'articolo 38 del Codice;

un Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) del subappaltatore, positivo ed in cor-
so di validita;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 del-
la legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione ap-
paltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese su-
bappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere
dallimporto dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Sta-
zione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 gior-
ni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qua-
lora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cot-
timi di importo inferiore al 2% dellimporto contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e norma-
tivo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, del’osservanza delle norme anzidet-
te nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appal-
tante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicu-
rativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla con-
clusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
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copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui allarticolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle so-
cieta anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto atti-
vita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di im-
porto superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il su-
bappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pu¢ avvalersi di imprese di propria fi-
ducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di legge. E fatto obbligo all'affidatario di comunicare
alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

39 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto legislativo n° 81 del 2008, provvedono
a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile
1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell’'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore ri-
sponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui reddi-
ti di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbliga-
tori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa docu-
mentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui sopra
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest’'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui sopra non possono eccedere complessi-
vamente 'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

40 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Codice, I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fat-
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ture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimi-
sti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

41 TABELLONI INDICATIVI

L’impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n°1 tabel-
lone di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10, delle dimensioni di m 2x1,5 m.

Il tabellone sara compilati secondo la normativa imposta nella “Decisione della Commissione
94/342/CEE del 31.05.1994” nonché alla Circolare Ministero LL. PP. 1729/UL del 01.06.1990, e do-
vranno indicativamente riportare le seguenti informazioni:

Ente appaltante;

Ente finanziatore; in caso di cofinanziamento da parte del’UE, dovra essere inserita la relativa
banda, le cui caratteristiche saranno fornite dalla direzione lavori;

Titolo dell'intervento;

Importo generale dell’intervento e I'importo di base d’asta;

Progettista;

Responsabile del procedimento;

Direttore dei Lavori;

Direttore operativo;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Impresa appaltatrice;

Direttore di cantiere;

Subappaltatori.

La bozza dei tabelloni indicativi dovra essere approvata dal Direttore dei Lavori.

L’impresa si impegna a provvedere all’installazione delle tabelle nella localita indicata dal Diret-
tore dei lavori, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilita.

42 CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 240 del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti con-
tabili, 'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura supe-
riore al 10 per cento di quest’ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
allaccordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario
il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato
in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta
di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione
al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e I'appaltatore confermi le riser-
ve, per la definizione delle controversie € esclusa la competenza arbitrale dell’art. 241 del Codice e
degli articoli 33 e 34 del Capitolato Generale d’Appalto.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte cosi
come precedentemente descritto, € devoluta all'autorita giudiziaria competente presso il Foro del tribu-
nale di Cagliari ed € esclusa la competenza arbitrale.
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L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o so-
spendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

43 TERMINI PER IL COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Codice e dell’art. 237 del Regolamento, il certificato di col-
laudo € sostituito dal certificato di regolare esecuzione, € emesso dal Direttore dei Lavori e confermato
dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi
di cui all'articolo 225 del Regolamento.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo vol-
te a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto ri-
chiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale, nei disciplinari tecnici e nel presente sche-
ma di contratto.

44 PRESAIN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde esse-
re garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in pre-
senza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puod reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla ma-
nutenzione e vigilanza fino al collaudo.
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