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PREMESSE

Il presente affidamento risponde all'esigenza di dotare il Servizio Gestione Nord di un Servizio
professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione degli interventi denominati “Sostituzioni lotto 2: PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di
manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti
"Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e
Porto Torres” - Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2, finalizzato all'attuazione degli
“Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)” affidati al’Enas
dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020.

1.1IL SIMR

Il Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) della Sardegna, cosi come specificato nella L.R. n.19/2006
e “linsieme delle opere di approvvigionamento idrico e adduzione che, singolarmente o perché parti di un
sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, piu aree territoriali o pit
categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantita e dei costi di
approvvigionamento”.

La gestione unitaria & affidata al’Ente Acque della Sardegna (ENAS), e l'insieme delle infrastrutture che lo
costituiscono corrisponde sostanzialmente con il sistema di fornitura dell’acqua all'ingrosso ai settori civile,
irriguo, industriale ed idroelettrico della Sardegna.

Il sistema di approvvigionamento idrico della Sardegna € costituito da:
e Un insieme interconnesso di serbatoi artificiali e traverse di derivazione;
e Uninsieme di centri di domanda: civili, agricole, industriali, idroelettriche ed ambientali;

e Un insieme di linee di collegamento tra i nodi risorsa e di linee di collegamento tra nodi risorsa e
centri di domanda.

| nodi risorsa principali sono 58, di cui 24 traverse e 34 serbatoi di regolazione, con capacita complessiva
attuale di quasi 2 miliardi di mc.

| centri di domanda servono una popolazione di circa 1,6 milioni di abitanti, circa 160.000 ha attrezzati per
lirrigazione e 11 zone industriali. Tale sistema, basato sull'utilizzazione delle risorse superficiali, rende
disponibili circa il 75% delle risorse idriche utilizzate oggi in Sardegna.

Il territorio regionale € suddiviso, secondo quanto indicato nello studio di ricognizione e identificazione delle
opere del sistema idrico multisettoriale, previsto dall'art.30 comma 3 della L.R. n. 19/2006 al quale si fa
riferimento, in sette zone idrografiche, a ciascuna delle quali corrisponde un sistema idraulico:
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e Sistema1 - SULCIS
e Sistema 2 - TIRSO
e Sistema3 - NORD OCCIDENTALE
e Sistema4 - LISCIA
e Sistema5 - POSADA - CEDRINO
e Sistema6 - SUD ORIENTALE
e Sistema7 - FLUMENDOSA — CAMPIDANO - CIXERRI

A questi deve aggiungersi un ottavo sistema con esclusive funzioni di laminazione:
e Sistema 8 - Diga sul Rio Mogoro a S. Vittoria e Diga sul Temo a Monte Crispu
1.2 IL SISTEMA 3 - NORD OCCIDENTALE

Le infrastrutture oggetto dei servizi di Ingegneria e architettura del procedimento di affidamento riguardano le
opere del SIMR Sardegna ricomprese nel Sistema 3 - Nord Occidentale, Schema Idraulico Coghinas —
Mannu di Porto Torres.

Il bacino idrografico del Coghinas alla diga di Casteldoria ha una superficie di 2.377 Kmgq; le risorse del
Coghinas sono regolate dall'invaso di Monte Lerno sul Rio Mannu di Pattada, affluente in destra idraulica del
Coghinas, dagli invasi sull’'asta principale a Muzzone e Casteldoria e alimentano le utenze potabili, irrigue ed
industriali dell’area Nord-occidentale della Sardegna.

Dall'invaso di Muzzone le acque vengono turbinate dalla centrale idroelettrica in prossimita della diga e
quindi rilasciate in alveo. A circa 5 Km dalla diga & ubicata la traversa di Donigaza — Contra Cana da cui
vengono derivate le risorse per l'irrigazione della piana di Perfugas. Dall'adduzione irrigua per la piana di
Perfugas viene sporadicamente alimentato I'impianto di potabilizzazione di Perfugas (schema n. 4 PRGA
1983). Nella configurazione prevista dal PRGA lo schema n. 4 di Perfugas & sostituito dallimpianto di
potabilizzazione di Pedra Maiore alimentabile da entrambe le condotte Coghinas 1 e Coghinas 2.

Le adduzioni a servizio dell’area di Sassari — Porto Torres — Alghero (condotte Coghinas 1 e 2) e dell’Area
della Bassa valle del Coghinas hanno origine dalla diga di Casteldoria.

La condotta Coghinas 1 termina nella vasca di accumulo di Porto Torres da cui viene approvvigionata I'area
industriale omonima; sono in corso i lavori per la realizzazione del collegamento con la vasca di Monte
Uccari del Consorzio di Bonifica della Nurra.

La condotta Coghinas 2 termina nella vasca di Truncu Reale.

Una condotta con funzionamento bidirezionale (con sollevamento nel verso Porto Torres — Truncu Reale)
collega i terminali delle due condotte.
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Da Truncu Reale sono servite le zone industriali di Sassari, I'impianto di potabilizzazione di Proto Torres —
Sassari — Sorso. Da Truncu Reale parte, inoltre, la condotta che termina nella vasca di compenso di
Tottubella a servizio del Consorzio di Bonifica della Nurra e dell’area industriale di Alghero nonché la
condotta Truncu Reale — Alghero che alimenta I'impianto di potabilizzazione di Alghero Monte Agnese.

Nella condotta Truncu Reale — Tottubella possono essere immesse le risorse derivate dalla traversa sul Rio
Mannu di Porto Torres alla Crucca.

1.3 GLI ACQUEDOTTI COGHINAS 1 E COGHINAS 2

Gli acquedotti del “Coghinas | e II", alimentati dall'invaso di Casteldoria sul basso Coghinas, sono stati
realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno tra la fine degli anni '60 e la prima meta degli anni ‘80, per
I'approvvigionamento degli agglomerati industriali di Porto Torres (Marinella), Sassari (Truncu Reale) e
Alghero (San Marco), entrambi alimentati tramite le centrali di sollevamento dall'invaso di Casteldoria sul
basso Coghinas, a Santa Maria Coghinas.

Il Coghinas | & caratterizzato da un profilo altimetrico basso con sette gallerie di valico in pressione con
diametro interno di 2,00 m e lunghezza complessiva di 3.630 m, che hanno manifestato notevoli problemi sin
dalla entrata in esercizio; la portata di progetto era pari a 2.000 I/s. Lo sviluppo complessivo della condotta &
di circa 50 km, con tubi in cemento armato @ 1.400 mm. Attualmente € in esercizio solo una parte del primo
tratto fino a Pedra Maiore per I'approvvigionamento dell'impianto di potabilizzazione Abbanoa omonimo (con
circa 300 I/s); il tratto fino alla vasca di disconnessione di Punta Tramontana (Sorso) & fuori esercizio e sono
in corso a vari livelli le procedure per consentire il ripristino della massima portata convogliabile (circa 1.600
I/s). Il secondo tratto, in esercizio, & attualmente alimentato dal Coghinas Il tramite una breve condotta (circa
220 m) di collegamento in ghisa sferoidale » 600 mm (realizzata alla fine degli anni '90) con una portata
massima transitabile di circa 400 I/s.

Il possesso degli immobili riferibili alle opere & stabilito da 5 decreti di esproprio (uno per comune
interessato). Le variazioni catastali, sia planimetriche che di intestazione, conseguenti ai decreti sono
avvenute solo parzialmente ed in misura minima, con il risultato che I'acquedotto e le opere connesse non
compaiono sulle planimetrie catastali.

Il Coghinas Il ha un profilo altimetrico piu elevato che ha consentito di evitare gli attraversamenti di valico in
galleria; la lunghezza complessiva della condotta & di circa 60 km, con tubi in cemento armato @ 1.400 e @
800 mm. Stante la progressiva crescita d’importanza della domanda ad uso potabile ed (in minor misura)
irriguo rispetto all’industriale, 'acquedotto ormai serve quasi esclusivamente gli impianti di potabilizzazione di
Abbanoa di Castelsardo, Truncu Reale (con circa 750 I/s), Monte Agnese (con circa 350 I/s) per integrare
I'approvvigionamento dell’abitato di Alghero garantito dall’acquedotto Cuga e approvvigiona inoltre il sistema
irriguo del Consorzio di Bonifica della Nurra, collegandosi alla rete irrigua del Consorzio in localita Tottubella.
Il possesso degli immobili riferibili alle opere & stabilito da poco meno di 160 decreti di esproprio. |
frazionamenti e le volture catastali, conseguenti agli atti espropriativi, sono stati eseguiti nella maggior parte
dei casi.

L’acquedotto Coghinas | € collegato con il Coghinas Il dall'interconnessione Coghinas | e Il, tra Porto Torres
e Truncu Reale, con possibilita di scambio nei due sensi di percorrenza, a gravita per alimentare Porto
Torres da Truncu Reale, mediante sollevamento nel verso opposto, con una portata massima di esercizio
pari a 800 I/s, ma attualmente la condotta & fuori servizio a causa del pessimo stato di conservazione delle
tubazioni in acciaio @ 800.

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Con la Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n.
67/29 del 31 dicembre 2020, sono stati affidati dall’Assessorato dei Lavori Pubblici al’lENAS i fondi per lo
sviluppo delle progettazioni, tra gli altri, degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o
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risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres per un importo complessivo di €
3.500.000,00;

Con la Determinazione del Direttore Generale n.193 del 26.02.2021 si & provveduto a formalizzare
'assegnazione della competenza degli “Interventi per I'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale
Regionale (SIMR)” affidati al’Enas dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del
31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell’Enas prevedendo, tra I'altro, I'affidamento al Servizio Gestione Nord
dell'intervento di cui sopra.

Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si provvedeva a
individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP
che risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura.

Con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021 I'Enas € stato individuato quale soggetto attuatore di n.7
interventi PNRR per un importo complessivo di € 120.000.000 (misura M2C4). Tra gli interventi finanziati
risulta il seguente: A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi
tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo,
Sorso, Sassari, e Porto Torres (importo di finanziamento pari a 66 milioni di euro (CUP: 187H21004890005 -
CUI: L00140940925202200031);

L’ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere all’espletamento di una procedura di gara per la stipula, con un
unico operatore economico, di un accordo quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti
applicativi, dei vari servizi di ingegneria che si prevedono necessari per I'attuazione dell’intervento.

Pertanto, con Determinazione del Direttore SACP n. 316 del 17/03/2022 e quindi con il contratto Rep. N.
62964 Racc. 37053 del 07/06/2022 sono stati aggiudicati, mediante Accordo Quadro, i servizi tecnici di
ingegneria e architettura per I'attuazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o
risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres”. — Aggiudicazione appalto a RTP
composto dagli operatori economici Al ENGINEERING S.R.L. (Mandataria), Lombardi Ingegneria S.R.L.
(Mandante), Lombardi SA Ingegneri Consulenti (Mandante), Alpina S.p.A. (Mandante), Valdemarin s.r.l.
(Mandante), Ing. Marcello Ligas (Mandante), Geol. Domenico Pratico (Mandante) e Archeol. Andrea Lecca
(Mandante).

La presente procedura ha per oggetto I'affidamento, mediante procedura aperta, di un Accordo Quadro, ai
sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Igs. n. 50/2016 e della Direttiva 2014/24/UE, dei servizi di Direzione dei
lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi denominati “Sostituzioni
lotto 2: PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento
strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas IlI", nei comuni di S. Maria Coghinas,
Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres” - Interventi di sostituzione e complementari
Coghinas 2’.

Dette prestazioni devono svolgersi nelle modalita indicate dal Direttore dellEsecuzione del Contratto,
secondo quanto disciplinato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo
2018, e nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare per 'Esecuzione dei Servizi.

Il contratto non & in esclusiva. Rimangono escluse dall'Accordo quadro quelle prestazioni che 'ENAS
reputera a suo insindacabile giudizio di eseguire direttamente o per mezzo di specifiche procedure di
affidamento.

Il Direttore dei Lavori sara affiancato da un direttore operativo e da un ispettore di cantiere all’'uopo nominati
dall’Enas per la costituzione dell’'Ufficio di Direzione dei Lavori.
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Le modalita esecutive delle singole prestazioni connesse ai singoli contratti applicativi e i relativi termini di
esecuzione sono definite negli allegati n. 4 e n. 6.

3. OPERE INTERESSATE

| servizi di ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione interesseranno gli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento
strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas,
Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres” - Interventi di sostituzione e complementari
Coghinas 2.”

Le opere sono inquadrate nella categoria D.04 e S.05 ai sensi della tabella Z-1 allegata al DM 17/06/2016 e
nella classificazione SOA OG6, OS7 e OS21.

3.1 LE CONDOTTE

Le condotte, realizzate per la gran parte della loro estensione con tubi in CAP, hanno ormai raggiunto,
entrambe, uno stato di degrado invero preoccupante; si € passati, da un numero di guasti intorno ai 24/25
annui (circa 2 ogni mese), insorgenti principalmente sull’acquedotto Coghinas I, dei quali 5 comportanti la
fermata degli acquedotti e la sospensione dell’erogazione, ad un numero di guasti, comportanti oltretutto
sempre piu cospicue dispersioni di risorsa, intorno ai 45/50 annui (quasi uno ogni settimana) ed equamente
distribuiti fra i due acquedotti, dei quali circa la meta necessitano per I'esecuzione delle riparazioni,
I'interruzione dell’approvvigionamento idrico.

Normalmente i guasti interessano le giunzioni dei tubi, che,
considerate la lunghezza dei due acquedotti e le dimensioni dei
tubi, risultano essere oltre 20.000; a causa della rottura della
guarnizione di tenuta, si verifica una fuoriuscita d’acqua che, per
le caratteristiche dei terreni di posa (in gran parte sabbiosi), non
sempre appare in superficie e quindi prosegue nella sua azione di
abrasione della superficie esterna del tubo, provocando la lesione
del calcestruzzo, la corrosione dell’armatura in acciaio e anche la
rottura dei fili d’acciaio piu esterni; quanto piu & alta la pressione
(anche 12 bar sul Coghinas Il e 4,5 sul Coghinas |) maggiore ¢ la
dispersione d’acqua e conseguentemente anche la sua azione
abrasiva.

Peraltro, sono in stato di degrado avanzato anche i vari manufatti

lungolinea, come i pozzetti di scarico e/o sfiato, in numero di oltre
150 sul Coghinas | e oltre 220 sul Coghinas II.

EPCR gl < e P i

Perdita tipo su giunto tubo DN 1400

Interruzioni esercizio
Anno Guasti
Coghinas | | Coghinas Il
2009 8 1 2
2010 15 1 1
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2011 30 1 1
2012 16 1 1
2013 15 1 1
2014 28 8 4
2015 20 8 5
2016 20 2 2
2017 32 6 2
2018 20 6 4
2019 25 6 4
2020 30 9 5
2021 6 5 3

3.2 LOCALIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI

Gli acquedotti Coghinas 1 e Coghinas 2 sono stati realizzati a suo tempo in ambiti territoriali destinati
all’agricoltura ovvero incolti, e in ogni caso inedificati. Per rendersi conto dell’evoluzione che il territorio ha
subito si pud prendere in considerazione I'acquedotto industriale Coghinas 1. Per tale opera gli espropri si
sono succeduti dal 1973 al 1981 ma agli atti che trasferivano il possesso degli immobili non sono seguite, se
non parzialmente, le operazioni catastali planimetriche e di conseguente voltura, con il risultato che la
maggior parte dei 462 immobili espropriati non risulta sulle mappe catastali. Le particelle catastali
attualmente interessate dalle opere sono quasi il doppio degli immobili espropriati, indice dell’evoluzione
urbanistica del contesto costiero attraversato dall’acquedotto.

La progressiva espansione urbana delle aree attraversate dai due acquedotti, ha fatto si che le due
condotte, che nel periodo della loro progettazione e costruzione lambivano soltanto alcuni centri abitati,
attualmente si ritrovano ormai all'interno di diversi agglomerati urbani, nelle periferie degli abitati di Valledoria
(La Muddizza), Castelsardo (Lu Bagnu), Sorso, Sassari e Porto Torres. Sono significativi gli esempi di Porto
Torres e della frazione Lu Bagnu del comune di Castelsardo, come rilevabile dalle diverse foto aeree riprese
in vari anni tra il 1978 ed il 2008:
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Porto Torres nel 2008

L’acquedotto Coghinas |, nel 2010, & stato posto fuori servizio nel primo tratto (tra Pedra Maiore e Punta
Tramontana) proprio perché, valutando lo stato di fatto del tratto di attraversamento dell’abitato di Lu Bagnu,
lincidenza e I'entita dei guasti sulle tubazioni hanno iniziato ad avere frequenza e magnitudo preoccupanti,
con il rischio giudicato non ritenibile che potessero verificarsi eventi potenzialmente dannosi per persone o
cose, in quanto, allora, I'acquedotto Coghinas Il avrebbe potuto, in toto, sostituirlo.
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Lu Bagnu (Castelsardo) nel 2013

La stessa frequenza e magnitudo dei guasti si sta recentemente riscontrando anche sull'acquedotto
Coghinas Il (piu giovane di 10 anni rispetto al Coghinas ), ma purtroppo, & impossibile pianificare alcun tipo
di intervento di manutenzione programmata che possa prevedere il rinnovo delle condotte o finanche il
relining del tratto di condotta ricadenti nelle zona urbane o perlomeno la sostituzione dei pezzi speciali
allinterno dei diversi pozzetti di sfiato e scarico, verificato che qualunque manovra sugli organi di scarico
ormai non possa in alcun modo essere intrapresa senza provocare l'allagamento di strade, edifici di culto,
residenze turistiche, consentendo esclusivamente una manutenzione limitata alla sola esecuzione degli
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interventi di immediata riparazione, data I'esigenza ineludibile di approvvigionare in via continuativa quasi
tutti gli impianti di potabilizzazione della provincia di Sassari.

4. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

| lavori nel complesso mirano ad un insieme coordinato di interventi manutentivi, sostitutivi o integrativi sul
Sistema 3, con particolare riferimento agli acquedotti Coghinas 1 e Coghinas 2, al fine di migliorarne
I'efficienza e garantirne la funzionalita nel tempo.

La corretta esecuzione del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione dovra vigilare affinché I'esecuzione dei lavori raggiungano i seguenti obiettivi:

e Garantire il regolare funzionamento del sistema;

e Consentire il controllo e il monitoraggio del suo funzionamento;

e Garantire i migliori tempi di intervento nel caso in cui si verifichino dei guasti;

e Ridurre/annullare le interruzioni di erogazione alle utenze sia in relazione alle frequenze che alle entita.

5. QUADRO ESIGENZIALE

A titolo indicativo e al solo fine di determinare I'oggetto e il corrispettivo dell’affidamento sono state
indicate di sequito alcune ipotesi di lavoro da sottoporre a verifica ed eventuale revisione in sede di
progettazione.

Si ipotizza la realizzazione di diversi interventi di manutenzione straordinaria, individuati nei ftratti
maggiormente degradati degli acquedotti, nelle aree interne o limitrofe agli agglomerati urbani o in zone con
dissesto idrogeologico, prevedendo la sostituzione dei tubi in CAP con tubazione in ghisa sferoidale, il
risanamento semi-strutturale di alcuni tratti di condotta in CAP e/o in acciaio, la sostituzione dei pezzi speciali
e delle apparecchiature idrauliche all’interno dei pozzetti di scarico e sfiato, la realizzazione di una nuova
vasca di accumulo in prossimita del tratto terminale del Coghinas II:

Coghinas | — Risanamento strutturale del 1° tratto, dalla vasca di carico di S. Maria Coghinas alla vasca di
disconnessione di Punta Tramontana (Sorso).

Il 1° tratto di acquedotto, attualmente, alimenta esclusivamente I'impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore
che é altrimenti approvvigionabile dal Coghinas Il; & possibile, pertanto, porlo fuori esercizio per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori. Si ipotizza il risanamento semi-strutturale (relining dei tubi e/o delle
giunzioni) nella condotta in CAP DN 1400, per una lunghezza complessiva di circa 20.000 m, compresa la
sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato.
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Coghinas Il — Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta a monte dell’abitato di S. Maria
Coghinas.

La condotta, in CAP DN 1400, € posizionata ad una quota orograficamente piu elevata rispetto all’abitato e
pertanto le dispersioni possono comportarne I'allagamento e I'incremento di rischio idraulico e idrogeologico
per cose e persone; a causa della zona impervia, I'esecuzione tempestiva degli interventi di riparazione in
emergenza & resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la realizzazione di
un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 2.500 m, compresa la
sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato, che potrebbe essere
realizzato senza alcuna interruzione dell’approvvigionamento.

Coghinas Il — Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta nell’abitato di La Muddizza
(Valledoria).

Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di
diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas 11", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”

Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2.



ENAS Det er mi nazi one 0000311/ SGY 2023 del 09/03/ 2023 (Al |l egato) Pagina 14 di 22

Relazione tecnica illustrativa Pagina 13

La condotta, in CAP DN 1400, & posizionata all'interno di una zona densamente edificata e pertanto le
dispersioni possono comportarne 'allagamento e l'incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e
persone; verificato la profondita e le quote assolute di posa, I'efficace e tempestiva esecuzione degli interventi
di riparazione in emergenza € resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la
realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 1.000 m,
compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato.

Coghinas Il — Sostituzione di un tratto di condotta tra le localita La Ciaccia e Baia Ostina a Castelsardo.

La condotta, in CAP DN 1400, attraversa una zona prospiciente il golfo dell’Asinara, fortemente interessata da
fenomeni di dissesto idrogeologico e pertanto le dispersioni possono comportarne I'allagamento e I'incremento
di rischio idraulico e idrogeologico per cose e persone; a causa della zona impervia, I'esecuzione tempestiva
degli interventi di riparazione in emergenza & resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza |a realizzazione di un
tratto di condotta in acciaio DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 4.500 m, compresa la sostituzione dei
pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato, che potrebbe essere realizzato senza
alcuna interruzione dell’approvvigionamento.

Coghinas Il - Risanamento strutturale e sostituzione di un tratto di condotta nelle loc. Lu Bagnu e Punta
Tramontana Castelsardo.

La condotta, in CAP DN 1400, € ormai posizionata all'interno del centro abitato e pertanto le dispersioni
possono comportarne I'allagamento e I'incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e persone; a
causa della densita edilizia, I'efficace esecuzione degli interventi di riparazione in emergenza €& resa oltremodo
difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente in loc. Punta Tramontana e la realizzazione di un
tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, in variante all’esistente nell’abitato di Lu Bagnu, per circa 3.500
m, compresa linstallazione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato, che
potrebbe essere realizzato senza alcuna interruzione dell’approvvigionamento.
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Coghinas Il — Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta a Sorso.

La condotta, in CAP DN 1400, & posizionata all'interno di una zona densamente edificata e pertanto le
dispersioni possono comportarne 'allagamento e I'incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e
persone; verificato la profondita e le quote assolute di posa, I'efficace e tempestiva esecuzione degli interventi
di riparazione in emergenza € resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la
realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all'esistente, per circa 4.000 m,
compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato.
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Coghinas Il — Risanamento strutturale e/o sostituzione di un tratto di condotta nelle loc. Segasidda - Villa
Gorizia (Sassari).

La condotta, in CAP DN 1400, & posizionata all'interno di una zona densamente edificata e pertanto le
dispersioni possono comportarne 'allagamento e l'incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e
persone; verificato la profondita e le quote assolute di posa, I'efficace e tempestiva esecuzione degli interventi
di riparazione in emergenza € resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la
realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 2.000 m,
compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato

Coghinas Il — Realizzazione di una nuova vasca di accumulo in prossimita della vasca terminale di Truncu
Reale.

La capacita di accumulo complessiva delle diverse vasche attualmente in esercizio € di circa 12.000 mc,
corrispondenti ad un’autonomia di circa 3 ore. Si ipotizza la realizzazione di una nuova vasca di accumulo
della capacita di circa 100.000 mc, che permetterebbe un’autonomia di circa 24 ore con la portata ordinaria e,
nei casi di emergenza, assicurare per oltre 48 ore il 50% della portata normalmente necessaria.

Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risa o strutturale di
diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas 11", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”

Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2.



ENAS Det er mi nazi one 0000311/ SGY 2023 del 09/03/ 2023 (Al |l egato) Pagina 17 di 22

Relazione tecnica illustrativa Pagina 16

Coghinas | — Risanamento strutturale e/o sostituzione di un ftratto di condotta nelle loc. Platamona e
Abbacurrente (Sorso e Porto Torres).

La condotta, in CAP DN 1400, é posizionata all'interno di una zona densamente edificata e pertanto le
dispersioni possono comportarne 'allagamento e I'incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e
persone; verificato la profondita e le quote assolute di posa, I'efficace e tempestiva esecuzione degli interventi
di riparazione in emergenza é resa oltremodo difficoltosa. Si ipotizza il relining della tubazione esistente e/o la
realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, parallelo all’esistente, per circa 3.500 m,
compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e sfiato.

Coghinas | — Sostituzione di un tratto di condotta a Porto Torres.

La condotta, in CAP DN 1400, & ormai posizionata all'interno del centro abitato e pertanto le dispersioni
possono comportarne I'allagamento e l'incremento di rischio idraulico e idrogeologico per cose e persone; a
causa della densita edilizia, I'efficace esecuzione degli interventi di riparazione in emergenza é resa oltremodo
difficoltosa. Si ipotizza la realizzazione di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 1400, in variante
all’esistente, per circa 4.000 m, compresa l'installazione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di
scarico e sfiato, che potrebbe essere realizzato senza alcuna interruzione dell’approvvigionamento.
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Interconnessione Coghinas | e Il - Risanamento strutturale, dalla vasca di Truncu Reale (Sassari) a Porto
Torres.
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La condotta attualmente & fuori esercizio per il rifacimento dell’attraversamento del tratto in alveo del Rio
Mannu e puo esserlo per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori. Si ipotizza il risanamento semi-
strutturale (relining completo dei tubi) nella condotta in acciaio DN 800, per una lunghezza complessiva di
circa 11.400 m, compresa la sostituzione dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche di scarico e
sfiato.

6. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Le condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale tra 'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e
I’Affidatario, relativamente ai servizi tecnici di ingegneria indicati in oggetto, necessarie per I'esecuzione dei
lavori, sono meglio definite negli allegati n. 4 e n. 6, e riguardano, con riferimento al DM 17.06.2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016) le seguenti prestazioni:

e Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
e Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori;
e Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione

e Altre prestazioni non espressamente indicate che dovessero rendersi necessarie da computarsi,
allinterno dell'importo massimo degli affidamenti, e pari al’importo a base di gara, con riferimento
alle tariffe professionali nazionali di riferimento con applicazione alle stesse del ribasso percentuale
offerto in sede di gara.

Il Direttore dei Lavori sara affiancato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere all’'uopo nominati
dallEnas tra i propri dipendenti per la costituzione dell’'Ufficio di Direzione dei Lavori.

7. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto di accordo quadro € costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni
tecniche e di buon andamento dellappalto stesso, devono essere eseguite dal medesimo operatore
economico in quanto correlate tra loro.

L'importo dei servizi di ingegneria e architettura per ciascuna attivita richiesta & determinato secondo le
tariffe professionali vigenti ai sensi del DM 17.06.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
Decreto legislativo n. 50 del 2016), per la categoria d'opera D.04 (ldraulica - Acquedotti e fognature) e
S.05 (Strutture speciali) al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Gli operatori economici si obbligano fin da ora ad effettuare il servizio, entro I'arco temporale compreso tra
settembre 2023 e il 31 marzo 2026, frazionati in funzione dei contratti applicativi che ENAS riterra
opportuno attivare in funzione di un razionale ed economico sviluppo dei servizi, e dei conseguenti lavori,
senza che per questo possa sorgere in capo al’Amministrazione alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto
previsto in sede di offerta.

L'importo complessivo dei lavori, stimati come nella tabella che segue, e la suddivisione dello stesso negli
ID. Opera di cui al D.M. 17.06.2016, sono stati definiti dal'lENAS sulla base del livello progettuale gia

disponibile:
AQ 2 - SOSTITUZIONI Importo Lavori Oneri Sicurezza Totale ID. Opera
21.867.448,73 € 660.926,48 € 22.528.375,21 € D.04
Lotto 2 432.551,27 € 13.073,52 € 445.624,79 € S.05
Sommano 22.300.000,00 € 240.000,00 € 22.974.000,00 € /
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L’'importo_massimo_complessivo dei servizi che potranno essere commissionati all’Affidatario ammonta a
euro 514.582,47 comprensivi dei contributi previdenziali integrativi oltre IVA di legge.

Il suddetto importo di Accordo Quadro corrisponde al valore complessivo presunto degli eventuali servizi che
potranno essere commissionati all’Affidatario, ottenuto sommando i corrispettivi stimati delle singole
prestazioni ipotizzate, come sintetizzato nella tabella di cui all’art. 4 dello schema di contratto.

L’importo dei singoli contratti applicativi sara calcolato in base al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016,
recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell‘art. 24, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 2016” prendendo,
quale importo base, quello derivante dal quadro economico allegato all’approvazione del progetto esecutivo
al lordo del ribasso di gara.

Sullimporto a base del contratto applicativo verra applicato il ribasso formulato dall’Affidatario in sede di
offerta.

8. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI

E previsto un periodo contrattuale di 30 mesi, pertanto I'’Accordo quadro manterra la sua vigenza fino al
raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui al precedente articolo e in ogni caso cessera la sua
efficacia alla data prevista dal contratto.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovra
essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento,
pena la revoca del finanziamento stesso.

In presenza dei presupposti di legge, & possibile estendere la durata dell’Accordo Quadro, in relazione alla
possibilita di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di
esecuzione dei lavori legate alla specificita dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte,
rischierebbero di causare danni all’incolumita di cose e/o persone.

In tali circostanze, il Committente si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Igs. n.
50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi
patti e condizioni.

9. SCELTA DEL CONTRATENTE E MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Le prestazioni saranno affidate mediante lo strumento dell'’Accordo quadro con un solo operatore economico
in unico lotto funzionale disciplinato dall'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto l'oggetto dell'appalto &
caratterizzato da elevata ripetitivita e serialita delle prestazioni e dall'imprevedibilita circa l'effettiva entita e
localizzazione dei singoli interventi.

L'Accordo quadro sara aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ragione
della prevalente natura tecnica e intellettuale del servizio, a seguito dell’esperimento di una procedura
aperta.

L'affidamento degli incarichi relativi ai singoli interventi, nell'ambito dell'accordo quadro, avverra sulla base
delle indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento ovvero del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, e in ogni caso sulla base di idonea documentazione contenente i seguenti elementi:

— L'ID e la denominazione dell'intervento;

— progetto esecutivo approvato;

— il contratto applicativo di lavori attivato con I'impresa esecutrice
— lo schema di calcolo dei corrispettivi oggetto dell'incarico;

— itempi di svolgimento dell'incarico;
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10. REQUISITI SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE
| requisiti specifici dei servizi e i criteri di valutazione delle offerte sono dettagliati nell'allegato n. 5.
11. DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI ALLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art.95, comma 10 del D.Igs. n. 50/2016 non vi & I'obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza
aziendali, né Il'obbligo di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, in quanto non sono sussistenti rischi da

interferenza.
12. CORRISPETTIVI E IMPORTO DEI SERVIZI

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in prima ipotesi
in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b. parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Qv, relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)
L’importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso.

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa, ed i relativi corrispettivi.

A tale proposito si precisa che i lavori da realizzare rientrano, prevalentemente nella categoria D.04 e S.05,
di cui all’Allegato Z-1 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (rispettivamente gia Classe VIl e IX/b — IX/c
della L. 143/1949).

TABELLA n. 1 — Categorie d’opera — DM giugno 2016

Id. Opere
Destinazi s =
estinazio = Importo Importo
Categorie = © Identificazione dell S °
. o entificazione delle @ g Lavori (€) Servizi (€)
funzionale | § opere O S
o
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Impianti per provvista,
condotta, distribuzione
d'acqua improntate a

(oneri previdenziali inclusi e al netto di IVA)

IDRAULICA | Acauedotti |y o) | grande semplicitd = | oo | ¢ 95 528 375 21
e fognature Condotte subacquee in
genere, metanodotti e
gasdotti, di tipo
ordinario
€ 494.790,84
Dighe, Conche,
Elevatori, Opere di
ritenuta e di difesa,
STRUTTUR Strutt'urtla S.05 r|Ievat|: colmate. 105 € 445.624.79
E speciali Gallerie, Opere
sotterranee e
subacquee, Fondazioni
speciali.
Importo complessivo servizi di ingegneria
€ 494.790,84
(al netto di IVA e oneri previdenziali)
Importo complessivo servizi di ingegneria a base di gara
€ 514.582,47

Per il calcolo dei corrispettivi posto a base di gara e stato utilizzato il software Blumatica Corrispettivi OP, ai
sensi del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del

Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016.
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