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Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

ACCORDO QUADRO

per I'esecuzione del Servizio professionale di Ingegneria e Architettura di

Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per

gli interventi relativi a: "Accordo quadro Sostituzioni lotto 1: PNRR - MC24-14.1-

A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas [|" e

"Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo,

Sorso, Sassari, e Porto Torres” - Interventi di Risanamento Coghinas 1”. — CIG

97696645C6 — CUP 187H21004890005 — RUP Ing. Fernando Mura (Gara n.

45EC/2023).

TRA

'Ente Acque della Sardegna C.F. 00140940925, rappresentato dal Dott. Paolo

Loddo, C.F. LDDPLA64L02B354F, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e

Patrimonio, il quale interviene nel presente atto giusta delega prot. n° 13860

del 30/07/2020 del Direttore Generale del’Enas (Ente Appaltante)

E

limpresa S.T.P. S.R.L., con sede legale in Cagliari (CA) via Giovanni Battista

Tuveri n. 124, CAP 09129, Codice fiscale, Partita iva e numero iscrizione al

Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano 02373920921, quale mandataria

del R.T.P. composto dallimpresa S.T.P. S.R.L. e dalle mandanti di seguito

identificate:

- Hydro Engineering Societa’ Semplice degli Ingegneri Damiano e Mariano

Galbo, con sede legale in Alcamo (TP) via Rossotti n. 39, CAP 91011, Codice




Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000297 del 27/12/2023
Pagina 2 di 21

Flnanzw{ato e "
dall'Unione europea elle infrastrutture I’ Ialiadomani
ded Trasporil L AR e

NextGenerationEU

13
44
Py

fiscale, Partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Trapani

02050770813;

- Arch. Marco Fois, con sede in Pimentel (SU), via Margherita 32, CAP 09020

Codice fiscale FSOMRC88L10B354P, Partita iva 0385010929;

- Arch. Davide Fancello, con sede in Dorgali (NU), via Lamarmora 82, CAP

08022, Codice fiscale FNCDVD85C13F979I, Partita iva 01376640916;

nel prosieguo denominata anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”, in persona

dell'lng. Pietro Diliberto, C.F. DLBPTR57M02B354Z, domiciliato per la carica

presso la sede della societa, in qualita di Legale Rappresentante della

mandataria S.T.P. S.R.L. e giusto mandato collettivo speciale irrevocabile con

rappresentanza e procura di cui all’atto di costituzione del raggruppamento

Repertorio numero 27.724, Raccolta numero 16.924, registrato presso

I'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cagliari in data 28 settembre 2023 al n.

20130 Serie 1T, a rogito del Dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto

presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e

Oristano, che si allega al presente contratto sotto la lettera “A”.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Nord n.

310 del 09/03/2023, & stata approvata la documentazione di gara ai fini

dell’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Igs. n. 50

2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato Decreto legislativo per

stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico, finalizzata al

successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio in

oggetto;
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- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

n. 475 del 13.04.2023 ¢ stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60

del D. Lgs. 50/2016 per I'affidamento dellAccordo Quadro di servizi in oggetto

sulla piattaforma della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, sulla

base del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art.

95, comma 3, del citato Decreto legislativo e previa verifica delle offerte che

dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del citato decreto

legislativo, per l'importo a base di gara di € 233.425,65, al lordo degli oneri

previdenziali e al netto dell'IVA;

- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

n. 1191 del 12/09/2023, immediatamente efficace a seguito dell’espletamento

con esito positivo dei controlli di legge, I'’Accordo Quadro di servizi in oggetto &

stato aggiudicato al RTP composto da S.T.P. S.R.L. (Mandataria), Hydro

Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (Mandante), Arch. Marco Fois

(Mandante) e Arch. Davide Fancello (Mandante) per il punteggio complessivo

per I'offerta economica e tecnica di 85,60 punti (punteggio finale tecnico 65,60

punti e punteggio finale economico 20 punti) con il ribasso effettuato del

41,20% (pari a € 131.795,71) sullimporto soggetto a ribasso pari a €

233.425,65 esclusi i contributi previdenziali integrativi ed al netto dell'IVA, per

un importo complessivo, ai soli fini dell’aggiudicazione, pari ad € 101.629,94

esclusi i contributi previdenziali integrativi ed al netto dell'iva. L’importo

massimo complessivo di Accordo Quadro assomma ad € 233.425,65, al lordo

degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA;

- con nota prot. Enas n. 012917 del 20/09/2023 & stata comunicata ai

concorrenti 'intervenuta aggiudicazione della gara in oggetto;
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- le parti danno atto:

- della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del

presente contratto, giusta l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita per la

mandataria S.T.P. S.R.L. (PR_CAUTG_Ingresso_0130050_20230824),

l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del

D.L. 16/07/2020, n. 76 acquisita per la mandante Hydro Engineering

Societa’ Semplice degli Ingegneri Damiano e Mariano Galbo

(PR_TPUTG_Ingresso_0064871_20230824), linformazione liberatoria

provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76

acquisita per la mandante Arch. Marco Fois

(PR_CAUTG_Ingresso_0130079_20230824) e linformazione antimafia

liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del D. Lgs. 6

settembre 2011, n. 159 per la mandante Arch. Davide Fancello

(PR_NUUTG_Ingresso_0042243 20230824);

- resta chiarito e inteso che il presente Accordo quadro & sottoposto a

condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011;

- ai sensi dell'art. 103 del D.Igs. 50/2016 I'Appaltatore ha costituito la garanzia

di euro 72.828,80 per I'esecuzione mediante polizza fidejussoria n. PCODLIFU,

rilasciata dalla societa Zurich Insurance PLC — Rappresentanza Generale per

I'ltalia in data 29/09/2023, calcolata sulla base del ribasso e ridotta ai sensi

dell'art. 93, 7° comma, del medesimo Decreto legislativo;

- il DURC agli atti dellEnte alla data di stipula del presente contratto risulta

regolare;

- Ai sensi del comma 3, dell'art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77,
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convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene

efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12,

del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone l'efficacia del contratto alla condizione

sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli

previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

- si da atto che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore

(Enas) viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per I'attuazione

dell’iniziativa Next Generation EU — Italia;

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del

presente atto, si stabilisce quanto segue:

ART. 1 — OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEl

SERVIZI

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del

Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli

eventuali servizi professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei

lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi

relativi a: "Accordo quadro Sostituzioni lotto 1: PNRR - MC24-14.1-A1-35 -

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento

strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei

comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto

Torres” - Interventi di Risanamento Coghinas 1”. — CIG 97696645C6 — CUP

187H21004890005.

| servizi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dell’elaborato

denominato “Schema di contratto”, allegato al presente contratto sotto la

lettera “B”, dell’elaborato “Disciplinare di esecuzione dei servizi’, degli altri
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elaborati posti a base di appalto e dell’'offerta tecnica dell’Appaltatore, che si

27/ 12/ 2023

allegano al presente contratto non materialmente ma come parti integranti e

sostanziali del suddetto.

Qualora se ne concretizzi la necessita, i servizi da espletare nel’ambito del

presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di

appositi contratti applicativi. | servizi da espletare dovranno essere svolti con i

tempi, i contenuti e con le modalita conseguenti alle scelte di ENAS in

relazione all’esecuzione dei lavori oggetto del presente incarico (Esecuzione di

lavori in uno o piu interventi, Accordo quadro con uno o piu contratti

applicativi).

Il solo appaltatore & obbligato a stipulare i relativi contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che

resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i

successivi contratti applicativi.

ART. 2 — DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si

intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento

concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i

documenti tecnici ed amministrativi e I'offerta tecnica dell’Appaltatore.

ART. 3 — MODALITA DI ESECUZIONE E CONDIZIONI

| servizi dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalita stabilite

dal presente contratto di Accordo Quadro, dall’elaborato “Schema di contratto”

allegato al presente contratto di Accordo Quadro sotto la lettera “B” e dal

relativo allegato “Disciplinare di esecuzione dei servizi®’, parte integrante e
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sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegato, il cui

scopo € quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente

affidamento. L’appaltatore si impegna inoltre specificamente al rispetto di tutte

le prescrizioni di cui allo “Schema di contratto” (All. B) ed al “Disciplinare di

esecuzione dei servizi’. L’appaltatore & tenuto specificamente al rispetto del

principio di “Non arrecare un danno significativo" (“Do No Significant Harm” -

DNSH) allambiente, nonché al rispetto degli obblighi in materia di PNRR come

da dichiarazioni specifiche rese dall’Appaltatore in sede di gara e da intendersi

parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non

materialmente allegati.

In particolare, I'Appaltatore dovra garantire il rispetto degli obblighi assunti in

relazione al rispetto del principio del DNSH.

Nei contratti di subappalto, cosi come in qualsiasi subcontratto riconducibile

alle fattispecie previste dal comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti,

dovra essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il

subcontraente assume i medesimi obblighi assunti dall’Appaltatore ai fini del

rispetto del principio del DNSH. Si precisa che il mancato rispetto del principio

del DNSH, ai sensi delle disposizioni specifiche regolanti gli interventi ammessi

al PNRR, comporta il de finanziamento dell’'intervento. Di riflesso, il mancato

rispetto del DNSH da parte dell’appaltatore costituisce grave inadempimento

delle obbligazioni contrattuali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108,

comma 3 ed €& e motivo di risoluzione del contratto. Inoltre, il mancato rispetto

del DNSH, comporta linammissibilita in contabilita dell'attivita svolte

dall’Appaltatore inadempiente.

ART. 4 — CONTRATTI APPLICATIVI E VERBALI DI CONSEGNA
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L’avvio di ogni singolo contratto applicativo avverra con la redazione di un

27/ 12/ 2023

verbale di consegna sottoscritto dalle parti. Il verbale di consegna rappresenta

il documento con il quale I'Appaltatore prende formalmente in carico

I'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli contratti attuativi e

decorrono le tempistiche ivi indicate per lo svolgimento dei servizi. Il verbale

potra essere sottoscritto il giorno della stipula del contratto attuativo ovvero

dovra essere sottoscritto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e

consecutivi dalla data di stipula.

Ogni singolo contratto applicativo sara stipulato nel rispetto dello schema di

contratto allegato agli atti di gara. Al contratto applicativo sara allegato un

piano dettagliato delle attivita da svolgere per le opere oggetto del contratto,

contenente la definizione delle specifiche prestazioni richieste e le stime dei

relativi corrispettivi.

ART. 5 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

ENAS non garantisce un importo minimo di servizi affidati ai sensi del presente

Accordo Quadro. L’importo massimo dell’Accordo Quadro, rappresentativo

della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che possono

essere stipulati nel periodo di validita del suddetto, al netto delliva e compresi

oneri previdenziali &€ pari ad € 233.425,65 (non sono previsti oneri di

sicurezza). E’ fatta salva 'applicazione dell’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sull'importo a base del contratto applicativo verra applicato il ribasso formulato

dall’Aggiudicatario in sede di offerta, pari al 41,20% (quarantuno virgola venti

percento).

ART. 6 — TERMINI DI ESECUZIONE

La durata dell’Accordo Quadro sara di 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di
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sottoscrizione dell’accordo quadro, entro i quali possono essere perfezionati

contratti attuativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti attuativi, € comunque

fino all’esaurimento del corrispettivo massimo dellAccordo Quadro, ove

intervenuto prima della scadenza del suddetto.

L'ENAS non ¢ vincolato a stipulare, nel periodo di durata dellAccordo Quadro,

contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'accordo

stesso. L'ENAS, potra, altresi, esaurire I'importo dell'lAccordo Quadro in un

termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dall’art.

5 dell’elaborato “Schema di contratto”, al quale si rimanda. In tali casi

I'Affidatario non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a

qualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale, precontrattuale ed

extracontrattuale. L'Affidatario &, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti

applicativi, alle condizioni di cui agli articoli dello “Schema di contratto”.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in

ciascun contratto applicativo dovra essere fissato entro e non oltre la data del

31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del

finanziamento stesso.

In presenza dei presupposti di legge, € possibile estendere la durata

dell’Accordo Quadro, in relazione alla possibilita di dover far fronte a

problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di

esecuzione dei lavori legate alla specificita dei lavori appaltati, e che, se non

prontamente risolte, rischierebbero di causare danni all'incolumita di cose e/o

persone.

In tali circostanze, ENAS si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 106, comma 1,

lett. a) del D.lgs. 50/2016 di estendere la durata dell’accordo quadro, per un
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periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati/integrati

tramite atto aggiuntivo al contratto attuativo, per variazioni che comportino

modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, ed ai relativi costi di

progettazione.

| contratti attuativi dell’accordo quadro potranno essere modificati anche per il

verificarsi dei casi di cui all’art. 106 del Codice, nel rispetto dei limiti di cui allo

stesso articolo.

| tempi contrattuali a disposizione dell’Appaltatore per I'esecuzione di ciascuna

attivita commissionata dal’lENAS saranno definiti in relazione ai giorni naturali

e consecutivi definiti per 'esecuzione dei lavori.

| suddetti tempi decorreranno sempre dal ricevimento, da parte dell'Affidatario,

della comunicazione PEC di avvio della/e specifica/che attivita trasmessa dal

DEC.

Resta stabilito che, qualora con lo stesso contratto applicativo vengano

contemporaneamente commissionate piu attivita, il termine di esecuzione di

ciascuna attivita sara correlata allo specifico lavoro oggetto di realizzazione.

Si richiamano gli artt. 5 dello “Schema di contratto” e 8 dell’elaborato

“Disciplinare di esecuzione dei servizi”.

ART. 7 - PENALI

Sono previste le penali disciplinate all’articolo 13 dell’elaborato “Schema di

contratto” (All. B).

ART. 8 - GRUPPO DI LAVORO

Per I'espletamento dell'incarico affidatogli I'Affidatario si avvarra del gruppo di

lavoro indicato in sede di offerta. Il gruppo di lavoro per I'esecuzione dei servizi

10
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di cui al presente Accordo Quadro & composto dai seguenti professionisti:

- Ing. Pietro Diliberto, iscritto allOrdine degli Ingegneri della provincia di

Cagliari al n. 2111 dal 14/02/1984, C.F. DLBPTR57M02B354Z, nel ruolo di

“Direttore dei Lavori”;

- Ing. Franco Civile, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari

al n. 5768 dal 24/01/2005, C.F. CVLFNC73H15B354A, nel ruolo di

“Coordinatore Sicurezza Esecutiva (professionista abilitato ai sensi dell’art. 98,

D.Lgs. 81/2008)’

- Ing. Giampiero Pili, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari

al n. 2613 dal 25/01/1990, C.F. PLIGPR59R19B354D, nel ruolo di “Direttore

Operativo Strutture” e “Supporto CSE” (professionista abilitato ai sensi dell’art.

98, D.Lgs. 81/2008);

- Ing. Damiano Galbo, iscritto allOrdine degli Ingegneri della provincia di

Trapani al n. 460 dal 12/02/1980, C.F. GLBDMN54D15A176Q, nel ruolo di

“Direttore Operativo Componente amministrativa e verifiche e accettazione

Materiali”;

- Ing. Fulvio Galbo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani

al n. A1809 dal 22/05/2014, C.F. GLBFLV86E26A176Z, nel ruolo di “Direttore

Operativo Idraulica”;

- Arch. Marco Fois, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia del Sud

Sardegna al n. 1124 dal 08/01/2019, C.F. FSOMRC88L10B354P, nel ruolo di

“BIM Coordinator”;

- Arch. Davide Fancello, iscritto all’Ordine degli Architetti di Nuoro al n. 422 dal

22/01/2018, nel ruolo di “BIM Specialist”.

| professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in

11
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sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi

eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente

motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa

da parte del’lENAS, detta sostituzione potra essere ammessa, ferma restando

la composizione e la qualificazione del soggetto affidatario del servizio.

Si rimanda all'art. 8 dell’elaborato “Schema di contratto” (All. B).

ART. 9 — ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni I'Affidatario avra diritto

al pagamento dell’anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure

previste dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rimanda all’art. 14

dello “Schema di contratto” (All. B).

ART. 10 — REVISIONE DEI PREZZI

Si applica la revisione dei prezzi, con le modalita di cui all’art. 6 dello “Schema

di contratto” (All. B).

ART. 11 — MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo spettante all’Affidatario per I'esecuzione delle prestazioni

commissionate con il singolo contratto applicativo verra corrisposto secondo le

modalita di cui allart. 14 dell’elaborato “Schema di contratto” (All. B), dietro

presentazione di regolare fattura ed acquisizione da parte del’Ente del

certificato di regolarita contributiva. Le parti danno atto che, come da art. 3

dell’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo (All. A), la fatturazione

di tutti i crediti nascenti dal contratto e delle sue modificazioni verra fatta

unitariamente alla Capogruppo Mandataria che, successivamente, provvedera

a rifondere quanto dovuto ai mandanti, in proporzione alla quota parte dei

servizi dagli stessi espletati.
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| pagamenti saranno effettuati, ai sensi dellart. 3, comma 7, della L. n.

136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale con accredito sul

seguente conto corrente dedicato:

- Banca Intesa San Paolo, Filiale di Cagliari 13835, - IBAN

IT65U0306904856033403350176, sul quale sono delegati ad operare i

seguenti soggetti:

- Ing. Pietro Diliberto (C.F. DLBPTR57M02B3542);

- Ing. Giampiero Pili (C.F. PLIGPR59R19B354D).

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23

giugno 2014, n. 89 [I'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture

esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)

gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto

nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare

oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto

delle stesse il codice univoco ufficio (1UON7K), il CIG, il CUP e il nominativo

del RUP, nonché il riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da

parte del’Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU. Inoltre dovranno

riportare I'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. | pagamenti

saranno subordinati alla verifica della regolarita contributiva dell’operatore

economico mediante D.U.R.C., che sara richiesto dallENAS. Ai sensi dell'art.

17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall’art. 1 del Decreto

Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in

regime di Split Payment con lindicazione sia della base imponibile che

dell'lVA, del codice di esigibilita “S” e il campo “importo pagamento”, se

compilato, dovra indicare il solo imponibile. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del

13




Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000297 del 27/12/2023
Pagina 14 di 21

Flnanzw{ato e "
dall'Unione europea elle infrastrutture I’ Ialiadomani
ded Trasporil L AR e

NextGenerationEU

13
44
Py

D. Lgs 50/16 sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio

del documento unico di regolarita contributiva.

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento

dei suddetti acconti non dara diritto all’ Appaltatore di sospendere o rallentare le

prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo

esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa

vigente, esclusa ogni altra indennita o compenso, in quanto gli interessi sono

comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma del codice

civile.

ART. 12 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 I'operatore economico assume |'obbligo

di tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai servizi in oggetto. Il presente

contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al

presente contratto siano eseguite senza I'utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria ne dara immediata comunicazione all'ENAS e alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia ove ha sede I'Ente. Ai fini della

tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere dal’Enas e dagli altri soggetti
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di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara

(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,

n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Al fine di assicurare I'effettiva

tracciabilita dei pagamenti, I'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture

elettroniche il CIG ed il CUP riportati in contratto. L'ENAS non procedera al

pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati

in contratto.

ART. 13 — DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO

E' vietata la cessione del’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi

sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all’art. 106 del D.Igs.

n. 50/2016.

Non puo essere affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione

delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti

ad alta intensita di manodopera ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice,

modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del Decreto Semplificazioni

bis.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, I'Affidatario non pud avvalersi del

subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche,

strutturali, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di

elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In tali casi

resta comunque ferma la responsabilita esclusiva del progettista. Si richiama la

disciplina di cui all’art. 10 dell’elaborato “Schema di contratto”.
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Ai sensi dell’art. 105 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i., si da atto che I'Appaltatore

ha dichiarato in sede di gara di non intendere subappaltare alcuna parte del

contratto a terzi. Si richiama la disciplina prevista dall’art. 105 del Codice.

ART. 15 - GARANZIE E POLIZZE

L’Appaltatore, ai sensi dellart. 103 del D.Igs. n. 50/2016, a garanzia delle

obbligazioni assunte con il presente contratto e per tutta la durata dello stesso

e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo ha prestato, con

le modalita indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita

garanzia cauzionale come costituita nelle premesse. Detta garanzia sara

progressivamente svincolata secondo le modalita previste dal comma 5

dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si da atto che I'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell’art. 11 dell’elaborato

“Schema di contratto”, la polizza di responsabilita civile professionale ai sensi

dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si rimanda all’art. 11 dello “Schema di contratto”.

ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

L’Appaltatore, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni,

dovra necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dagli

interventi di cui a ciascun contratto applicativo.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale

essi dovranno pertanto essere compiuti dall’Affidatario congiuntamente al DEC

o0 comunque a personale ENAS all’'uopo incaricato, se del caso previi opportuni

accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dellENAS, cosi da

garantire I'assenza di interferenze con le attivita gestionali ordinarie delle opere

16




Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000297 del 27/12/2023
Pagina 17 di 21

Flnanzw{ato e "
dall'Unione europea elle infrastrutture I’ Ialiadomani
ded Trasporil L AR e

NextGenerationEU

13
44
Py

e/o con eventuali attivita straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

Si rimanda all’art. 12 dell’elaborato “Schema di contratto” (All. B) per ogni

dettaglio. L'Appaltatore, nell’ambito dell'incarico di coordinatore della sicurezza

in fase di progettazione dovra redigere gli elaborati di cui agli artt. 17 comma 1

lett. f), 24 comma 2 lett. n) e 33 comma 1 lett. f) del D.P.R. 207/2010 nel

rispetto di quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, nell’ambito dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, ai sensi dell’'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, si impegna ad applicare

tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia

del coordinamento della sicurezza e salute durante la realizzazione dei lavori

in cantiere. Si rimanda all’art. 6 del “Disciplinare di esecuzione dei servizi’

ricompreso nella documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto

e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure

non materialmente allegato.

ART. 17 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal

singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e

109 del Codice, per quanto applicabili. LENAS procedera alla risoluzione del

contratto in qualunque momento, qualora fosse accertato il venir meno del

possesso continuativo dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla

gara, senza che ['‘Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. Resta

comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice

civile, 'ENAS potra recedere dal contratto in qualsiasi momento.

ART. 18 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie si richiamano le disposizioni di cui all’art.

17




Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2023/0000297 del 27/12/2023
Pagina 18 di 21

Flnanzw{ato e "
dall'Unione europea elle infrastrutture I’ Ialiadomani
ded Trasporil L AR e

NextGenerationEU

13
44
Py

17 dello “Schema di contratto” (All. B).

ART. 19 — CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’Appaltatore nell'esecuzione dei servizi di cui allAccordo

Quadro dovra conformare la sua condotta al codice di comportamento del

personale del Sistema Regione e delle Societa partecipate della Regione

Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale

n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dellENAS,

approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023.

ART. 20 — PATTO DI INTEGRITA

L’ENAS e I'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai

principi di trasparenza e integrita in accordo al Patto di integrita, sottoscritto per

accettazione dallEnte e dallo stesso Appaltatore, che si allega al presente

contratto sotto la lettera “C”. Il mancato rispetto del patto di integrita da luogo

alla risoluzione del contratto.

ART. 21 — STANDARD SOCIALI MINIMI

L’Appaltatore dichiara che i servizi oggetto del presente appalto saranno

realizzati in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani

e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard")

definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in

ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite

dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite. Si allega al presente contratto sotto la lettera "D" la

"Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi", in conformita

all'Allegato | al Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
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159 del 10 luglio 2012), sottoscritta dall'Aggiudicatario.

ART. 22 — NORME SULLA PRIVACY

In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilita di ENAS con la

gestione del presente procedimento, ai sensi dellart. 13 del Regolamento

europeo (UE) 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalita istituzionali, per

adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per

consentire un’eventuale comunicazione istituzionale.

ART. 23 — SPESE DELL'ATTO

Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo e di registro inerente il presente

contratto. Alla registrazione si procedera in caso d'uso ai sensi dell'art. 5,

comma 2°, DPR n. 131 del 25.4.1986.

ART. 24 — CONFORMITA’ CON DOCUMENTI DI GARA

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda

agli articoli dello “Schema di contratto” (All. B) nonché dell’'elaborato

“Disciplinare di esecuzione dei servizi” e degli altri elaborati costituenti la

documentazione tecnica ed amministrativa a base di appalto, facente parte

integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente

allegata.

ART. 25 — DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno

effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D. Lgs. n. 82/2005. L’appaltatore si

impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute
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dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento all’indirizzo PEC comunicato

al registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DL 29 novembre

2008, n. 185.

ART. 26 — ALLEGATI

Si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante, I'atto costitutivo

del raggruppamento (All. A), lo Schema di contratto (All. B), il Patto d’integrita

(All. C) e la Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi (All. D).

Fanno, altresi, parte integrante e sostanziale dellAccordo Quadro, ancorché

non materialmente allegati, ma depositati agli atti dellENAS:

- elaborato denominato “Disciplinare di esecuzione dei servizi”;

- tutti gli elaborati costituenti la documentazione tecnica ed amministrativa

a base di appalto;

- Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall’aggiudicatario in sede di

gara;

- dichiarazioni specifiche sul rispetto degli obblighi in materia di PNRR rese

dall’Appaltatore;

- Garanzie specificate all'art. 15 del presente contratto. Paolo
ENAS  Toddo
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO “H [21.12.2023
4 09:12:51
Dott. Paolo Loddo | leMT+01:00

L
Ente acque della Sardegna

R.T.P. S.T.P. S.R.L. - HYDRO ENGINEERING SOCIETA' SEMPLICE

DEGLI INGEGNERI DAMIANO E MARIANO GALBO - ARCH. MARCO

FOIS - ARCH. DAVIDE FANCELLO

Ing. Pietro Diliberto
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