

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

VERBALE - III giornata di gara

Affidamento, mediante procedura aperta telematica, del servizio professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a: "Accordo quadro Relining lotto 1: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Villedoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - Interventi di Risanamento Coghinas 1". Importo a base di gara: € 302.888,97 (Cassa di previdenza inclusa e IVA esclusa). - CIG 97070406D0 - CUP I87H21004890005. (gara n. 35 AP/2023). PROCEDURA APERTA.

RIESAME SEDUTE DI GARA DEL 03.05.2023 (VERBALE REP. ENAS N. 120 DEL 04.05.2023) E DEL 10.05.2023 (VERBALE REP. ENAS N. 124 DEL 10.05.2023)


L'anno 2023, il giorno 17 del mese di MAGGIO alle ore 10:00 in Cagliari presso la sede dell'Ente, Via Mameli 88.

Sono presenti i seguenti dipendenti di Enas:

- Dott. Paolo Loddo, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dell'Enas, che presiede le operazioni di gara;
- Dott. Alessandro Pinna, funzionario ENAS, in qualità di testimone e Segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Francesca Corona, funzionaria ENAS, in qualità di testimone;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 308 del 09/03/2023 è stata approvata la documentazione di gara ai fini dell'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del citato Decreto legislativo per stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico, finalizzata al successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio in oggetto;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 373 del 23/03/2023 è stato disposto l'esperimento della procedura sopra descritta;
- come da verbale della seduta di gara del 03.05.2023 (Rep. Enas n. 120 del 04.05.2023) entro le ore 23:59 del giorno 30 Aprile 2023 sono pervenuti n° 2 (due)



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PUNTO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



- plichi "virtuali" dei seguenti RTP costituendi: 1) RTP 1: Mandataria "AI ENGINEERING S.R.L."; 2) RTP 2: Mandataria "S.T.P. S.R.L.";
- come da citato verbale, e per le motivazioni ivi riportate, sono stati aperti dei procedimenti di soccorso istruttorio nei confronti dei concorrenti di seguito identificati:
 - o RTP 1 con mandataria AI ENGINEERING S.R.L. e mandanti "ALPINA S.P.A.", "ING. MARCELLO LIGAS", "ING. GIACOMO CARRUS" e "ING. FRANCO GIACOMO GAVINO MORITTO";
 - o RTP 2 con mandataria S.T.P. S.R.L. e mandanti "HYDRO ENGINEERING S.S. DI DAMIANO E MARIANO GALBO", "ARCH. MARCO FOIS" e "ARCH. DAVIDE FANCELLO".
 - o come da verbale della seduta di gara del 10.05.2023 (Rep. Enas n. 124 del 10.05.2023) si è dato atto della regolarità della documentazione presentata dai concorrenti RTP 1 (mandataria AI ENGINEERING S.R.L.) e RTP 2 (mandataria S.T.P. S.R.L.) a riscontro delle comunicazioni di soccorso istruttorio e, pertanto, i soprannominati concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva della procedura di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO, il Dott. Paolo Loddo assume la presidenza delle operazioni di gara e comunica che si procederà al riesame delle sedute di gara del 03.05.2023 (verbale Rep. Enas n. 120 del 04.05.2023) e del 10.05.2023 (verbale Rep. Enas n. 124 del 10.05.2023) e delle relative valutazioni.

Il Presidente, procede al riesame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente RTP 1 (mandataria AI ENGINEERING S.R.L. e mandanti ALPINA S.P.A., ING. MARCELLO LIGAS, ING. GIACOMO CARRUS e ING. FRANCO GIACOMO GAVINO MORITTO) e rileva la carenza – non riscontrata nella seduta di gara del 03.05.2023 come da verbale Rep. Enas n. 120 del 04.05.2023 – di idonea dichiarazione circa la sussistenza ovvero la non sussistenza a proprio carico di violazioni non definitivamente accertate agli obblighi fiscali e previdenziali per l'operatore economico mandatario AI ENGINEERING S.R.L. e l'operatore economico mandante ALPINA S.P.A. Il Presidente rileva in seguito che entrambi i sopra richiamati operatori economici hanno reso la dichiarazione in oggetto nell'ambito di altra procedura di gara di questa Amministrazione (rfq_410636), come da relative dichiarazioni acquisite dalla Stazione appaltante tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT in data 15/05/2023.

Il Presidente dichiara pertanto potersi confermare la valutazione circa la regolarità della documentazione e la contestuale ammissione del concorrente alla fase successiva della procedura di gara di cui al verbale Rep. Enas n. 124 del 10.05.2023.

Il Presidente procede quindi al riesame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente RTP 2 (mandataria S.T.P. S.R.L. e mandanti HYDRO ENGINEERING S.S. DI DAMIANO E MARIANO GALBO, ARCH. MARCO FOI" e ARCH. DAVIDE FANCELLO) e conferma la valutazione circa la regolarità della documentazione e la contestuale ammissione del concorrente alla fase successiva della procedura di gara di cui al verbale Rep. Enas n. 124 del 10.05.2023..

CS

PL

PL



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si dispone infine che il presente verbale venga trasmesso al RUP per opportuna informativa ed eventuali valutazioni.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 10:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari 17.05.2023

Il Presidente: Dott. Paolo Loddo

Paolo Loddo

Il Segretario verbalizzante:

Dott. Alessandro Pinna

Alessandro Pinna

Il testimone:

Dott.ssa. Francesca Corona

- Francesca Corona

[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]