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MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE
DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS
BARROCUS

1° LOTTO 1° COMPARTO: Riqualificazione funzionale delle Vasche di compenso di “Su Murtaxiu”

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

- ELENCO ALLEGATI -
A0 Elenco allegati
A1 Relazione illustrativa e tecnica
A 2 Corografia generale scala 1: 25.000
A 3 Planimetria generale su CTR scala 1:10.000
A 4 1 Studio di fattibilita ambientale - Relazione
A 4 2 Studio di fattibilita ambientale - Planimetria e sezione interventi in progetto scala: varie
A 5 Cronoprogramma
A. 6. 1 Schema di contratto - Disposizioni Amministrative
A 6 2 Capitolato Speciale d'Appalto
A7 Piano di manutenzione dell'opera
A 8 Analisi dei prezzi unitari
A9 Elenco dei prezzi unitari
A. 10 Computo metrico estimativo
A1 Quadro economico
A. 12 Vasche di compenso di "Su Murtaxiu" - Stato di fatto scala: varie
A 13 Vasche di compenso di "Su Murtaxiu" - Stato di progetto scala: varie
A 14 Vasche di compenso di "Su Murtaxiu": Scale di accesso al fondo vasca - Stato di fatto e di progetto scala 1:10
A.15. 1 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione
A.15. 2 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Analisi e valutazione dei rischi
A.15. 3 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Stima dei costi della sicurezza
A.15. 4 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma
A.15. 5 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Layout di cantiere scala: varie

A. 16 Fascicolo dell'opera



