



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



Oggetto: **Accordo Quadro per i Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna.**

CIG Accordo Quadro: 9674700700

CIG derivato contratto applicativo: B4D444752A

Importo complessivo contratto applicativo n. 5_SGS: € 176.895,28 (di cui € 144.996,13 di imponibile e € 31.899,15 per I.V.A.).

Ditta: Deaddis Scarl

Aggiudicazione e Impegno di spesa Contratto Applicativo n. 5_SGS

Capitoli uscita: SC10.1903/2025 - 2026 (Spese manutenzione ordinaria opere SIMR) – CDR 00.00.01.20
- PCF V liv U.1.03.02.09.008

RUP: Geom. Giulio Fattori

Il Direttore del Servizio,

- VISTA

la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO

lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA

la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA

la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di cassa 2024". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Premesso che:

- l'Ente, con contratto Rep. n. 27.809 Racc. n.16.984 del 24/10/2023 a rogito del Notaio Dr. Roberto Onano (Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023), ha stipulato con l'impresa Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8-07035 Sedini (SS) il contratto di accordo quadro per la regolamentazione normativa dei Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna per un importo complessivo di € 1.200.000,00 (di cui € 18.492,60 per Oneri della sicurezza) oltre l'IVA di legge, avente durata di anni quattro, ovvero termine anticipato al raggiungimento dell'importo contrattuale;
- l'esecuzione dei lavori di cui al citato accordo quadro è subordinata alla stipula di specifici contratti applicativi ed al contestuale impegno di spesa;

Considerato che:

- occorre procedere all'esecuzione dei Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 2;

Considerato inoltre che:

- per dar compimento agli interventi di cui sopra occorre procedere all'aggiudicazione dei lavori occorrenti e alla stipula del relativo contratto applicativo, avente importo pari a € 144.996,13 (di cui € 141.998,83 per lavori e € 2.997,30 per oneri della sicurezza) oltre l'I.V.A. di legge;
- tale importo è stato determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari allegato al contratto di accordo quadro (Prezzario RAS pubblicato con DGR n. 19/23 del 21.06.2022);

Vista:

- la relazione redatta dal Coordinatore del Settore 2 del Servizio Gestione Sud Geom. Bernardino Pitzalis con la quale si individuano gli interventi da effettuare e si propone:
 - di approvare il progetto costituito da: *Schema di contratto applicativo n. 5_SGS; Relazione Tecnica contratto applicativo n. 5_SGS; Computo metrico estimativo contratto applicativo n.5_SGS; Elenco prezzi contratto applicativo n. 5_SGS; Elaborati grafici contratto applicativo n. 5_SGS;*
 - di procedere all'aggiudicazione dei lavori necessari per l'esecuzione degli interventi suddetti all'impresa *Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8- 07035 Sedini (SS)* nell'ambito del contratto di accordo quadro Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023 concluso con la stessa ditta per la regolamentazione dei *Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna* per un importo, al netto del ribasso, di



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

€ 144.996,13 (compresi € 2.997,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'I.V.A. di legge;

- di provvedere alla stipula del contratto applicativo (contratto applicativo n. 5_SGS) dell'importo al netto dell'I.V.A. pari a € 144.996,13 (oneri per la sicurezza compresi);
- di impegnare la somma di € 144.996,13 (compresi € 2.997,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'I.V.A. di legge per gli interventi di sfalcio e pulizia delle aree;

Considerato che:

- si ritiene opportuno aggiudicare i *Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 2*, all'impresa *Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8 - 07035 Sedini (SS)* e stipulare il relativo contratto applicativo nell'ambito del contratto di accordo quadro Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023 concluso con la stessa ditta per la regolamentazione dei *Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna*;

Atteso che:

- è stata esperita con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo alla ditta *Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8- 07035 Sedini (SS)* e in particolare in relazione:
 - al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - alla regolarità contributiva mediante la procedura telematica "Durc Online";

Evidenziato che:

- in merito alle prescrizioni della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori si ritiene che nel luogo oggetto dei lavori non esistono rischi interferenziali conseguenti alle attività di cui all'oggetto in quanto non sono in corso altre attività, per cui non è stato redatto il DuVRI specifico per il contratto applicativo 5_SGS;

Ritenuto:

- di doversi procedere all'individuazione ed alla nomina della struttura tecnico-amministrativa incaricata della esecuzione del contratto applicativo n.5_SGS, coinvolgendo oltre al personale del Servizio Gestione Sud anche quello degli altri servizi per tutte le attività amministrative connesse;

Atteso che:

- il personale del Servizio Gestione Nord impegnato nel procedimento in oggetto è così individuato:



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giulio Fattori;

- il personale del Servizio Gestione Sud impegnato nel procedimento in oggetto è così individuato:
- Direttore dei Lavori: Geom. Bernardino Pitzalis;
- Direttore operativo: Ing. Massimiliano Ghisu;
- Collaboratori amministrativi: Dott.ssa Paola Urru;

Dato atto che:

- la misura del fondo è quantificata nell'1,8% dell'importo del singolo contratto applicativo, in ragione dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, pari ad € 1.200.000,00, risultando quindi pari ad € 2.609,93 nella fattispecie, considerato che l'importo dei lavori in oggetto è pari a € 144.996,13;
- ai fini della corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/16 e smi, si farà riferimento al contributo effettivo di ciascun componente del gruppo di lavoro;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 176.895,28 (imponibile pari a € 144.996,13 e iva pari a € 31.899,15) per i "Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 2" a favore dell'impresa Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8- 07035 Sedini (SS) (P.IVA 02038540908) con l'imputazione contabile di seguito riportata:

- importo di € 91.500,00 (di cui € 75.000,00 di imponibile e € 16.500,00 per I.V.A.) sul capitolo SC10.1903/2025 "Spese manutenzione ordinaria opere SIMR"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.1.03.02.09.008;
- importo di € 85.395,28 (di cui € 69.996,13 di imponibile e € 15.399,15 per I.V.A.) sul capitolo SC10.1903/2026 "Spese manutenzione ordinaria opere SIMR"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.1.03.02.09.008;

CONSIDERATO che:

- le somme da impegnare trovano capienza negli stanziamenti di spesa dei capitoli sopraindicati del bilancio di previsione 2024/2026;

CONSIDERATO che l'attivazione del contratto in oggetto successivamente alla firma del contratto potrebbe determinare grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare per cui si ritiene opportuno ordinare l'attivazione del contratto in via d'urgenza anche durante i termini dilatori di cui all'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

ATTESO che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Sud;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

1. di individuare la struttura tecnica e amministrativa di competenza, responsabile della esecuzione del contratto applicativo n.5_SGS relativo ai *Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 2* nella seguente struttura:

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giulio Fattori (SGN);

Direttore dei Lavori: Geom. Bernardino Pitzalis (SGS);

Direttore operativo: Ing. Massimiliano Ghisu (SGS);

Collaboratori amministrativi: Dott.ssa Paola Urru (SGS);
2. la misura del fondo in € 2.609,93 per le motivazioni precedentemente indicate;
3. di dare atto che, ai fini della corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i, si farà riferimento al contributo effettivo di ciascun componente del gruppo di lavoro;
4. di approvare il progetto costituito da: Schema di contratto applicativo n. 5_SGS; Relazione Tecnica contratto applicativo n. 5_SGS; Computo metrico estimativo contratto applicativo n. 5_SGS; Elenco prezzi contratto applicativo n. 5_SGS; Elaborati grafici contratto applicativo n. 5_SGS;
5. di aggiudicare i *Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 2* – così come individuati nella relazione e negli elaborati progettuali allegati - all'impresa Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8- 07035 Sedini (SS) nell'ambito del contratto di accordo quadro Rep. Enas n. 4 del 25.10.2023 concluso con la stessa ditta per la regolamentazione dei *Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna*, per l'importo di € 144.996,13 (compresi € 2.997,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'IVA di legge pari a € 31.899,15 per un importo complessivo di € 176.895,28;
6. l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 176.895,28 (imponibile pari a € 144.996,13 e iva pari a € 31.899,15) per i "Lavori di sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna - Servizio Gestione Sud - Settore 2", a favore della ditta Deaddis Scarl – Via La Rampa n. 8- 07035 Sedini (SS) (P.IVA 02038540908), con l'imputazione contabile di seguito riportata:



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud



- importo di € 91.500,00 (di cui € 75.000,00 di imponibile e € 16.500,00 per I.V.A.) sul capitolo SC10.1903/2025 "Spese manutenzione ordinaria opere SIMR"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.1.03.02.09.008;
- importo di € 85.395,28 (di cui € 69.996,13 di imponibile e € 15.399,15 per I.V.A.) sul capitolo SC10.1903/2026 "Spese manutenzione ordinaria opere SIMR"- CDR 00.00.01.20 - Cod. PCF V liv U.1.03.02.09.008;

7. di autorizzare l'attivazione del contratto in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.LGS. N.33/2013.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio ad interim
Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

AD-19-F9-2A-95-55-B7-68-EA-68-61-0B-10-6E-B8-68-1D-6E-54-AF

CAdES 1 di 1 del 19/12/2024 12:37:49

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
