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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera   di pompa centrifuga ad asse verticale Tipo Caprari P16C/10/45/3A, in sostituzione

U.101.1 dell'esistente, con le seguenti caratteristiche: Corpi aspirante,premente, intermedi in ghisa; giranti in ghisa; albero in

acciaio supportato con cuscinetti in gomma resistente all'abrasione sia alle estremità sia in ogni corpo intermedio;

verniciatura omologata per acque ad uso potabile; linea d'asse LA 10/45 con tubi in acciaio, verniciati per l'uso

potabile; flange elettrosaldate; alberi di trasmissione in acciaio e protetti in corrispondenza di ogni cuscinetto con

bussole cromate;manicotti filettati di collegamento alberi in acciaio inossidabile; cuscinetti di guida in gomma.

Gruppo comando: base di sospensione con bocca di erogazione flangiata secondo UNI PN 16; lanterna di

collegamento completa di cuscinetto per la supportazione del carico assiale; albero di collegamento in acciaio e in

corrispondenza della tenuta a premitrecci protetto con bussola cromata, completa di dispositivo di controrotazione e

giunto elastico. Valvola di fondo/succhierola SU10.Compreso scollegamento della pompa esistente e trasporto in

deposito indicato dalla DL. Compresa la modifica di flange e tubazioni di collegamento della mandata. Compreso

certificazioni e ogni onere e magistero al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ventitremilatrecentosettantauno/15) a corpo 23´371,15

Nr. 2 Fornitura e posa in opera  di MOTORE  KW 132 4P 400V-50Hz IE3 forma costruttiva V1 IP 55, compreso trasporto

U.301.1 scarico collegamento alla linea di alimentazione protezione della stessa con guaina armata eventuale canala metallica

sino alla base di derivazione dalla canala principale, smontaggio dei motori esistenti per renderli disponibili in

impianto al committente.

euro (novemilaquarantaquattro/78) cadauno 9´044,78

     Data, 21/07/2014

Il Tecnico
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COMMITTENTE: ENAS Ente Acque della Sardegna  ['computo lavori complementari MUrtas.dcf'   (Y:\SEMS_PROGETTI POR2012\Progetto L122 Murtas-Carraras\lavori complementari\lavori complementari sandro\)]
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