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a) Lavori e prestazioni in appalto 384'148.27€           

1. 363'730.10€           

2. 20'418.17€             

384'148.27€          

b) Somme a disposizione dell'amministrazione 215'851.73€           

1. ‐€                         

2. 5'000.00€                

3. 30'699.11€             

4. 10'000.00€             

5. 62'000.00€             

1.

2.

3.

4.

5.

6. 98'152.62€             

1.

su b)5

7. 10'000.00€             

215'851.73€          

Totale complessivo 600'000.00€           

Fondo per accordi bonari

I.V.A.ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

Importo a corpo per lavori a base d'asta

Importo a corpo per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

PROGETTO DEFINITIVO‐ESECUTIVO

‐ QUADRO ECONOMICO ‐

I.V.A. 22%:

Spese generali stazione appaltante

su a)

Rilievi, accertamenti e indagini

Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 

del procedimento, e di verifica e validazione

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato e per collaudi

Spese per pubblicità e contributi di gara

Acquedotto Coghinas 1 ‐ Opere urgenti di deviazione locale del tracciato della condotta in località Lu Bagnu (Castelsardo)

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura

Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi


