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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

13 SC1 Armatura di protezione e contenimento
delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli
mediante sistemi di blindaggio a
pannelli metallici, di lunghezza 4000
mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti
in profilati a doppio binario e puntoni
regolabili da 1580 a 1940 mm,
completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del
terreno fino a 110 kN/mq con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1800
mm. Compreso ogni onere per il
montaggio, trasporto, posizionamento
e spostamento delle attrezzature; per
ogni mq di superficie di scavo protetta:
F01006a) trasporto, assemblaggio e
smontaggio dell'attrezzatura
2 x 20 x 3          120,00

Sommano SC1/F01006a) mq          120,00 €                 4,77 €             572,40

14 SC1 Armatura di protezione e contenimento
delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli
mediante sistemi di blindaggio a
pannelli metallici, di lunghezza 4000
mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti
in profilati a doppio binario e puntoni
regolabili da 1580 a 1940 mm,
completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del
terreno fino a 110 kN/mq con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1800
mm. Compreso ogni onere per il
montaggio, trasporto, posizionamento
e spostamento delle attrezzature; per
ogni mq di superficie di scavo protetta:
F01006b) costo di utilizzo del
materiale per un mese.
(2x4) x 20 x 3          480,00

Sommano SC1/F01006b) mq          480,00 €                 9,06 €          4.348,80

15 SC1 Armatura di protezione e contenimento
delle pareti di scavo in trincea in
terreni particolarmente cedevoli
mediante sistemi di blindaggio a
pannelli metallici, di lunghezza 4000
mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti
in profilati a doppio binario e puntoni
regolabili da 1580 a 1940 mm,
completo di ogni accessorio per
sostenere pareti di scavo con spinta del
terreno fino a 110 kN/mq con luce
libera, sottopasso tubi, fino a 1800

A Riportare: €          4.921,20
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Riporto: €          4.921,20
mm. Compreso ogni onere per il
montaggio, trasporto, posizionamento
e spostamento delle attrezzature; per
ogni mq di superficie di scavo protetta:
F01006c) sistemazione
dell'attrezzatura nella trincea, da
valutarsi ad ogni posizionamento
(rotazione) della stessa all'interno dello
scavo
2 x 20 x 3          120,00

Sommano SC1/F01006c) mq          120,00 €                 2,46 €             295,20

1 S1 NUCLEO ABITATIVO PER
SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato
di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e
la collocazione nell’area predefinita e

A Riportare: €          5.216,40
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Riporto: €          5.216,40
per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza,
la salute e l’igiene dei lavoratori.

S1.3.10.1 1) Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per il primo mese o frazione.

             1,00

Sommano S1.3.10.1 mese              1,00 €             252,00 €             252,00

2 S1 NUCLEO ABITATIVO PER
SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato
di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione

A Riportare: €          5.468,40
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Riporto: €          5.468,40
programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e
la collocazione nell’area predefinita e
per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza,
la salute e l’igiene dei lavoratori.

S1.3.10.2 2) Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per ogni mese in più o
frazione.

             3,00

Sommano S1.3.10.2 mese              3,00 €             192,00 €             576,00

3 S2 NUCLEO ABITATIVO PER
SERVIZI DI CANTIERE DOTATO
DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato
di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta

A Riportare: €          6.044,40
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Riporto: €          6.044,40
scopino ecc.). Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzionedeimedesimi;
ildocumentoche indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e
la collocazione nell’area predefinita e
per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza,
la salute e l’igiene dei lavoratori.

S1.3.20.1 1) Nucleo abitativo per servizi di
cantiere con servizio igienico, per il
primo mese o frazione.

             1,00

Sommano S1.3.20.1 mese              1,00 €             300,00 €             300,00

4 S2 NUCLEO ABITATIVO PER
SERVIZI DI CANTIERE DOTATO
DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di
utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio
e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato

A Riportare: €          6.344,40
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Riporto: €          6.344,40
di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e
lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della
evoluzionedeimedesimi;
ildocumentoche indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); il
collegamento alla rete fognaria; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e
la collocazione nell’area predefinita e
per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i
relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza,
la salute e l’igiene dei lavoratori.

S1.3.20.2 2) Nucleo abitativo per servizi di
cantiere con servizio igienico, per ogni
mese in più o frazione.

             3,00

Sommano S1.3.20.2 mese              3,00 €             185,00 €             555,00

6 S3 RECINZIONE PROVVISORIA CON
RETE DI

A Riportare: €          6.899,40
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Riporto: €          6.899,40
POLIETILENE.RECINZIONE
PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE. Costo di utilizzo, per
la sicurezza dei lavoratori, di
recinzione perimetrale di protezione in
rete estrusa in polietilene ad alta
densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le
esigenze del cantiere, non facilmente
scavalcabile e comunque rispondente
alle indicazioni contenute nel
regolamento edilizio comunale, fornita
e posta in opera. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori al fine di
assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
tondo di ferro, del diametro minimo di
mm 26, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l’infissione nel
terreno, per almeno cm 70,00, del
tondo di ferro; le tre legature per ogni
tondo di ferro; il filo zincato del
diametro minimo di mm 1,8 posto alla
base, in mezzeria ed in sommità dei
tondi di ferro, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilità e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono
e restano di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria.Misurata a
metro di rete posta in opera, per
l’intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di
lavoro.

S1.4.11.3 3) Altezza non inferiore a m 1,80
         100,00

Sommano S1.4.11.3 m          100,00 €               15,60 €          1.560,00

5 S21 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti,
baraccamenti e servizi. Costo mensile.

2x4              8,00

Sommano S21 cad - 
mese              8,00 €             140,00 €          1.120,00

Importo netto APPRESTAMENTI
PREVISTI €          9.579,40

1.c IMPIANTI DI TERRA, DI
PROTEZIONE CONTRO LE

Pag. 7 di 23



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

SCARICHE ATMOSFERICHE,
IMPIANTI ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI EVACUAZIONE
FUMI

16 S4 IMPIANTO DI TERRA.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
di impianto di terra costituito da corda
in rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con
profilato di acciaio a croce mm 50 x
50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi:
l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori;
l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.Misurato
cadauno, per la durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

S3.1.10.1 1) Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei
lavori.

             1,00

Sommano S3.1.10.1 a corpo              1,00 €             750,00 €             750,00

17 S5 PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHECosto
di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche
costituito da scaricatore per corrente
da fulmine SPA. Sono compresi: l’uso
per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori;
l’immediata sostituzione in caso d’uso;
la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; lo smantellamento a fine
lavoro. L’impiantoè e resta di

A Riportare: €             750,00
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Riporto: €             750,00
proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo
dell’impianto.Misurato cadauno per
ogni polo di fase protetto, posto in
opera, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori e per la durata dei lavori.

             1,00

Sommano S5 cad              1,00 €             450,00 €             450,00

Importo netto IMPIANTI DI
TERRA, DI PROTEZIONE
CONTR...TINCENDIO, IMPIANTI
DI EVACUAZIONE FUMI €          1.200,00

1.d MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

7 D.0014.000
2.0020

Presegnale di cantiere mobile, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada,
fig. II 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori,
segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la
distanza del cantiere), tra cui uno con
luci gia lle lampeggianti di diametro
230 mm. costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese:
d) dimensioni 200x270 cm
1x4              4,00

Sommano D.0014.0002.0020 cadaun
o              4,00 €               28,52 €             114,08

8 D.0014.000
2.0027

Sistema di segnalazione luminosa
mobile costituita da una coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3
luci 1 via) di diametro 200¸300 mm e
relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base
dei semafori (compresa nella
valutazione). valutazione riferita al
sistema completo (coppia di
semaforo): a) costo di utilizzo del
sistema per un mese

             3,00

Sommano D.0014.0002.0027 cadaun
o              3,00 €               48,81 €             146,43

9 D.0014.000
2.0028

Impianto di preavviso di semaforo in
presenza di cantiere (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 404), costituito da

A Riportare: €             260,51

Pag. 9 di 23



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             260,51
cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di
centro, collocato su palo sagomato di
altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta
stagna per l'alloggiamento delle
batterie (comprese nella valutazione).
valutazione riferita all'impianto
completo:   a) costo di utilizzo
dell'impianto per un mese

             4,00

Sommano D.0014.0002.0028 cadaun
o              4,00 €               17,18 €               68,72

10 D.0014.000
2.0009

Segnalazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro: 1
- cartello di forma triangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada,
fig.II 383¸390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm. costo di
utilizzo del segnale per un mese:  e)
lato 90 cm, rifrangenza classe II
restringimento carreggiata sx - fig . II
385 art.31
1 x 4              4,00
restringimento carreggiata dx - fig . II
386 art.31
1 x 4              4,00

Sommano D.0014.0002.0009 cadaun
o              8,00 €                 5,01 €               40,08

11 D.0014.000
2.0013

Cartello di forma circolare, segnalante
divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II 46¸75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm. costo di
utilizzo del segnale per un mese:  c)
lato 60 cm, rifrangenza classe II
divieto di sorpasso
2 x 4              8,00
limite di velocità
2 x 4              8,00
fine divieto
2 x 4              8,00

Sommano D.0014.0002.0013 cadaun
o            24,00 €                 5,01 €             120,24

12 D.0014.000 Canalizzazione del traffico e/o
A Riportare: €             489,55
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Riporto: €             489,55
2.0031 separazione di carreggiate, nel caso di

cantieri stradali, realizzate mediante
barriere in polietilene tipo new-jersey,
dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi
di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa
100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua:    a) costo di utilizzo del
materiale per un mese
46x4          184,00

Sommano D.0014.0002.0031 cadaun
o          184,00 €                 1,95 €             358,80

18 S6 ESTINTORE PORTATILE IN
POLVERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni
periodiche; l’immediata sostituzione in
caso d’uso; l’allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e
resta di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

S4.5.10.5 5) Da Kg. 6, per il primo mese o
frazione.
2x1              2,00

Sommano S4.5.10.5 mese              2,00 €                 0,84 €                 1,68

19 S6 ESTINTORE PORTATILE IN
POLVERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni
periodiche; l’immediata sostituzione in
caso d’uso; l’allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e
resta di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo

A Riportare: €             850,03
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Riporto: €             850,03
dell’estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

S4.5.10.6 6) Da Kg. 6, per ogni mese in più o
frazione.
3x2              6,00

Sommano S4.5.10.6 mese              6,00 €                 0,11 €                 0,66

20 S7 ESTINTORE AD ANIDRIDE
CARBONICA.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile ad anidride carbonica per
classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo
omologato , fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni
periodiche; l’immediata sostituzione in
caso d’uso; l’allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e
resta di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

S4.5.20.1 1) Estintore classe 34BC (Kg 2) per il
primo mese o frazione.
1x2              2,00

Sommano S4.5.20.1 mese              2,00 €                 0,91 €                 1,82

21 S7 ESTINTORE AD ANIDRIDE
CARBONICA.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore
portatile ad anidride carbonica per
classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo
omologato , fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l’uso
per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni
periodiche; l’immediata sostituzione in
caso d’uso; l’allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e
resta di proprietà dell’impresa.E'

A Riportare: €             852,51
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Riporto: €             852,51
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

S4.5.20.2 2) Estintore classe 34BC (Kg 2) per
ogni mese in più o frazione.
3x2              6,00

Sommano S4.5.20.2 mese              6,00 €                 0,11 €                 0,66

22 S8 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo
di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di trousse leva schegge.
Sono compresi: l’uso per la durata
della fase che prevede la presenta in
cantiere di questo presidio al fine di
garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
reintegro e la sterilizzazione dei
diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo;
l’allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di
lavoro.Misurata cadauno per
assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire
la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

             2,00

Sommano S8 cad              2,00 €               26,80 €               53,60

23 S9 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di kit
lava occhi. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo presidio
al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
reintegro e la sterilizzazione dei
diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo;
l’allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo del kit lava occhi,
limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro.Misurato
cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza e l’igiene
dei lavoratori.

A Riportare: €             906,77
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Riporto: €             906,77
             2,00

Sommano S9 cad              2,00 €             190,00 €             380,00

Importo netto MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA €          1.286,77

1.e PROCEDURE PREVISTE PER
MOTIVI DI SICUREZZA

24 S10 PRESENZA GIORNALIERA DI
PERSONALE QUALIFICATO.Costo
di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di personale qualificato,
chiamato dall’impresa presso il
cantiere (ad esempio: ingegnere
strutturista, geologo, medico del
lavoro, ecc) in circostanze tutte
esclusivamente segnalate nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)
ed indicate come procedure, al fine di
monitorare in tempo reale l’evoluzione
di lavorazioni particolarmente
pericolose (ad esempio: lavorazioni di
movimenti terra significativi in
situazioni geologiche instabili,
montaggio di elementi prefabbricati
fuori standard, grandi demolizioni,
lavorazioni eseguite in ambiti
pericolosi dal punto di vista biologico,
chimico, ecc, montaggio di
attrezzature sospese o ancorate alle
murature esistenti, ecc). Sono
compresi: la presenza in cantiere della
persona qualificata per la durata della
procedura indicata nel P.S.C. al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori;
l’eventuale procedere dei lavori con le
necessarie ulteriori attenzioni e con i
tempi effettivamente occorrenti per
eseguire la procedura senza rischi, a
insindacabile giudizio della persona
qualificata, sentito il Coordinatore
della Sicurezza nella fase esecutiva; la
registrazione giornaliera della
presenza della persona qualifica;
l’allontanamento della persona a fine
procedura con l’onere aggiuntivo di
segnalare i tempi, i modi e la
procedura seguiti per quel particolare
lavoro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo della
persona qualificata.Misurato per ogni
ora per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

S5.2.10.1 1) Persona qualificata, per la prima ora
o frazione.
2x8x4            64,00

A Riportare:            64,00
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Riporto:            64,00

Sommano S5.2.10.1 ora            64,00 €               44,00 €          2.816,00

Importo netto PROCEDURE
PREVISTE PER MOTIVI DI
SICUREZZA €          2.816,00

1.f INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI

25 S11 SFASAMENTO SPAZIALE DELLE
FASI DI LAVORO.Costo che sostiene
la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di assegnare lavorazioni a
imprese diverse, nell’ambito dello
stesso cantiere. In questo caso si
devono prevedere nel P.S.C. le diverse
fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali
tempi. Quando una impresa non può
lavorare nello stesso luogo dell’altra, il
Piano di sicurezza prevede di avviare
una o più fasi in un luogo diverso del
cantiere. Per tale circostanza il P.S.C.
prevedere l’onere giornaliero per
fermo attrezzature, fermo personale,
spostamento di macchine ed
attrezzature.Misurato al giorno e
all’unità, al fine di garantire meglio la
sicurezza dei lavoratori.

S12 1) Fermo attrezzatura (valore medio di
attrezzature normalmente usate in un
cantiere edile).

           15,00

Sommano S12 giorno            15,00 €               57,00 €             855,00

26 S11 SFASAMENTO SPAZIALE DELLE
FASI DI LAVORO.Costo che sostiene
la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di assegnare lavorazioni a
imprese diverse, nell’ambito dello
stesso cantiere. In questo caso si
devono prevedere nel P.S.C. le diverse
fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali
tempi. Quando una impresa non può
lavorare nello stesso luogo dell’altra, il
Piano di sicurezza prevede di avviare
una o più fasi in un luogo diverso del
cantiere. Per tale circostanza il P.S.C.
prevedere l’onere giornaliero per
fermo attrezzature, fermo personale,
spostamento di macchine ed
attrezzature.Misurato al giorno e
all’unità, al fine di garantire meglio la
sicurezza dei lavoratori.

S12.1 2) Fermo personale (valore medio di
operaio qualificato).

A Riportare: €             855,00
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Riporto: €             855,00
           10,00

Sommano S12.1 giorno            10,00 €               24,60 €             246,00

27 S13 SFASAMENTO TEMPORALE
DELLE FASI DI LAVORO.Costo che
sostiene la Stazione Appaltante nei
casi in cui decide di fare eseguire
lavorazioni alla stessa impresa o a
imprese diverse (subappaltatori
quando formalmente autorizzati),
nell’ambito dello stesso cantiere. In
questo caso si devono prevedere nel
P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le
esegue, individuando con chiarezza i
tempi che vengono sfasati per far
eseguire le opere in periodi diversi.
Per tale circostanza il P.S.C. prevedere
l’onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale.Misurato
al giorno, al fine di garantire meglio la
sicurezza dei lavoratori.Fermo
attrezzatura (valore medio di
attrezzature normalmente usate in un
cantiere edile).

S13.1 1) Fermo attrezzatura (valore medio di
attrezzature normalmente usate in un
cantiere edile).

           10,00

Sommano S13.1 giorno            10,00 €               57,00 €             570,00

28 S13 SFASAMENTO TEMPORALE
DELLE FASI DI LAVORO.Costo che
sostiene la Stazione Appaltante nei
casi in cui decide di fare eseguire
lavorazioni alla stessa impresa o a
imprese diverse (subappaltatori
quando formalmente autorizzati),
nell’ambito dello stesso cantiere. In
questo caso si devono prevedere nel
P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le
esegue, individuando con chiarezza i
tempi che vengono sfasati per far
eseguire le opere in periodi diversi.
Per tale circostanza il P.S.C. prevedere
l’onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale.Misurato
al giorno, al fine di garantire meglio la
sicurezza dei lavoratori.Fermo
attrezzatura (valore medio di
attrezzature normalmente usate in un
cantiere edile).

S13.2 2) Fermo personale (valore medio di
operaio qualificato).

           10,00

Sommano S13.2 giorno            10,00 €               24,60 €             246,00

A Riportare: €          1.917,00
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Riporto: €          1.917,00

Importo netto INTERVENTI PER
LO SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI €          1.917,00

1.g MISURE DI
COORDINAMENTO (uso comune
di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva)

29 S14 Redazione e modifiche della relazione
e gestione delle prescrizioni da seguire
quando sono presenti simultaneamente
in cantiere più imprese (imprese
raggruppate, subappaltatori, sub
affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per il primo mese o
frazione.

             1,00

Sommano S14 mese              1,00 €             150,00 €             150,00

30 S15 Redazione e modifiche della relazione
e gestione delle prescrizioni da seguire
quando sono presenti simultaneamente
in cantiere più imprese (imprese
raggruppate, subappaltatori, sub
affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per ogni mese in più o
frazione.

             3,00

Sommano S15 mese              3,00 €               19,00 €               57,00

31 S16 RELAZIONE PER DARE
DISPOSIZIONI AL FINE DI
ATTUARE L'ORGANIZZAZIONE,
LA COOPERAZIONE ED IL
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA I DATORI
DI LAVORO COMPRESI I
LAVORATORI AUTONOMI.Costo
di utilizzo di relazione, redatta
dall’impresa appaltatrice, per dare
disposizioni al fine di attuare
l'organizzazione, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività e della
reciproca informazione tra i datori di
lavoro compresi i lavoratori autonomi,
tenendo conto anche delle indicazioni
del P.S.C. e previo accordo tra il
Coordinatore della Sicurezza e
l’impresa appaltatrice. Sono compresi:
la redazione della relazione dettagliata;
la gestione puntuale delle prescrizioni
in essa contenute, da parte delle
imprese (datori di lavoro), compresi i

A Riportare: €             207,00

Pag. 17 di 23



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €             207,00
subappaltatori, i sub affidatari, i
lavoratori autonomi e i fornitori; le
modifiche da eseguire in corso
d’opera, sempre d’intesa con il
Coordinatore della Sicurezza.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare attuazione a quanto prescritto
nella relazione.Misurato al mese o
frazione di mese, in relazione alle fasi
di lavoro a cui fa riferimento e
limitatamente ai tempi indicati nel
cronoprogramma, per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

S16.1 1) E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare attuazione a quanto
prescritto nella relazione.

             4,00

Sommano S16.1 mese              4,00 €             174,00 €             696,00

32 S16 RELAZIONE PER DARE
DISPOSIZIONI AL FINE DI
ATTUARE L'ORGANIZZAZIONE,
LA COOPERAZIONE ED IL
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA I DATORI
DI LAVORO COMPRESI I
LAVORATORI AUTONOMI.Costo
di utilizzo di relazione, redatta
dall’impresa appaltatrice, per dare
disposizioni al fine di attuare
l'organizzazione, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività e della
reciproca informazione tra i datori di
lavoro compresi i lavoratori autonomi,
tenendo conto anche delle indicazioni
del P.S.C. e previo accordo tra il
Coordinatore della Sicurezza e
l’impresa appaltatrice. Sono compresi:
la redazione della relazione dettagliata;
la gestione puntuale delle prescrizioni
in essa contenute, da parte delle
imprese (datori di lavoro), compresi i
subappaltatori, i sub affidatari, i
lavoratori autonomi e i fornitori; le
modifiche da eseguire in corso
d’opera, sempre d’intesa con il
Coordinatore della Sicurezza.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare attuazione a quanto prescritto
nella relazione.Misurato al mese o
frazione di mese, in relazione alle fasi
di lavoro a cui fa riferimento e
limitatamente ai tempi indicati nel
cronoprogramma, per assicurare la

A Riportare: €             903,00
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Riporto: €             903,00
corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

S16.2 2) Misurato al mese o frazione di
mese, in relazione alle fasi di lavoro a
cui fa riferimento e limitatamente ai
tempi indicati nel cronoprogramma,
per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

             4,00

Sommano S16.2 mese              4,00 €               19,00 €               76,00

35 S17 RIUNIONI DI
COORDINAMENTO.Costo per
l’esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate   dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del   P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione
di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticità
connesse ai  rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi,   fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarietà.  Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato
all’interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione

S17.3 3) Riunioni di coordinamento con il
preposto (assistenti e addetti alla
sicurezza).

             8,00

Sommano S17.3 ora              8,00 €               45,00 €             360,00

36 S17 RIUNIONI DI
COORDINAMENTO.Costo per
l’esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate   dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del   P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione
di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori; criticità
connesse ai  rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi,   fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarietà.  Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato
all’interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione

S17.4 4) Riunioni di coordinamento con il
lavoratore per l’informazione preliminare

A Riportare: €          1.339,00
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Riporto: €          1.339,00
prima dell’ingresso in  cantiere.

             2,00

Sommano S17.4 ora              2,00 €               40,00 €               80,00

34 S19 Informazione sui contenuti del PSC e
formazione preliminare dei lavoratori

10x4            40,00

Sommano S19 cad-ora            40,00 €               30,00 €          1.200,00

33 S20 Costo di utilizzo di relazione, redatta
dall’impresa appaltatrice, per dare
disposizioni al fine di attuare
l'organizzazione, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività e della
reciproca informazione tra i datori di
lavoro compresi i lavoratori autonomi,
tenendo conto anche delle indicazioni del
P.S.C. e previo accordo tra il Coordinatore
della Sicurezza e l’impresa appaltatrice.
Sono compresi: la redazione della
relazione dettagliata; la gestione puntuale
delle prescrizioni in essa contenute, da
parte delle imprese (datori di lavoro),
compresi i subappaltatori, i sub affidatari, i
lavoratori autonomi e i fornitori; le
modifiche da eseguire in corso d’opera,
sempre d’intesa con il Coordinatore della
Sicurezza. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare attuazione a quanto
prescritto nella relazione. Redazione e
modifiche della relazione e gestione delle
prescrizioni da seguire quando sono
presenti in cantiere più datori di lavoro
(imprese raggruppate, subappaltatori, sub
affidatari, lavoratori autonomi, fornitori),
per l'intera durata dei lavori.

             4,00

Sommano S20 mese              4,00 €             250,00 €          1.000,00

Importo netto MISURE DI
COORDINAMENTO (uso comune
di...zzi e servizi di protezione
collettiva) €          3.619,00

Riepilogo
1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €          9.579,40
1.c IMPIANTI DI TERRA, DI
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE,
IMPIANTI ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI EVACUAZIONE
FUMI €          1.200,00
1.d MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA €          1.286,77
1.e PROCEDURE PREVISTE PER
MOTIVI DI SICUREZZA €          2.816,00
1.f INTERVENTI PER LO

A Riportare: €        14.882,17
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        14.882,17
SFASAMENTO SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI €          1.917,00
1.g MISURE DI
COORDINAMENTO (uso comune
di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva) €          3.619,00

ImpC Totale importo costi della sicurezza €        20.418,17
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

INCID.

1.a APPRESTAMENTI
PREVISTI €       9.579,40 €          9.579,40 €        9.579,40 €       9.579,40     46,92%

1.c IMPIANTI DI TERRA,
DI PROTEZIONE
CONTRO LE
SCARICHE
ATMOSFERICHE,
IMPIANTI
ANTINCENDIO,
IMPIANTI DI
EVACUAZIONE FUMI €       1.200,00 €          1.200,00 €        1.200,00 €       1.200,00       5,88%

1.d MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE
COLLETTIVA €       1.286,77 €          1.286,77 €        1.286,77 €       1.286,77       6,30%

1.e PROCEDURE
PREVISTE PER
MOTIVI DI
SICUREZZA €       2.816,00 €          2.816,00 €        2.816,00 €       2.816,00     13,79%

1.f INTERVENTI PER LO
SFASAMENTO
SPAZIALE O
TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI
INTERFERENTI €       1.917,00 €          1.917,00 €        1.917,00 €       1.917,00       9,39%

1.g MISURE DI
COORDINAMENTO
(uso comune di
apprestamenti,
attrezzature,
infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione
collettiva) €       3.619,00 €          3.619,00 €        3.619,00 €       3.619,00     17,72%
TOTALE €     20.418,17 €        20.418,17 €      20.418,17 €     20.418,17   100,00%
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