



DIREZIONE GENERALE
Servizio Energia e Gestione Risorsa



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Oggetto: D.G.R. N.38/27 – FASE “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU) - FORNITURA DI N. UN QUADRO CON AZIONAMENTO “SOFTSTART” IN BASSA TENSIONE, DA 315KW DA INSTALLARE NELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI BENZONE PER ALIMENTARE LA POMPA DI SOCCORSO EP1 NEL COMUNE DI OLZAI (NU) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI srl (Art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. N° 36/2023) IMPEGNO DI SPESA di € 24.358,00 per imponibile Ditta COMOLI FERRARI SRL., CAPITOLO SC20.2840 “INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TIRSO 1-2 E BENZONE FASE 1 (EC402.820)” ED € 5.358,76 per IVA SUL CAPITOLO SC 25.1437 "IVA SUI LAVORI RAS"- CDR 00.00.01.30 - ESERCIZIO 2024 RUP: Ing. Marco Cordeddu - CIG: B4D5775905 - CUP I38I20000040002

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

PREMESSO CHE:

- in data 22.05.2020 è stata firmata, tra il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche della Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS ed il Direttore generale



DIREZIONE GENERALE
Servizio Energia e Gestione Risorsa

dell'ENAS, la delegazione amministrativa relativa al finanziamento di € 11.500.000,00 per la realizzazione degli interventi denominati “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica Tirso 1 e Tirso 2 e dell'impianto di sollevamento Benzone – FASE 1”, “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica Tirso 1 e Tirso 2 e dell'impianto di sollevamento Benzone – FASE 2”, e “Minicentrale idroelettrica sulla diga del Liscia”;

- il sopra elencato “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di energia idroelettrica Tirso 1 e Tirso 2 e dell'impianto di sollevamento Benzone – FASE 1”, di importo pari ad € 3.300.000,00 risulta assegnato al SEGR in seguito all'accorpamento dei Servizi SEMS e SPT;
- Con Determinazione n. 537 del 15/06/2020 è stato nominato il RUP, il Gruppo di progettazione e il Responsabile della sicurezza in fase di progettazione;
- Con Determinazione n. 1168 Prot. n. 25806 del 10.08.2021 del Servizio opere idriche e idrogeologiche della RAS è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica adottato con determinazione n. 663 del 20.05.2021 del Direttore del SEMS completo del Quadro economico Rev. 07.2021 adottato con determinazione n. 1054 del 29/07/2021
- Con determinazione n. 466 del 29/04/2022 sono stati ridefiniti gli incarichi di progettisti per i diversi lotti;
- Con Determinazione n. 1722 del 16/12/2024 è stato adottato il progetto Esecutivo Lotto 2 contenente i lavori d'installazione della pompa di soccorso per l'impianto di sollevamento Benzone;

ATTESO CHE:

- nell'ambito del Quadro Economico del suddetto progetto è previsto tra le somme a disposizione quelle necessarie per l'affidamento della Fornitura di n.ro un Quadro con azionamento “SoftStart” in bassa tensione, da 315kW da installare nell'impianto di sollevamento di Benzone per Alimentare la Pompa di Soccorso EP1 nel comune di Olzai (NU);
- per dar corso alla suddetta fornitura è stato predisposto dai tecnici del Settore Manutenzioni Specialistiche ed Ingegneria della Manutenzione il documento “Elementi essenziali del contratto”;
- su richiesta dei tecnici del Settore Manutenzioni Specialistiche ed Ingegneria delle Manutenzioni, in data 09.09.2024, prot. n. 11337, a diversi operatori economici, è pervenuta l'offerta della Società Comoli Ferrari , Filiale di Cagliari, srl con sede in Enrico Mattei, 4 28100 Novara, CF/PI 00123060030, per la fornitura di cui trattasi per l'importo di euro 24.358,00 + IVA;
- in rapporto all'importo offerto per l'espletamento della fornitura in oggetto si può procedere all'affidamento diretto, risultando lo stesso inferiore ai limiti di cui Art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. N° 36/2023
- è necessario e urgente provvedere ai lavori di installazione del Quadro di avviamento della pompa di soccorso per i lavori imminenti di ristrutturazione del canale di adduzione della risorsa idrica da parte del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 29.358,76 (Imponibile pari a € 24.358,00 e iva pari a € 5.358,76) per la FORNITURA DI N.RO UN QUADRO CON AZIONAMENTO “SOFTSTART” IN BASSA TENSIONE, DA 315KW DA INSTALLARE NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI BENZONE PER ALIMENTARE LA POMPA DI SOCCORSO EP1 NEL COMUNE DI OLZAI (NU) RELATIVI ALLA D.G.R. N.38/27 – FASE “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU) a favore della Società Comoli Ferrari , Filiale di Cagliari, srl con sede in Enrico Mattei, 4 28100 Novara, CF/PI 00123060030, con l'imputazione contabile di seguito riportata sulla base della relativa scadenza:



DIREZIONE GENERALE
Servizio Energia e Gestione Risorsa

- importo di € 24.358,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2840 "INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TIRSO 1-2 E BENZONE FASE 1 (EC402.820) " CDR 00.00.01.30 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PCF V liv U.2.02.03.06.001;
- importo di € 5.358,76 (IVA) sul capitolo SC25.1437 "IVA SUI LAVORI RAS" CDR 00.00.01.30 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PCF V liv U. 2.02.03.06.001;

CONSIDERATO che le somma da impegnare di € 24.358,00 trova capienza nell'avanzo al 31/12/2023 distribuito al 01/01/2024 mentre la somma di € 5.358,76 da impegnare trova capienza nello stanziamento di spesa del capitolo sopraindicato del bilancio di previsione 2024/2026;

ATTESO che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Energia e Gestione Risorsa;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

- l'affidamento alla ditta Comoli Ferrari srl, Filiale di Cagliari, con sede in Enrico Mattei, 4 28100 Novara, CF/PI 00123060030, della Fornitura di n.ro un Quadro con azionamento "SoftStart" in bassa tensione, da 315kW da installare nell'impianto di sollevamento di Benzone per alimentare la pompa di soccorso EP1 nel comune di Olzai (NU) relativi alla D.G.R. N.38/27 – FASE "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BENZONE NEL COMUNE DI OLZAI (NU)";
- l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 29.716,76 (di cui 24.358,00 per la fornitura ed euro 5.358,76 per IVA), a favore della società Comoli Ferrari srl, Filiale di Cagliari, con sede in Enrico Mattei, 4 28100 Novara, CF/PI 00123060030, con l'imputazione contabile di seguito riportata sulla base della relativa scadenza:
 - importo di € 24.358,00 (imponibile) sul capitolo SC20.2840 "INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TIRSO 1-2 E BENZONE FASE 1 (EC402.820)" annualità 2024 CDR 00.00.01.30 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024), Cod. PCF V liv U. 2.02.03.06.001;
 - importo di € 5.358,76 (IVA) sul capitolo SC25.1437 "IVA SUI LAVORI RAS" CDR 00.00.01.30 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2024); Cod. PCF V liv U. 2.02.03.06.001;
- di nominare direttore dell'esecuzione del contratto il PI Marco Lussu funzionario del SEGR;
- di autorizzare l'avvio della prestazione prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art.17 c.8 del dlgs 36/2023, posto che l'attivazione dei lavori in oggetto, successivamente alla stipula del contratto, potrebbe pregiudicare il trasferimento della risorsa relativa ad un servizio pubblico essenziale;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell' art 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio ad interim



DIREZIONE GENERALE
Servizio Energia e Gestione Risorsa



Ing. Roberto Meloni
[Fare clic qui per immettere testo.](#)

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

09-38-A2-22-A3-53-6B-76-C5-DD-FF-65-2B-F5-70-B2-47-36-87-59

CAdES 1 di 1 del 18/12/2024 19:06:29

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: D33C43A4

Validità certificato dal 13/12/2024 13:02:27 al 13/12/2027 13:02:27

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
