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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

CONDOTTA PREMENTE  (Cat 1)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI

A.A.020 CONDOTTE IN MATERIE DI QUALUNQUE

NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA

Sez 1-2 *(H/peso=(1,00+1,00)/2) 1,00 5,87 0,600 1,000 3,52

Sez 2-3 *(H/peso=(1,00+1,10)/2) 1,00 40,53 0,600 1,050 25,53

Parziale m3 29,05

Sez 3-4 *(H/peso=(1,10+1,18)/2) 1,00 41,55 1,250 1,140 59,21

Sez 4-5 *(H/peso=(1,18+1,80)/2) 1,00 49,93 1,250 1,490 92,99

Sez 5-6 *(H/peso=(1,80+1,74)/2) 1,00 52,43 1,250 1,770 116,00

Sez 6-7 *(H/peso=(1,74+1,36)/2) 1,00 30,78 1,250 1,550 59,64

Sez 7-8 *(H/peso=(1,36+1,78)/2) 1,00 3,79 1,250 1,570 7,44

Sez 8-9 *(H/peso=(1,78+1,42)/2) 1,00 16,00 1,250 1,600 32,00

Sez 9-10 *(H/peso=(1,42+1,30)/2) 1,00 14,52 1,250 1,360 24,68

Sez 10-11 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 1,00 90,28 1,250 1,300 146,71

Sez 11-12 *(H/peso=(1,30+1,31)/2) 1,00 66,17 1,250 1,305 107,94

Sez 12-13 *(H/peso=(1,31+1,26)/2) 1,00 91,55 1,250 1,285 147,05

Parziale m3 793,66

Sez 13-14 *(H/peso=(1,26+1,10)/2) 0,10 5,89 1,400 1,180 0,97

Sez 14-15 *(H/peso=(1,10+1,16)/2) 0,10 13,24 1,400 1,130 2,09

Sez 15-16 *(H/peso=(1,16+1,10)/2) 0,10 15,64 1,400 1,130 2,47

Sez 16-17 *(H/peso=(1,10+1,30)/2) 0,10 116,15 1,400 1,200 19,51

Sez 17-18 *(H/peso=(1,30+0,98)/2) 0,10 34,09 1,400 1,140 5,44

Sez 18-19 *(H/peso=(0,98+1,30)/2) 0,10 28,98 1,400 1,140 4,63

Sez 19-20 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 0,10 13,04 1,400 1,300 2,37

Sez 20-21 *(H/peso=(1,30+1,61)/2) 0,10 13,87 1,400 1,455 2,83

Sez 21-22 *(H/peso=(1,61+1,83)/2) 0,10 11,47 1,400 1,720 2,76

Sez 22-23 *(H/peso=(1,83+1,39)/2) 0,10 15,31 1,400 1,610 3,45

Sez 23-24 *(H/peso=(1,39+1,50)/2) 0,10 13,42 1,400 1,445 2,71

Sez 24-25 *(H/peso=(1,50+1,70)/2) 0,10 62,99 1,400 1,600 14,11

Sez 25-26 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 0,10 18,11 1,400 2,050 5,20

Sez 26-27 *(H/peso=(2,40+2,40)/2) 0,10 8,54 1,400 2,400 2,87

Parziale m3 71,41

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 60 cm il 25 % 29,05 0,250 7,26

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 125 cm il 15 % 793,66 0,150 119,05

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 140 cm il 10 % 71,41 0,100 7,14

Condotta scarico testa pozzetti 1,00 10,00 0,600 1,800 10,80

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 60 cm il 25 % 10,80 0,250 2,70

Parziale m3 146,95

SOMMANO m3 1´041,07 6,50 6´766,96

2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI

A.A.021 CONDOTTE IN ROCCIA DURA

Sez 13-14 *(H/peso=(1,26+1,10)/2) 0,90 5,89 1,400 1,180 8,76

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 8,76 6´766,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,76 6´766,96

Sez 14-15 *(H/peso=(1,10+1,16)/2) 0,90 13,24 1,400 1,130 18,85

Sez 15-16 *(H/peso=(1,16+1,10)/2) 0,90 15,64 1,400 1,130 22,27

Sez 16-17 *(H/peso=(1,10+1,30)/2) 0,90 116,15 1,400 1,200 175,62

Sez 17-18 *(H/peso=(1,30+0,98)/2) 0,90 34,09 1,400 1,140 48,97

Sez 18-19 *(H/peso=(0,98+1,30)/2) 0,90 28,98 1,400 1,140 41,63

Sez 19-20 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 0,90 13,04 1,400 1,300 21,36

Sez 20-21 *(H/peso=(1,30+1,61)/2) 0,90 13,87 1,400 1,455 25,43

Sez 21-22 *(H/peso=(1,61+1,83)/2) 0,90 11,47 1,400 1,720 24,86

Sez 22-23 *(H/peso=(1,83+1,39)/2) 0,90 15,31 1,400 1,610 31,06

Sez 23-24 *(H/peso=(1,39+1,50)/2) 0,90 13,42 1,400 1,445 24,43

Sez 24-25 *(H/peso=(1,50+1,70)/2) 0,90 62,99 1,400 1,600 126,99

Sez 25-26 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 0,90 18,11 1,400 2,050 46,78

Sez 26-27 *(H/peso=(2,40+2,40)/2) 0,90 8,54 1,400 2,400 25,82

Parziale m3 642,83

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 140 cm il 10 % 642,83 0,100 64,28

Parziale m3 64,28

SOMMANO m3 707,11 25,40 17´960,59

3 SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA DELLE

B.A.015 CONDOTTE

Da sez 1 a sez 3 46,40 0,600 0,200 5,57

Da sez 3 a sez 13 457,00 1,250 0,200 114,25

Da sez 13 a sez 27 370,74 1,400 0,200 103,81

Condotta scarico testa depuratore 10,00 0,600 0,200 1,20

SOMMANO m3 224,83 21,00 4´721,43

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Tubazioni  (SbCat 2)

4 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE

L.A.009 C40 DN 200 mm

Condotta premente da sez. 1 a sez. 27 875,00 875,00

SOMMANO m 875,00 61,00 53´375,00

5 SOVRAPREZZO PER GIUNTI

L.A.020 ANTISFILAMENTO PER TUBAZIONI IN GHISA

SFEROIDALE CLASSE C40 DN 200 mm

Da sez 13 a sez 16 34,77 34,77

Da sez 19 a sez 24 67,11 67,11

SOMMANO m 101,88 12,50 1´273,50

6 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE

L.A.004 C40 DN 125 mm

Condotta scarico testa depuratore 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 45,00 450,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 84´547,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´547,48

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

7 RINTERRO DELLE CONDOTTE ESEGUITO

B.A.005 CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

IN CANTIERE

Vedi voce n° 1 [m3 1 041.07] 1´041,07

SOMMANO m3 1´041,07 2,40 2´498,57

8 RINTERRO DELLE CONDOTTE ESEGUITO

B.A.006 CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE

Vedi voce n° 2 [m3 707.11] 707,11

Vedi voce n° 3 [m3 224.83] -224,83

Sommano positivi m3 707,11

Sommano negativi m3 -224,83

SOMMANO m3 482,28 8,50 4´099,38

9 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE

B.A.040 DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Attraversamento strada comunale da sez. 8 a

sez 9 16,00 2,000 32,00

SOMMANO m2 32,00 7,70 246,40

10 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

B.A.050 BITUMATA CON SOTTOFONDO IN

CALCESTRUZZO

Attraversamento strada comunale da sez.8 a

sez .9 16,00 2,000 32,00

SOMMANO m2 32,00 22,00 704,00

11 ONERI DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE

A.A.060 PROVENIENTE DAGLI SCAVI O DALLE

DEMOLIZIONI IN IDONEA DISCARICA

AUTORIZZATA

Vedi voce n° 2 [m3 707.11] 707,11

Attraversamento strada comunale da sez.8 a

sez 9 16,00 2,000 0,200 6,40

SOMMANO m3 713,51 12,00 8´562,12

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Opere Lungo linea  (SbCat 3)

12 SFIATO LUNGO LINEA RIPORTATO IN

L.A.090 SUPERFICIE

Sez. 16 1,00

Sez. 24 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´100,00 2´200,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 102´857,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´857,95

13 POZZETTO PER APPARECCHIATURE

L.A.100.005 IDRAULICHE per acquedotti, dimensioni

interne cm 120x120x180 h

Pozzetto di scarico - Testa depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

14 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.008 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 125 PN 16

Pozzetto di scarico - Testa depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 235,00 235,00

15 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.012 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 200 PN 16

Pozzetto di scarico - Testa depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 448,00 448,00

16 GIUNTO DI SMONTAGGIO IN GHISA

R.A.052 SFEROIDALE A TRE FLANGE DN 200 PN 16

Pozzetto di scarico - Testa depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 305,00 305,00

17 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE

L.A.150.010 Pozzetto di scarico - Testa depuratore

Tes DN 200-125 46,000 46,00

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 200 2,00 42,000 84,00

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 125 26,000 26,00

SOMMANO kg 156,00 8,50 1´326,00

18 ONERI A CORPO PER INSERIMENTO DI

L.A.099.100 TUBAZIONE DN 125 IN POZZETTO

FOGNARIO ESISTENTE

Pozzetto di scarico - Testa depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

CONDOTTA ADDUTTRICE  (Cat 2)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

19 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE

B.A.040 DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Sez 1-2 vedi Tav. F 4.1

6,85 6,000 41,10

5,40 6,000 32,40

SOMMANO m2 73,50 7,70 565,95

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 107´587,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´587,90

20 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI

A.A.020 CONDOTTE IN MATERIE DI QUALUNQUE

NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA

Sez 1-2 vedi Tav. F 4.1

(H/peso=(1,30+1,20)/2) 1,00 4,05 0,900 1,250 4,56

(H/peso=(1,20+2,60)/2) 1,00 3,25 0,900 1,900 5,56

(H/peso=(2,60+2,55)/2) 1,00 1,10 0,900 2,575 2,55

(H/peso=(2,55+2,35)/2) 1,00 6,85 0,900 2,450 15,10

(H/peso=(2,35+2,10)/2) 1,00 5,40 0,900 2,225 10,81

(H/peso=(2,10+2,05)/2) 1,00 1,05 0,900 2,075 1,96

(H/peso=(2,05+1,50)/2) 1,00 2,45 0,900 1,775 3,91

(H/peso=(1,50+1,26)/2) 1,00 7,15 0,900 1,380 8,88

Parziale m3 53,33

Maggior scavo per inclinazioni scarpate si

stima per sezione da 90 cm il 15% 53,33 0,150 8,00

Sez 2-16 Volume di scavo computato nella

Condotta premente

Parziale m3 8,00

SOMMANO m3 61,33 6,50 398,65

21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI

A.A.021 CONDOTTE IN ROCCIA DURA

Sez 2-16 Volume di scavo computato nella

Condotta premente

SOMMANO m3 0,00 25,40 0,00

22 SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA DELLE

B.A.015 CONDOTTE

Sez 1-2 vedi Tav. F 4.1

4,05 0,900 0,200 0,73

3,25 0,900 0,200 0,59

1,10 0,900 0,200 0,20

1,05 0,900 0,200 0,19

2,45 0,900 0,200 0,44

7,15 0,900 0,200 1,29

Sez 2-16 Letto di posa computato nella

Condotta premente

SOMMANO m3 3,44 21,00 72,24

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Tubazioni  (SbCat 2)

23 TUBAZIONE DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

L.A.030 S335JR EN 500 SPESSORE MINIMO DI 6,30

mm

Sez 1-2 vedi Tav. F 4.1 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 210,00 6´720,00

24 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE

L.A.011 C40 DN 250 mm

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 114´778,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´778,79

Sez. 1- 16 401,00 401,00

SOMMANO m 401,00 79,00 31´679,00

25 SOVRAPREZZO PER GIUNTI

L.A.021 ANTISFILAMENTO PER TUBAZIONI IN GHISA

SFEROIDALE CLASSE C40 DN 250 mm

Da sez 2 a sez 5 34,77 34,77

Da sez 8 a sez 13 67,11 67,11

SOMMANO m 101,88 21,00 2´139,48

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

26 RINTERRO DELLE CONDOTTE ESEGUITO

B.A.005 CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

IN CANTIERE

Sez 1-2 vedi Tav. F 4.1

(H/peso=(1,30+1,20)/2) 1,00 4,05 0,900 1,250 4,56

(H/peso=(1,20+2,60)/2) 1,00 3,25 0,900 1,900 5,56

(H/peso=(2,60+2,55)/2) 1,00 1,10 0,900 2,575 2,55

(H/peso=(2,10+2,05)/2) 1,00 1,05 0,900 2,075 1,96

(H/peso=(2,05+1,50)/2) 1,00 2,45 0,900 1,775 3,91

(H/peso=(1,50+1,26)/2) 1,00 7,15 0,900 1,380 8,88

Parziale m3 27,42

Maggior scavo per inclinazioni scarpate si

stima per sezione da 90 cm il 15% 27,42 0,150 4,11

Sez 2-16 Rinterro computato nella Condotta

premente

Parziale m3 4,11

SOMMANO m3 31,53 2,40 75,67

27 RINTERRO DELLE CONDOTTE ESEGUITO

B.A.006 CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE

Sez 2-16 Volume di riterro computato nella

Condotta premente

SOMMANO m3 0,00 8,50 0,00

28 MISTO CEMENTATO PER RINFIANCO

C.A.050 CONDOTTE COSTITUITO DA UNA MISCELA

DI CEMENTO R 32,5 IN RAGIONE DI 60 KG/

MC

Sez 1-2 vedi Tav. F 4.1

(H/peso=(2,55+2,35)/2) 6,85 0,900 2,450 15,10

(H/peso=(2,35+2,10)/2) 5,40 0,900 2,225 10,81

Parziale m3 25,91

Maggior rinterro per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 90cm il 15% 25,91 0,150 3,89

Parziale m3 3,89

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 29,80 148´672,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,80 148´672,94

SOMMANO m3 29,80 80,00 2´384,00

29 RIPRISTINO DI SOVRASTRUTTURA

B.A.060 STRADALE BITUMATA

Sez 1-2 vedi Tav. F 4.1

6,85 6,000 41,10

5,40 6,000 32,40

SOMMANO m2 73,50 16,00 1´176,00

30 ONERI DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE

A.A.060 PROVENIENTE DAGLI SCAVI O DALLE

DEMOLIZIONI IN IDONEA DISCARICA

AUTORIZZATA

Vedi voce n° 20 [m3 61.33] 61,33

Vedi voce n° 26 [m3 31.53] -31,53

Vedi voce n° 19 [m2 73.50] 0,200 14,70

Sommano positivi m3 76,03

Sommano negativi m3 -31,53

SOMMANO m3 44,50 12,00 534,00

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Opere Lungo linea  (SbCat 3)

31 SFIATO LUNGO LINEA RIPORTATO IN

L.A.090 SUPERFICIE

Sez .5 1,00

Sez. 13 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´100,00 2´200,00

32 IDRANTE ANTINCENDIO

L.A.092 Sez 3 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00

33 POZZETTO PER APPARECCHIATURE

L.A.100.003 IDRAULICHE per acquedotti, dimensioni

interne cm 170x120x150 h

Pozzetto di diramazione A 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´600,00 1´600,00

34 POZZETTO PER APPARECCHIATURE

L.A.100.004 IDRAULICHE per acquedotti, dimensioni

interne cm 180x120x150 h

Pozzetto di diramazione A3 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´700,00 1´700,00

35 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 161´266,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´266,94

N.A.006 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 100 PN 16

Pozzetto di diramazione A 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 158,00 158,00

36 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.012 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 200 PN 16

Pozzetto di diramazione A3 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 448,00 896,00

37 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.014 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 250 PN 16

Pozzetto di diramazione A 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 852,00 852,00

38 GIUNTO DI SMONTAGGIO IN GHISA

R.A.052 SFEROIDALE A TRE FLANGE DN 200 PN 16

Pozzetto di diramazione A3 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 305,00 610,00

39 GIUNTO DI SMONTAGGIO IN GHISA

R.A.054 SFEROIDALE A TRE FLANGE DN 250 PN 16

Pozzetto di diramazione A 2,00

Pozzetto di diramazione A3 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 439,00 1´317,00

40 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE

L.A.150.010 Pozzetto di diramazione A

Tes DN 250/250 84,000 84,00

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 250 2,00 70,000 140,00

Flangia riduzione DN 250/100 18,000 18,00

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 100 20,000 20,00

Pozzetto di diramazione A3

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 250 70,000 70,00

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 200 2,00 42,000 84,00

Tes DN 200/200 52,000 52,00

Riduzione DN 250/200 47,000 47,00

SOMMANO kg 515,00 8,50 4´377,50

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

RETE DI DISTRIBUZIONE  (Cat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI

A.A.020 CONDOTTE IN MATERIE DI QUALUNQUE

NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA

Tratto A3-H

Sez 1-2 *(H/peso=(1,30+1,45)/2) 1,00 29,89 0,600 1,375 24,66

Sez 2-3 *(H/peso=(1,45+1,73)/2) 1,00 98,08 0,600 1,590 93,57

Sez 3-4 *(H/peso=(1,73+1,79)/2) 1,00 103,85 0,600 1,760 109,67

Sez 4-5 *(H/peso=(1,79+2,30)/2) 1,00 74,17 0,600 2,045 91,01

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 318,91 169´477,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318,91 169´477,44

Sez 5-6 *(H/peso=(2,30+2,37)/2) 1,00 72,42 0,600 2,335 101,46

Sez 6-7 *(H/peso=(2,37+2,10)/2) 1,00 25,77 0,600 2,235 34,56

Sez 7-8 *(H/peso=(2,10+1,90)/2) 1,00 28,32 0,600 2,000 33,98

Sez 8-9 *(H/peso=(1,90+1,80)/2) 1,00 16,63 0,600 1,850 18,46

Sez 9-10 *(H/peso=(1,80+2,10)/2) 1,00 30,78 0,600 1,950 36,01

Sez 10-11 *(H/peso=(2,10+1,30)/2) 1,00 79,91 0,600 1,700 81,51

Sez 11-12 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 1,00 16,42 0,600 1,300 12,81

Sez 12-13 *(H/peso=(1,30+1,66)/2) 1,00 71,91 0,600 1,480 63,86

Sez 13-14 *(H/peso=(1,66+1,80)/2) 1,00 61,68 0,600 1,730 64,02

Sez 14-15 *(H/peso=(1,80+1,90)/2) 1,00 52,85 0,600 1,850 58,66

Sez 15-16 *(H/peso=(1,90+1,35)/2) 1,00 42,39 0,600 1,625 41,33

Sez 16-17 *(H/peso=(1,35+1,28)/2) 1,00 96,48 0,600 1,315 76,12

Sez 17-18 *(H/peso=(1,28+1,60)/2) 1,00 78,35 0,600 1,440 67,69

Sez 18-19 *(H/peso=(1,60+1,50)/2) 1,00 41,00 0,600 1,550 38,13

Sez 19-20 *(H/peso=(1,50+1,44)/2) 1,00 84,25 0,600 1,470 74,31

Sez 20-21 *(H/peso=(1,44+1,77)/2) 1,00 128,41 0,600 1,605 123,66

Sez 21-22 *(H/peso=(1,77+1,30)/2) 1,00 107,73 0,600 1,535 99,22

Sez 22-23 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 0,70 95,76 0,600 1,300 52,28

Sez 23-24 *(H/peso=(1,30+1,39)/2) 0,10 75,35 0,600 1,345 6,08

Sez 24-25 *(H/peso=(1,39+1,30)/2) 0,30 127,06 0,600 1,345 30,76

Diramazione tratto G-G2 1,00 25,00 0,600 1,600 24,00

Tratto A3-E1

Sez 1-2 *(H/peso=(1,30+1,44)/2) 1,00 23,23 0,600 1,370 19,10

Sez 2-3 *(H/peso=(1,44+1,80)/2) 1,00 72,52 0,600 1,620 70,49

Sez 3-4 *(H/peso=(1,80+1,30)/2) 1,00 67,83 0,600 1,550 63,08

Sez 4-5 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 1,00 109,80 0,600 1,300 85,64

Sez 5-6 *(H/peso=(1,30+1,44)/2) 1,00 54,85 0,600 1,370 45,09

Sez 6-7 *(H/peso=(1,44+1,70)/2) 1,00 57,05 0,600 1,570 53,74

Sez 7-8 *(H/peso=(1,70+1,30)/2) 1,00 130,08 0,600 1,500 117,07

Tratto A-D

Sez 1-9 Volume di scavo computato nella

Condotta premente

Sez 9-10 maggior approfondimento scavo

condotta fi 100 *(H/peso=(1,80+1,66)/2) 1,00 49,93 0,600 1,730 51,83

Sez 10-11 maggior approfondimento scavo

condotta fi 100 *(H/peso=(1,66+1,96)/2) 1,00 41,55 0,600 1,810 45,12

Sez 11-12 *(H/peso=(1,96+1,99)/2) 1,00 25,35 0,600 1,975 30,04

Sez 12-13 *(H/peso=(1,99+1,30)/2) 1,00 6,70 0,600 1,645 6,61

Sez 13-14 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 1,00 3,71 0,600 1,300 2,89

Sez 14-15 *(H/peso=(1,30+1,53)/2) 1,00 8,50 0,600 1,415 7,22

Sez 15-16 *(H/peso=(1,53+1,30)/2) 1,00 43,05 0,600 1,415 36,55

Sez 16-17 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 1,00 83,20 0,600 1,300 64,90

Parziale m3 2´157,19

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 60 cm il 25% 2157,19 0,250 539,30

Parziale m3 539,30

SOMMANO m3 2´696,49 6,50 17´527,18

42 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI

A.A.021 CONDOTTE IN ROCCIA DURA

Tratto A3-H

Sez 22-23 *(H/peso=(1,30+1,30)/2) 0,30 95,76 0,600 1,300 22,41

Sez 23-24 *(H/peso=(1,30+1,39)/2) 0,90 75,35 0,600 1,345 54,73

Sez 24-25 *(H/peso=(1,39+1,30)/2) 0,70 127,06 0,600 1,345 71,78

Parziale m3 148,92

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 60 cm il 25% 148,92 0,250 37,23

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 186,15 187´004,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186,15 187´004,62

Parziale m3 37,23

SOMMANO m3 186,15 25,40 4´728,21

43 SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA DELLE

B.A.015 CONDOTTE

Tratto A3-H 1639,38 0,600 0,200 196,73

Tratto A3-E1 515,36 0,600 0,200 61,84

Tratto A-D Sez 1-9 Volume sottofondo

computato nella condotta premente

Tratto A-D Sez 9-17 261,99 0,600 0,200 31,44

SOMMANO m3 290,01 21,00 6´090,21

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Tubazioni  (SbCat 2)

44 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE

L.A.009 C40 DN 200 mm

Tratto A3-H Sez 1-21 1234,00 1´234,00

Tratto A3-E1 Sez 1-4 164,00 164,00

SOMMANO m 1´398,00 61,00 85´278,00

45 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE

L.A.003 C40 DN 100 mm

Tratto A3-H Sez 21-25 406,00 406,00

Tratto A3-E1 Sez 4-8 352,00 352,00

Tratto A-D 628,00 628,00

SOMMANO m 1´386,00 38,00 52´668,00

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

46 RINTERRO DELLE CONDOTTE ESEGUITO

B.A.005 CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

IN CANTIERE

Vedi voce n° 41 [m3 2 696.49] 2´696,49

Vedi voce n° 42 [m3 186.15] 186,15

Vedi voce n° 43 [m3 290.01] -290,01

Sommano positivi m3 2´882,64

Sommano negativi m3 -290,01

SOMMANO m3 2´592,63 2,40 6´222,31

47 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE

B.A.040 DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Diramazione tratto G-G2 25,00 0,900 22,50

Strada comunale 640,00 0,900 576,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 598,50 341´991,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 598,50 341´991,35

SOMMANO m2 598,50 7,70 4´608,45

48 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

B.A.052 BITUMATA CON SOTTOFONDO IN TUOT

VENANT

Strada comunale 25,00 0,900 22,50

Diramazione tratto G-G2 640,00 0,900 576,00

SOMMANO mq 598,50 14,00 8´379,00

49 ONERI DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE

A.A.060 PROVENIENTE DAGLI SCAVI O DALLE

DEMOLIZIONI IN IDONEA DISCARICA

AUTORIZZATA

Vedi voce n° 41 [m3 2 696.49] 2´696,49

Vedi voce n° 42 [m3 186.15] 186,15

Vedi voce n° 46 [m3 2 592.63] -2´592,63

Diramazione tratto G-G2 25,00 0,900 0,200 4,50

Strada comunale 640,00 0,900 0,200 115,20

Sommano positivi m3 3´002,34

Sommano negativi m3 -2´592,63

SOMMANO m3 409,71 12,00 4´916,52

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Opere Lungo linea  (SbCat 3)

50 SFIATO LUNGO LINEA RIPORTATO IN

L.A.090 SUPERFICIE

Tratto A3-H

Sez 12 1,00

Sez 16 1,00

Sez 25 1,00

Tratto A3-E1

Sez 4 1,00

Sez 8 1,00

Tratto A-D

Sez 18 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´100,00 6´600,00

51 SCARICO LUNGO LINEA RIPORTATO IN

L.A.091 SUPERFICIE

Tratto A3-H

Sez 7 1,00

Sez 14 1,00

Sez 19 1,00

Tratto A3-E1

Sez 7 1,00

Tratto A-D

Sez 11 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´200,00 6´000,00

52 GRUPPO DI CONSEGNA MULTI-AZIENDALE

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 372´495,32



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 372´495,32

L.A.097 Tratto A3-H

Sez 1 idrante A3 1,00

Sez 5 idrante A2 1,00

Sez 11  idrante F1 1,00

Sez 16  idrante F2 1,00

Sez 18  idrante G2 1,00

Sez 21  idrante G1 1,00

Sez 23  idrante G3 1,00

Sez 25  idrante H 1,00

Tratto A3-E1

Sez 4 idrante A1 1,00

Sez 7 idrante E 1,00

Sez 8 idrante E1 1,00

Tratto A-D

Sez 8 idrante B 1,00

Sez 17 idrante D 1,00

SOMMANO cadauno 13,00 2´450,00 31´850,00

53 POZZETTO PER APPARECCHIATURE

L.A.100.002 IDRAULICHE per acquedotti, dimensioni

interne cm 120x120x150 h

Tratto A3-H Pozzetto di derivazione G 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´300,00 1´300,00

54 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.012 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 200 PN 16

Tratto A3-H Pozzetto di derivazione G 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 448,00 448,00

55 GIUNTO DI SMONTAGGIO IN GHISA

R.A.052 SFEROIDALE A TRE FLANGE DN 200 PN 16

Tratto A3-H Pozzetto di derivazione G 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 305,00 610,00

56 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE

L.A.150.010 Tratto A3-H Pozzetto G

Tes DN 200/200 52,000 52,00

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 200 3,00 42,000 126,00

SOMMANO kg 178,00 8,50 1´513,00

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

57 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER

A.A.030 FONDAZIONI DI OPERE D'ARTE IN MATERIE

DI QUALUNQUE NATURA ESCLUSA LA

ROCCIA DURA

Tratto A3-H Attraversamento Rio Figu

scavo imposta gabbioni 14,00 5,000 1,250 87,50

scavo mantellata 12,00 3,000 0,250 9,00

Maggior scavo per slarghi, approfondimenti e

sponde a stima 35,000 35,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 131,50 408´216,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 131,50 408´216,32

Tratto A-D Attraversamento Rio Mannu

Scavo imposta gabbioni 10,00 4,000 1,250 50,00

Scavo mantellata 8,00 3,000 0,250 6,00

Maggior scavo per slarghi, approfondimenti e

sponde a stima 20,000 20,00

Parziale m3 207,50

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per il tipo di terreno un 25% del volume 207,50 0,250 51,88

Parziale m3 51,88

SOMMANO m3 259,38 8,30 2´152,85

58 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI PER CONDOTTE

A.A.090 O OPERE D'ARTE PER SCAVI ESEGUITI IN

ALVEO

Vedi voce n° 57 [m3 259.38] 259,38

SOMMANO m3 259,38 6,50 1´685,97

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Opere Lungo linea  (SbCat 3)

59 GABBIONI METALLICI ZINCATI A SCATOLA

M.A.100 delle dimensioni variabili con maglia da 6x8cm

e filo diam. 2,7 mm

Tratto A3-H Attraversamento Rio Figu 12,00 1,000 1,000 12,00

Tratto A-D Attraversamento Rio Mannu 8,00 1,000 1,000 8,00

SOMMANO m3 20,00 120,00 2´400,00

60 MANTELLATE METALLICHE FLESSIBILI delle

M.A.110 dimensioni variabili con maglia da 6x8cm e

filo diam. 2,7 mm

Tratto A3-H Attraversamento Rio Figu 12,00 4,000 0,250 12,00

Tratto A-D Attraversamento Rio Mannu 8,00 4,000 0,250 8,00

SOMMANO m3 20,00 160,00 3´200,00

61 CALCESTRUZZO RCK 15 PER MASSETTI,

C.A.001 SOTTOFONDI, PLATEE E SIMILI NON

ARMATE

Tratto A3-H Attraversamento Rio Figu 13,20 0,600 0,400 3,17

Tratto A3-H Attraversamento compluvio sez

19 5,00 0,600 0,400 1,20

Tratto A-D Attraversamento Rio Mannu 10,20 0,600 0,400 2,45

SOMMANO m3 6,82 85,00 579,70

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

62 RINTERRO DI OPERE D'ARTE ESEGUITO CON

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 418´234,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 418´234,84

B.A.001 MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Vedi voce n° 57 [m3 259.38] 259,38

SOMMANO m3 259,38 3,20 830,02

63 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

B.A.055 STERRATA

Tratto A3-E1 Strada interponderale 8,00 2,000 16,00

SOMMANO m2 16,00 8,00 128,00

CENTRALE DI SOLLEVAMENTO  (Cat 4)

64 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER

A.A.030 FONDAZIONI DI OPERE D'ARTE IN MATERIE

DI QUALUNQUE NATURA ESCLUSA LA

ROCCIA DURA

Scavo stazione di sollevamento

11,00 10,000 3,550 390,50

5,00 2,000 3,550 35,50

Scavo pozzetto di intercettazione

3,30 2,500 2,000 16,50

Scavo condotta di derivazione allo scarico del

depuratore 6,00 0,600 1,000 3,60

Parziale m3 446,10

Maggior scavo per inclinazioni scarpate si

stima per il tipo di terreno un 25% del

vollume 466,10 0,250 116,53

Parziale m3 116,53

SOMMANO m3 562,63 8,30 4´669,83

65 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI PER OPERE

A.A.040 D'ARTE PER LA PRESENZA DI ACQUA

Si considera il 75 % degli scavi sotto falda

Vedi voce n° 64 [m3 562.63] 0,75 421,97

SOMMANO m3 421,97 4,20 1´772,27

OG1 - Edifici civili e Industriali  (SpCat

2)

Opere Edili  (SbCat 4)

66 CALCESTRUZZO RCK 15 PER MASSETTI,

C.A.001 SOTTOFONDI, PLATEE E SIMILI NON

ARMATE

Stazione di sollevamento 9,20 8,200 0,100 7,54

2,20 3,700 0,100 0,81

SOMMANO m3 8,35 85,00 709,75

67 CALCESTRUZZO RCK 35 IN FONDAZIONE,

C.A.030 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XD1 E DI

CONSISTENZA S4, PER VASCHE E SERBATOI

Stazione di sollevamento

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 426´344,71

Platea 9,00 8,000 0,600 43,20

3,50 2,100 0,600 4,41

Rampa di accesso 2,00 2,700 0,300 1,62

(H/peso=0,20/2) 2,00 2,700 0,100 0,54

SOMMANO m3 49,77 160,00 7´963,20

68 CALCESTRUZZO RCK 35 IN ELEVAZIONE,

C.A.031 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XD1 E DI

CONSISTENZA S4, PER VASCHE E SERBATOI

Stazione di sollevamento

Pareti vasca interrata *(lung.=7,80+6,00+

6,00+5,50+2,30+1,70+1,70) 31,00 3,050 0,400 37,82

1,50 1,500 0,400 0,90

Soletta 6,80 7,800 0,300 15,91

2,30 2,100 0,300 1,45

Appoggi pompe 3,00 0,80 0,800 0,500 0,96

Blocchi di ancoraggio interni alla camera di

manovra 3,00 0,80 0,800 0,900 1,73

Blocco di ancoraggio esterno 1,00 1,200 2,950 3,54

SOMMANO m3 62,31 245,00 15´265,95

69 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

C.A.070 LAVORATO PER STRUTTURE IN C.A.

Si considera una incidenza di 80 kg/mc per le

strutture in fondazione

Vedi voce n° 67 [m3 49.77] 80,000 3´981,60

Si considera una incidenza di 140 kg/mc per

le strutture in elevazione

Vedi voce n° 68 [m3 62.31] 140,000 8´723,40

SOMMANO kg 12´705,00 1,20 15´246,00

70 GIUNTO WATER-STOP IN PVC CON

D.A.003 LARGHEZZA 36 CM STRUTTURALE A TENUTA

IDRAULICA

Stazione di sollevamento

Collegamento platea pareti *(lung.=7,80+

6,00+6,00+5,50+2,30+1,70+1,70) 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 14,10 437,10

71 CORDOLO IDROESPANSIVO WATER-STOP 20

D.A.010 X 10 mm PER RIPRESE DI GETTO

Stazione di sollevamento

Collegamento pareti soletta *(lung.=7,80+

6,00+6,00+5,50+2,30+1,70+1,70) 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 10,60 328,60

72 MANTO IMPERMEABILE MULTISTRATO

D.A.035 COSTITUITO DA MEMBRANE IN BITUME-

POLIMERO

Impermeabilizzazione esterna pareti vasca

Risvolto fondazione  *(lung.=3,50+2,10+

5,50+8,00+9,00+10,10) 2,00 38,20 0,600 45,84

Pareti contro terra *(lung.=2,30+2,10+5,50+

6,80+7,80+8,90) 33,40 3,350 111,89

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157,73 465´585,56

SOMMANO m2 157,73 27,00 4´258,71

73 TELO GEOTESSILE IN TESSUTO NON

D.A.020 TESSUTO DA 400 gr/mq

Impermeabilizzazione esterna pareti vasca

Risvolto fondazione  *(lung.=3,50+2,10+

5,50+8,00+9,00+10,10) 2,00 38,20 0,600 45,84

Pareti contro terra *(lung.=2,30+2,10+5,50+

6,80+7,80+8,90) 33,40 3,350 111,89

SOMMANO m2 157,73 2,20 347,01

74 MEMBRANA BUGNATA IN HPDE SPESSORE 6/

D.A.025 10 mm PER PROTEZIONE DELLE STRUTTURE

INTERRATE

Impermeabilizzazione esterna pareti vasca

Risvolto fondazione  *(lung.=3,50+2,10+

5,50+8,00+9,00+10,10) 2,00 38,20 0,600 45,84

Pareti contro terra *(lung.=2,30+2,10+5,50+

6,80+7,80+8,90) 33,40 3,350 111,89

SOMMANO m2 157,73 4,15 654,58

75 REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO

D.A.050 IMPERMEABILIZZANTE IDONEO AL

CONTATTO CON ACQUA POTABILE

Impermeabilizzazione interna vasca

Fondo 6,00 7,000 42,00

(lung.=2*(1,00+3,60)) 9,20 0,400 3,68

Pareti *(lung.=7,00+6,00+5,50+2,10+1,50+

8,10) 30,20 3,050 92,11

(lung.=1,50+1,50) 3,00 1,500 4,50

SOMMANO m2 142,29 39,50 5´620,46

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

76 SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA DELLE

B.A.015 CONDOTTE

Sottofondo condotta di derivazione scarico

depuratore 6,00 0,600 0,200 0,72

SOMMANO m3 0,72 21,00 15,12

77 RINTERRO DI OPERE D'ARTE ESEGUITO CON

B.A.001 MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Rinterro stazione di sollevamento

Volume di scavo 11,00 10,000 3,550 390,50

5,00 2,000 3,550 35,50

a detrarre volume occupato dalla vasca

Platea 9,00 8,000 0,700 -50,40

2,10 3,500 0,700 -5,15

Vasca 6,80 7,800 2,850 -151,16

2,30 2,100 2,850 -13,77

Rinterro pozzetto di intercettazione

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 205,52 476´481,44
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R I P O R T O 205,52 476´481,44

Voluma di scavo 3,30 2,500 2,000 16,50

a detrarre volume occupato dal pozzetto 2,30 1,500 2,000 -6,90

Rinterro condotta di derivazione allo scarico

del depuratore 6,00 0,600 1,000 3,60

Maggiorazione per inclinazione scarpate 466,10 0,250 116,53

Sommano positivi m3 562,63

Sommano negativi m3 -227,38

SOMMANO m3 335,25 3,20 1´072,80

78 FORMAZIONE DI RILEVATO DI QUALSIASI

G.A.030 TIPO

Sollevamento del piazzale della camera di

manovra 14,10 17,900 0,500 126,20

Raccordo stradello *(H/peso=0,50*0,5) 3,50 30,000 0,250 26,25

SOMMANO m3 152,45 5,00 762,25

79 ONERI DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE

A.A.060 PROVENIENTE DAGLI SCAVI O DALLE

DEMOLIZIONI IN IDONEA DISCARICA

AUTORIZZATA

Volume complessivamente scavato

Vedi voce n° 64 [m3 562.63] 562,63

Volume rinterro

Vedi voce n° 77 [m3 335.25] -335,25

Volume utilizzato per rilevato

Vedi voce n° 78 [m3 152.45] -152,45

Sommano positivi m3 562,63

Sommano negativi m3 -487,70

SOMMANO m3 74,93 12,00 899,16

OG1 - Edifici civili e Industriali  (SpCat

2)

Opere Edili  (SbCat 4)

80 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MACADAM

G.A.020 RULLATO DELLO SPESSORE FINITO DI 40 cm

Stradello di accesso al depuratore

(larg.=9,100*0,5) 3,50 4,550 15,93

3,50 119,500 418,25

3,50 56,250 196,88

Piazzale 14,10 17,900 252,39

A detrarre stazione di sollevamento 7,80 6,800 -53,04

Sommano positivi m2 883,45

Sommano negativi m2 -53,04

SOMMANO m2 830,41 9,00 7´473,69

81 NOLO DI PONTEGGIO METALLICO FISSO A

D.B.010 TELAI PREFABBRICATI PER IL TEMPO

NECESSARIO ALLA ESECUZIONE DELLE

OPERE

Camera di manovra *(lung.=7,80+6,80) 2,00 14,60 4,000 116,80

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 116,80 486´689,34
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R I P O R T O 116,80 486´689,34

SOMMANO m2 116,80 16,00 1´868,80

82 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

D.A.060 CON INERTE CALCAREO

Camera manovra *(lung.=7,80+6,20) 2,00 14,00 3,000 84,00

a detrarre portale di ingresso 2,50 2,500 -6,25

Sommano positivi mq 84,00

Sommano negativi mq -6,25

SOMMANO mq 77,75 45,00 3´498,75

83 SOLAIO DELLO SPESSORE 20+4 cm

D.A.061 CALCOLATO PER UN SOVRACCARICO DI 350

kg/mq PIU' PESO PROPRIO PER LUCI SINO A

7,20 m

Camera manovra 7,20 8,200 59,04

SOMMANO m2 59,04 80,00 4´723,20

84 INTONACO RUSTICO SU PARETI VERTICALI

D.A.062 OD ORIZZONTALI

Camera di manovra

Pareti esterne *(lung.=6,80+7,80) 2,00 14,60 3,500 102,20

a detrarre portale di ingresso 2,50 2,500 -6,25

Pareti interne *(lung.=7,20+6,20) 2,00 13,40 3,000 80,40

Soffitto 6,20 7,200 44,64

a detrarre portale di ingresso 2,50 2,500 -6,25

Sommano positivi m2 227,24

Sommano negativi m2 -12,50

SOMMANO m2 214,74 18,00 3´865,32

85 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON

D.A.065 DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE

TRASPIRANTE, RESISTENTE

ALL’INVECCHIAMENTO

Camera di manovra

Pareti esterne *(lung.=6,80+7,80) 2,00 14,60 3,500 102,20

a detrarre portale di ingresso 2,50 2,500 -6,25

Pareti interne *(lung.=7,20+6,20) 2,00 13,40 3,000 80,40

Soffitto 6,20 7,200 44,64

a detrarre portale di ingresso 2,50 2,500 -6,25

Sommano positivi m2 227,24

Sommano negativi m2 -12,50

SOMMANO m2 214,74 8,50 1´825,29

86 PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO

D.A.067 Camera di manovra 7,20 6,200 44,64

SOMMANO m2 44,64 25,00 1´116,00

87 MASSETTO PER FORMAZIONI DI PENDENZE

D.A.070 IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

LEGGERO

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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R I P O R T O 503´586,70

Copertura camera di manovra si stima una

altezza media di 15 cm 7,00 8,000 0,150 8,40

SOMMANO m3 8,40 240,00 2´016,00

88 MANTO IMPERMEABILE MULTISTRATO

D.A.035 COSTITUITO DA MEMBRANE IN BITUME-

POLIMERO

Impermeabilizzazione copertura camera di

manovra 7,00 8,000 56,00

Risvolto *(lung.=2*(7,00+8,00)) 30,00 0,200 6,00

SOMMANO m2 62,00 27,00 1´674,00

89 GHIAIA DI RIEMPIMENTO. SOTTOFONDI,

B.A.022 DRENAGGI, BONIFICHE E SIMILI

Protezione manto impermeabile 7,00 8,000 0,100 5,60

SOMMANO m3 5,60 23,00 128,80

90 PLUVIALE IN ALLUMINIO

E.A.087 ELETTROCOLORATO

Camera di manovra 4,00 3,50 14,00

SOMMANO m 14,00 25,00 350,00

91 SCOSSALINA IN ALLUMINIO

E.A.086 ELETTROCOLORATO

Copertura camera di manovra *(lung.=2*

(7,00+8,00)) 30,00 0,300 9,00

SOMMANO m2 9,00 28,00 252,00

92 INFISSI ESTERNI IN PVC PER FINESTRE,

E.A.070 PORTE E PORTE-FINESTRE AD UNA O PIU'

ANTE CON GRATA ANTINTRUSIONE

Aperture aerazione camera di manovra 2,00 2,000 0,800 3,20

SOMMANO m2 3,20 270,00 864,00

93 PORTONE ESTERNO A DUE ANTE IN ACCIAIO

E.A.080 ZINCATO A CALDO LUCE NETTA 2,50 X 2,50

m

Portale ingresso camera di manovra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

94 ACCIAIO S275J LAVORATO E ZINCATO A

F.A.001 CALDO PER TIRANTI, BARRE, PARAPETTI,

RINGHIERE, CANCELLI, MENSOLE, ETC.

Scala alla marinara 3,40 m

Angolare 60x60x7 mm 2,00 4,40 6,250 55,00

pedarole %%c 20 14,00 0,50 2,500 17,50

Piatto 100X10 mm 6,00 0,40 7,900 18,96

Piatto 50x5mm (paraspalle orizzontali) 4,00 1,60 2,000 12,80

Piatto 40x4mm (paraspalle verticali) 5,00 1,80 1,250 11,25

Canalletta passacavi sospesa a stima 50,000 50,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 165,51 510´871,50
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R I P O R T O 165,51 510´871,50

Scala alla marinara 3,40 m

Angolare 60x60x7 mm 2,00 4,40 6,250 55,00

pedarole %%C 20 14,00 0,50 2,500 17,50

Piatto 100x10mm 6,00 0,40 7,900 18,96

Piatto 50x5mm (paraspalle orizzontali) 4,00 1,60 2,000 12,80

Piatto 40x4mm (paraspalle verticali) 5,00 1,80 1,250 11,25

tasselli e bulloneria a stima 50,000 50,00

Parziale kg 331,02

maggiorazione per zincatura 8% 331,02 0,080 26,48

Parziale kg 26,48

SOMMANO kg 357,50 3,00 1´072,50

95 CHIUSINO IN LAMIERA DI ACCIAIO S275J

F.A.025 ZINCATO A CALDO

Copertura camera di manovra - Aperture per

movimentazione pompe 3,00

Interno camera di mnovra - Accesso vasca 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 250,00 1´000,00

96 GHISA SFEROIDALE IN GETTI SEMPLICI

F.A.030 Chiusino pozzetto di immissione 80,00

SOMMANO kg 80,00 2,50 200,00

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Apparecchiature idrauliche elettriche e

meccaniche  (SbCat 5)

97 PEZZO SPECIALE PER TUBAZIONI IN

L.A.086 ACCIAIO L355 ZINCATO A CALDO

Tubo DN 200 sp. 5,0 mm *(lung.=3,70+

2,10+2,00+0,50+1,20+3,80) 13,30 26,500 352,45

Tes DN 200/125 6,00 22,000 132,00

Flangia DN 200 PN 16 8,00 9,500 76,00

Flangia cieca DN200 PN 16 1,00 16,500 16,50

Tubo DN 125 sp. 3,6 mm *(lung.=3*0,40+2*

0,40+1,20+0,50+6,00) 9,70 12,500 121,25

Flangia DN 125 PN 16 14,00 5,500 77,00

Flangia cieca DN 125 PN 16 1,00 11,000 11,00

Curve DN 125 a 90° sp. 4,0 mm 2,00 4,000 8,00

Curve DN 200 a 90° sp. 5,9 mm 2,00 16,000 32,00

Tubo DN 50 sp. 2,9 mm 0,50 4,500 2,25

Flangia DN 50 PN 16 1,00 2,500 2,50

Tubo DN 300 sp. 5,9 mm *(lung.=1,50+1,50) 3,00 46,500 139,50

Curva DN 300 a 90° sp. 7,1 mm 1,00 40,000 40,00

Bulloneria a stima 100,000 100,00

Cravatte di ancoraggio per DN 200 sp 8 mm 6,00 6,000 36,00

Parziale kg 1´146,45

maggiorazione per zincatura 8% 1146,45 0,080 91,72

Parziale kg 91,72

SOMMANO kg 1´238,17 4,50 5´571,77

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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R I P O R T O 518´715,77

98 MANOMETRO AD ATTACCO RADIALE IN

P.A.050 OTTONE DA 1/2" CAMPO MAX DI

MISURAZIONE 0-16 bar

Camera di manovra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 60,00 120,00

99 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.008 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 125 PN 16

Pompe 2,00

Cassa d'aria 1,00

Pozzetto esterno - Condotta di recupero 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 235,00 940,00

100 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.012 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 200 PN 16

Pozzetto di derivazione allo scarico del

depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 448,00 448,00

101 VALVOLA DI RITEGNO A UGELLO "VENTURI"

P.A.045 DN 125 PN 16

Camera di manovra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 460,00 920,00

102 VALVOLA DI RITEGNO A UGELLO "VENTURI"

P.A.046 DN 200 PN 16

Camera di manovra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´155,00 1´155,00

103 GIUNTO DI SMONTAGGIO IN GHISA

R.A.052 SFEROIDALE A TRE FLANGE DN 200 PN 16

Camera di manovra 1,00

Pozzetto di derivazione allo scarico del

depuratore 1,00

Pozzetto misuratore di portata 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 305,00 915,00

104 GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA DN 125

P.A.047 PN 16

Camera di manovra 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 120,00 240,00

105 SFIATO AUTOMATICO A TRIPLA FUNZIONE

S.A.003 DN 50 PN 16

Sfiato esterno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 140,00 140,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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R I P O R T O 523´593,77

106 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.002 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 50 PN 16

Sfiato esterno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 102,00 102,00

107 PARATOIA PIANA IN ACCIAIO INOX A LUCE

M.A.043 CIRCOLARE DN 300

Vasca 1,00

Pozzetto di intercettazione 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´080,00 6´160,00

108 POZZETTO PER APPARECCHIATURE

L.A.100.001 IDRAULICHE per acquedotti, dimensioni

interne cm 100x100x150 h

Pozzetto per misuratore di portata 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´200,00 1´200,00

109 POZZETTO PER APPARECCHIATURE

L.A.100.002 IDRAULICHE per acquedotti, dimensioni

interne cm 120x120x150 h

Pozzetto di derivazione allo scarico del

depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´300,00 1´300,00

110 MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE

P.A.060 ELETTROMAGNETICO DN 200 PN16

Misuratore di portata a induzione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´560,00 2´560,00

111 POZZETTO FOGNARIO DI

L.A.100.010 INTERCETTAZIONE, dimensioni interne cm

190x110x200 h

Pozzetto di intercettazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´450,00 2´450,00

112 ONERI A CORPO PER INSERIMENTO DI

L.A.099.100 TUBAZIONE DN 125 IN POZZETTO

FOGNARIO ESISTENTE

Condotto di derivazione allo scarico del

depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

113 ONERI A CORPO PER I LAVORI DI

L.A.099 INDIVIDUAZIONE, INTERCETTAZIONE E

TAGLIO CONDOTTA DN 300 DALLA

DISINFEZIONE ALLO SCARICO

Condotta di scarico DN 300 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 430,00 430,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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R I P O R T O 538´145,77

114 MISURATORE DI LIVELLO IDROSTATICO AD

S.A.045 ULTRASUONI

Misuratore di livello vasca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

115 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO A

N.A.024 MANICOTTO DI GIUNZIONE E SMONTAGGIO

COMPENSATORE De 189 De 212 PN10/16

Giunto collegamento acciaio-ghisa 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 160,00 160,00

116 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE

P.A.040 VERTICALE PORTATA 25 l/s PREVALENZA

71,5 m

Pompe sollevamento 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 10´200,00 20´400,00

117 QUADRO ELETTRICO PER COMANDO E

P.A.042 PROTEZIONE DI N°2 ELETTROPOMPE AD

ASSE VERTICALE (30Kw 400v/50Hz)

AVVIAMENTO SOFTSTART

Quadro di controllo e comando pompe 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´250,00 9´250,00

118 DISPOSITIVO CONTRO IL COLPO D'ARIETE

P.A.043 "CASSA D'ARIA" DI COLUME COMPLESSIVO

1000 LITRI PN 16

Sollevamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´954,15 3´954,15

119 IMPIANTO GENERALE DI TERRA CENTRALE

S.A.048 SOLLEVAMENTO

Sollevamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´650,00 1´650,00

120 IMPIANTO ELETTRICO DELLA CENTRALE DI

S.A.050 SOLLEVAMENTO

Sollevamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´950,00 2´950,00

121 QUADRO ELETTRICO GENERALE CENTRALE

S.A.047 DI SOLLEVAMENTO

Sollevamento 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´838,00 2´838,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

VASCA DI CARICO  (Cat 5)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

122 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER

A.A.030 FONDAZIONI DI OPERE D'ARTE IN MATERIE

DI QUALUNQUE NATURA ESCLUSA LA

ROCCIA DURA

Camera di Manovra 0,10 8,80 3,750 3,100 10,23

Vasca 0,10 8,80 9,950 2,300 20,14

Scarico 0,10 1,40 1,100 0,800 0,12

Parziale m3 30,49

Maggior scavo per inclinazioni scarpate si

stima per il tipo di terreno un 10 % del

volume 30,49 0,100 3,05

Parziale m3 3,05

SOMMANO m3 33,54 8,30 278,38

123 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE

A.A.031 D'ARTE IN ROCCIA DURA

Camera di Manovra 0,90 8,80 3,750 3,100 92,07

Vasca 0,90 8,80 9,950 2,300 181,25

Scarico 0,90 1,40 1,100 0,800 1,11

Parziale m3 274,43

Maggior scavo per inclinazioni scarpate si

stima per il tipo di terreno un 10 % del

volume 274,43 0,100 27,44

Parziale m3 27,44

SOMMANO m3 301,87 27,50 8´301,43

OG1 - Edifici civili e Industriali  (SpCat

2)

Opere Edili  (SbCat 4)

124 CALCESTRUZZO RCK 15 PER MASSETTI,

C.A.001 SOTTOFONDI, PLATEE E SIMILI NON

ARMATE

Sottofondazione Vasca 12,00 7,000 0,100 8,40

SOMMANO m3 8,40 85,00 714,00

125 CALCESTRUZZO RCK 35 IN FONDAZIONE,

C.A.030 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XD1 E DI

CONSISTENZA S4, PER VASCHE E SERBATOI

Platea camera di manovra 6,80 2,750 0,400 7,48

Platea Vasca 6,80 8,950 0,400 24,34

Platea Scarico 1,40 1,100 0,400 0,62

SOMMANO m3 32,44 160,00 5´190,40

126 CALCESTRUZZO RCK 35 IN ELEVAZIONE,

C.A.031 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XD1 E DI

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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R I P O R T O 595´382,13

CONSISTENZA S4, PER VASCHE E SERBATOI

Muri

6,80 0,350 2,500 5,95

2,00 2,00 0,400 2,500 4,00

6,00 4,800 0,400 11,52

(H/peso=2,000*0,5) 2,00 2,35 0,400 1,000 1,88

2,00 2,80 0,400 4,000 8,96

3,00 6,40 0,400 4,000 30,72

3,00 2,55 0,400 2,500 7,65

2,00 1,10 0,300 0,750 0,50

1,40 0,300 0,750 0,32

Soletta camera di manovra 6,80 2,350 0,300 4,79

Blocchi di ancoraggio 0,70 0,700 0,800 0,39

SOMMANO m3 76,68 245,00 18´786,60

127 GIUNTO WATER-STOP IN PVC CON

D.A.003 LARGHEZZA 36 CM STRUTTURALE A TENUTA

IDRAULICA

Spiccato platea pareti

3,00 6,80 20,40

2,00 6,80 13,60

2,00 2,75 5,50

3,00 9,35 28,05

SOMMANO m 67,55 14,10 952,46

128 CORDOLO IDROESPANSIVO WATER-STOP 20

D.A.010 X 10 mm PER RIPRESE DI GETTO

Giunto muri soletta 2,00 2,75 5,50

6,80 6,80

SOMMANO m 12,30 10,60 130,38

129 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

C.A.070 LAVORATO PER STRUTTURE IN C.A.

Si considera una incidenza di 80 kg/mc per le

opere in fondazione

Vedi voce n° 125 [m3 32.44] 80,000 2´595,20

Si considera una incidenza di 140 kg/mc per

le opere in elevazione

Vedi voce n° 126 [m3 76.68] 140,000 10´735,20

SOMMANO kg 13´330,40 1,20 15´996,48

130 MANTO IMPERMEABILE MULTISTRATO

D.A.035 COSTITUITO DA MEMBRANE IN BITUME-

POLIMERO

6,80 3,200 21,76

2,00 2,75 3,200 17,60

6,80 0,800 5,44

Risvolto 6,80 0,400 2,72

(lung.=1,10+1,10+1,40) 3,60 0,800 2,88

Risvolto *(lung.=1,10+1,10+1,40) 3,60 0,400 1,44

2,00 9,35 2,900 54,23

4,00 2,55 2,900 29,58

2,00 2,80 2,900 16,24

3,00 0,40 2,900 3,48

SOMMANO m2 155,37 27,00 4´194,99

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 635´443,04

131 TELO GEOTESSILE IN TESSUTO NON

D.A.020 TESSUTO DA 400 gr/mq

6,80 3,200 21,76

2,00 2,75 3,200 17,60

6,80 0,800 5,44

Risvolto 6,80 0,400 2,72

(lung.=1,10+1,10+1,40) 3,60 0,800 2,88

Risvolto *(lung.=1,10+1,10+1,40) 3,60 0,400 1,44

2,00 9,35 2,900 54,23

4,00 2,55 2,900 29,58

2,00 2,80 2,900 16,24

3,00 0,40 2,900 3,48

SOMMANO m2 155,37 2,20 341,81

132 MEMBRANA BUGNATA IN HPDE SPESSORE 6/

D.A.025 10 mm PER PROTEZIONE DELLE STRUTTURE

INTERRATE

6,80 3,200 21,76

2,00 2,75 3,200 17,60

6,80 0,800 5,44

Risvolto 6,80 0,400 2,72

(lung.=1,10+1,10+1,40) 3,60 0,800 2,88

Risvolto *(lung.=1,10+1,10+1,40) 3,60 0,400 1,44

2,00 9,35 2,900 54,23

4,00 2,55 2,900 29,58

2,00 2,80 2,900 16,24

3,00 0,40 2,900 3,48

SOMMANO m2 155,37 4,15 644,79

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

133 RINTERRO DI OPERE D'ARTE ESEGUITO CON

B.A.001 MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Vedi voce n° 122 [m3 33.54] 33,54

Vedi voce n° 123 [m3 301.87] 301,87

a detrarre volume occupato dalla vasca 6,80 2,750 3,100 -57,97

6,80 8,950 2,300 -139,98

Sommano positivi m3 335,41

Sommano negativi m3 -197,95

SOMMANO m3 137,46 3,20 439,87

134 ONERI DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE

A.A.060 PROVENIENTE DAGLI SCAVI O DALLE

DEMOLIZIONI IN IDONEA DISCARICA

AUTORIZZATA

Vedi voce n° 122 [m3 33.54] 33,54

Vedi voce n° 123 [m3 301.87] 301,87

a detrarre volume riutilizzato

Vedi voce n° 133 [m3 137.46] -137,46

Sommano positivi m3 335,41

Sommano negativi m3 -137,46

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 197,95 636´869,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 197,95 636´869,51

SOMMANO m3 197,95 12,00 2´375,40

135 SCAVO A LARGA SEZIONE PER OPERE

A.A.010 D'ARTE IN MATERIE DI QUALUNQUE

NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA

Scavo strada di accesso 185,00 3,000 0,200 111,00

Cunetta *(larg.=(1,00+0,50)/2) 2,00 185,00 0,750 0,500 138,75

Piazzale 7,00 16,800 0,200 23,52

SOMMANO m3 273,27 4,50 1´229,72

OG1 - Edifici civili e Industriali  (SpCat

2)

Opere Edili  (SbCat 4)

136 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN MACADAM

G.A.020 RULLATO DELLO SPESSORE FINITO DI 40 cm

Strada di accesso 185,00 3,000 555,00

Piazzale 7,00 16,800 117,60

SOMMANO m2 672,60 9,00 6´053,40

137 RIPRISTINO DI STRADA DI ACCESSO IN

G.A.025 MACADAM RULLATO DELLO SPESSORE

FINITO DI 20 cm

Ripristino stradello di accesso esistente 230,00 3,000 690,00

SOMMANO m2 690,00 4,00 2´760,00

138 REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTO

D.A.050 IMPERMEABILIZZANTE IDONEO AL

CONTATTO CON ACQUA POTABILE

Fondo Vasche 2,00 2,80 6,000 33,60

Pareri vasche *(lung.=2,80+6,00) 4,00 8,80 4,000 140,80

Scarico 4,00 0,80 0,750 2,40

Aperture vasche 4,00 1,00 0,400 1,60

Nicchie Paratoie 8,00 1,00 0,200 1,60

SOMMANO m2 180,00 39,50 7´110,00

139 GRIGLIATO ELETTROSALDATO IN ACCIAIO

F.A.005 S275J LAVORATO E ZINCATO A CALDO

Passerella 6,80 1,200 30,000 244,80

maggiorazione per zincatura 8% 244,80 0,080 19,58

SOMMANO kg 264,38 2,90 766,70

140 CHIUSINO IN LAMIERA DI ACCIAIO S275J

F.A.025 ZINCATO A CALDO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

141 ACCIAIO S275J LAVORATO E ZINCATO A

F.A.001 CALDO PER TIRANTI, BARRE, PARAPETTI,

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 657´414,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 657´414,73

RINGHIERE, CANCELLI, MENSOLE, ETC.

Parapetto coronamento 2,00 6,80 30,000 408,00

2,00 1,20 30,000 72,00

Scala alla marinara 3,00 m

- angolare 60x60x7mm 2,00 3,00 6,500 39,00

- pedarole fi 20 8,00 0,50 2,500 10,00

- piatto 100x10mm 4,00 0,40 8,000 12,80

- piatto 50x5 mm (paraspalle orizzontale) 4,00 1,60 2,000 12,80

- piatto 40x4 mm (paraspalle verticale) 5,00 1,50 1,500 11,25

- tasselli e bulloneria 10,000 10,00

Scala alla marinara 5,00 m

- angolare 60x60x7mm 2,00 5,00 6,500 65,00

- pedarole fi 20 18,00 0,50 2,500 22,50

- piatto 100x10 mm 6,00 0,40 8,000 19,20

- piatto 50x5 mm (paraspalle orizzontali) 6,00 1,60 2,000 19,20

- piatto 40x4 mm (paraspalle verticali) 5,00 6,00 1,500 45,00

- tasselli e bulloneria 10,000 10,00

Scala alla marinara 2,80 m

- angolare 60x60x7mm 2,00 2,80 6,500 36,40

- pedarole fi 20 8,00 0,50 2,500 10,00

- piatto 100x10mm 4,00 0,40 8,000 12,80

- piatto 50x5 mm (paraspalle orizzontale) 2,00 1,60 2,000 6,40

- piatto 40x4 mm (paraspalle verticale) 5,00 0,50 1,500 3,75

- tasselli e bulloneria 10,000 10,00

Parziale kg 836,10

maggiorazione per zincatura 8% 836,10 0,080 66,89

Parziale kg 66,89

SOMMANO kg 902,99 3,00 2´708,97

142 CANCELLO IN FERRO LAVORATO E ZINCATO

E.A.031 A CALDO Dim. 2,10h X 3,00 m

Cancello di accesso vasca di carico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´800,00 1´800,00

143 RECINZIONE IN RETE METALLICA

E.A.033 ROMBOIDALE h=2,00 m

Recinzione vasca di carico *(lung.=2,00+

5,80+20,80+9,00+2,00+13,70+16,80+

14,00) 84,10 84,10

SOMMANO m 84,10 31,00 2´607,10

144 RECINZIONE IN RETE METALLICA

E.A.034 ROMBOIDALE h=1,50 m

Ripristino recinzioni per realizzazione cancelli 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 30,00 24,00 720,00

145 PIANTAGIONE DI QUERCUS PUBESCENS

Z.Z.010 (ROVERELLA) h=3,50 m

sistemazione esterna 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 290,00 2´030,00

146 CANCELLO IN FERRO LAVORATO E ZINCATO

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 667´280,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667´280,80

E.A.032 A CALDO Dim. 1,50h X 3,00 m

Cancelli interpoderali 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´300,00 3´900,00

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Apparecchiature idrauliche elettriche e

meccaniche  (SbCat 5)

147 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE

L.A.150.010 Arrivo

Tazza flangia bicchiere DN 200 18,000 18,00

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 200 47,000 47,00

Distribuzione

Tazza flangia bicchiere DN 250 26,000 26,00

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 250 82,000 82,00

Scarico

Manicotto di ancoraggio e tenuta DN 250 82,000 82,00

SOMMANO kg 255,00 8,50 2´167,50

148 PEZZO SPECIALE PER TUBAZIONI IN

L.A.086 ACCIAIO L355 ZINCATO A CALDO

Distribuzione

Tubo DN 250 sp. 5,6 mm 2,60 37,000 96,20

Flange DN 250 PN 16 4,00 14,000 56,00

Flange di tenuta e ammorsamento 1,00 15,000 15,00

Tubo DN 50 sp. 2,9 mm 0,50 5,500 2,75

Flange DN 50 PN 16 1,00 2,500 2,50

Arrivo

Tubo DN 200 sp. 5,0 mm *(lung.=1,60+

0,70+1,00) 3,30 27,000 89,10

Tes DN 200/125 1,00 22,000 22,00

Curve DN 200 a 90° sp. 5,9 mm 2,00 16,000 32,00

Flange DN 200 PN 16 3,00 16,000 48,00

Flange DN 200 PN 16 di tenuta di

ammorsamento 1,00 18,000 18,00

Tubo DN 125 sp. 3,6 mm 0,50 12,500 6,25

Flange DN 125 PN 16 1,00 5,500 5,50

Tubo DN 50 sp. 2,9 mm 0,50 5,500 2,75

Flange DN 50 PN 16 1,00 2,500 2,50

Cravatte di ancoraggio per DN 200 sp 8,0 mm 2,00 6,000 12,00

Scarico

Tubo DN 250 sp. 5,6 mm *(lung.=2,60+

1,30+3,00) 6,90 37,000 255,30

Tes DN 250/125 1,00 33,000 33,00

Tes DN 250/250 1,00 33,000 33,00

Flange DN 250 PN 16 *(par.ug.=4+6) 10,00 14,000 140,00

Flange DN 250 PN 16 di tenuta di

ammorsamento 2,00 16,000 32,00

Curve DN 250 sp. 6,3 mm 2,00 25,000 50,00

Bicchiere a stima 1,00 180,000 180,00

Tubo DN 125 sp. 3,6 mm 0,60 12,500 7,50

Flange DN 125 PN 16 1,00 5,500 5,50

Cravatte di ancoraggio per DN 250 sp. 8,00

mm 6,00 10,000 60,00

Bulloneria a stima 100,000 100,00

Parziale kg 1´306,85

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 1´306,85 673´348,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´306,85 673´348,30

maggiorazione per zincatura 8% 1306,85 0,080 104,55

Parziale kg 104,55

SOMMANO kg 1´411,40 4,50 6´351,30

149 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.014 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 250 PN 16

Intercettazione distribuzione 1,00

Intercettazione scarico 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 852,00 2´556,00

150 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.012 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 200 PN 16

Intercettazione arrivo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 448,00 448,00

151 SARACINESCA MANUALE IN GHISA

N.A.002 SFEROIDALE A CORPO PIATTO DN 50 PN 16

Sfiato arrivo 1,00

Sfiato distribuzione 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 102,00 204,00

152 GIUNTO DI SMONTAGGIO IN GHISA

R.A.054 SFEROIDALE A TRE FLANGE DN 250 PN 16

Distribuzione 1,00

Scarico 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 439,00 1´317,00

153 GIUNTO DI SMONTAGGIO IN GHISA

R.A.052 SFEROIDALE A TRE FLANGE DN 200 PN 16

Arrivo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 305,00 305,00

154 SFIATO AUTOMATICO A TRIPLA FUNZIONE

S.A.003 DN 50 PN 16

Arrivo 1,00

Distribuzione 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 140,00 280,00

155 SUCCHIERUOLA DI PRESA IN GHISA DN 250

S.A.022 PN 10

Distribuzione 1,00

Scarico 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 583,00 1´166,00

156 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO A

N.A.025 MANICOTTO DI GIUNZIONE E SMONTAGGIO

COMPENSATORE De 218 De 244 PN10/16

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 685´975,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 685´975,60

Scarico collegamento Ghisa PVC 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 220,00 220,00

157 MISURATORE DI LIVELLO IDROSTATICO AD

S.A.045 ULTRASUONI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´550,00 1´550,00

158 IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E

S.A.046 TELECONTROLLO A PONTE RADIO O GSM

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´350,00 5´350,00

159 IMPIANTO GENERALE DI TERRA VASCA DI

S.A.061 CARICO

Vasca di Carico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 750,00 750,00

160 IMPIANTO ELETTRICO DELLA VASCA DI

S.A.062 CARICO

Vasca di Carico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 900,00 900,00

161 QUADRO ELETTRICO GENERALE VASCA DI

S.A.060 CARICO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´250,00 1´250,00

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

CONDOTTA DI SCARICO  (Cat 6)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

162 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI

A.A.020 CONDOTTE IN MATERIE DI QUALUNQUE

NATURA ESCLUSA LA ROCCIA DURA

Sez 1-2 *(H/peso=(1,80+1,80)/2) 1,00 5,87 0,600 1,800 6,34

Sez 2-3 *(H/peso=(1,80+1,65)/2) 1,00 40,53 0,600 1,725 41,95

Sez 3-4 *(H/peso=(1,65+1,49)/2) 1,00 41,55 0,600 1,570 39,14

Sez 4-5 *(H/peso=(1,49+1,80)/2) 1,00 49,93 0,600 1,645 49,28

Sez 5-27 Volume di scavo computato nella

Condotta Premente

Parziale m3 136,71

Maggior scavo per inclinazione scarpate si

stima per sezione da 60 cm il 25% 136,71 0,250 34,18

Parziale m3 34,18

SOMMANO m3 170,89 6,50 1´110,79

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 697´106,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 697´106,39

163 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI

A.A.021 CONDOTTE IN ROCCIA DURA

Sez 1-27 Volume di scavo computato nella

Condotta Premente

SOMMANO m3 0,00 25,40 0,00

164 SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA DELLE

B.A.015 CONDOTTE

Rinfianco condotta in PVC

Sez 1-5 *(lung.=5,87+40,53+41,55+49,93) 137,88 0,600 0,400 33,09

Sez 5-27 736,26 0,500 0,200 73,63

SOMMANO m3 106,72 21,00 2´241,12

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

(SpCat 1)

Tubazioni  (SbCat 2)

165 TUBAZIONE IN PVC-U UNI EN 1452 DN 250

L.A.040 mm PN 10 atm

Scarico 875,00 875,00

SOMMANO m 875,00 31,00 27´125,00

166 SOVRAPREZZO PER POSA A FORTE

L.A.035 PENDENZA DI CONDOTTA IN PVC-U UNI EN

1452 DN 250 PN 10

Da sez 13 a sez 16 34,77 34,77

Da sez 19 a sez 24 67,11 67,11

SOMMANO m 101,88 4,20 427,90

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini

(SbCat 1)

167 RINTERRO DELLE CONDOTTE ESEGUITO

B.A.005 CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

IN CANTIERE

Vedi voce n° 162 [m3 170.89] 170,89

SOMMANO m3 170,89 2,40 410,14

168 RINTERRO DELLE CONDOTTE ESEGUITO

B.A.006 CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE

Scarico Rinterro computato nella Condotta

Premente

SOMMANO m3 0,00 8,50 0,00

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 727´310,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 727´310,55

(SpCat 1)

Tubazioni  (SbCat 2)

169 ONERI A CORPO PER INSERIMENTO DI

L.A.100.020 TUBAZIONE DN 250 IN POZZETTO

FOGNARIO ESISTENTE

Collegamento a pozzetto di scarico del

depuratore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 650,00 650,00

ONERI DI CAPITOLATO ED ESPROPRI

(Cat 7)

Procedure espropriative  (SbCat 6)

170 ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER

U.A.040 ESPORPRIO O IMPOSIZIONE DI SERVITU'

Servitù 46,00

Espropri 4,00

SOMMANO a particella 50,00 150,00 7´500,00

171 ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER

U.A.041 L'OCCUPAZIONE D'URGENZA

Servitù 46,00

Espropri 4,00

SOMMANO a particella 50,00 65,00 3´250,00

172 ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER

U.A.042 FRAZIONAMENTO

Espropri 4,00

SOMMANO a particella 4,00 650,00 2´600,00

173 ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER

U.A.043 RIDETERMINAZIONE DI INDENNITA'

Servitù 46,00

Espropri 4,00

SOMMANO a particella 50,00 15,00 750,00

174 ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER

U.A.044 ATTIVITA' DI ACCATASTAMENTO DEI CORPI

DI FABBRICA

Stazione di Sollvamento 1,00

Vasca di Carico 1,00

SOMMANO a particella 2,00 1´200,00 2´400,00

Oneri di Capitolato  (SbCat 7)

175 COMPENSO A CORPO PER ONERI DI

U.A.045 CAPITOLATO

Oneri di capitolato in capo alla Cat. OG6 0,600 0,60

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari

A   R I P O R T A R E 0,60 744´460,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,60 744´460,55

SOMMANO a corpo 0,60 15´000,00 9´000,00

OG1 - Edifici civili e Industriali  (SpCat

2)

176 COMPENSO A CORPO PER ONERI DI

U.A.045 CAPITOLATO

Oneri di capitolato in capo alla Cat. OG1

Oneri di capitolato in capo alla Cat. OG1 0,220 0,22

SOMMANO a corpo 0,22 15´000,00 3´300,00

OS1 - Lavori in terra  (SpCat 3)

177 COMPENSO A CORPO PER ONERI DI

U.A.045 CAPITOLATO

Oneri di capitolato in capo alla Cat. OS1 0,180 0,18

SOMMANO a corpo 0,18 15´000,00 2´700,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 759´460,55

T O T A L E   euro 759´460,55
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 457´429,80 60,231

  002 OG1 - Edifici civili e Industriali 165´717,79 21,820

  003 OS1 - Lavori in terra 136´312,96 17,949

Totale SUPER CATEGORIE euro 759´460,55 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 CONDOTTA PREMENTE 107´021,95 14,092

  002 CONDOTTA ADDUTTRICE 62´455,49 8,224

  003 RETE DI DISTRIBUZIONE 249´715,42 32,881

  004 CENTRALE DI SOLLEVAMENTO 161´705,06 21,292

  005 VASCA DI CARICO 115´097,68 15,155

  006 CONDOTTA DI SCARICO 31´964,95 4,209

  007 ONERI DI CAPITOLATO ED ESPROPRI 31´500,00 4,148

Totale CATEGORIE euro 759´460,55 100,000
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini 133´612,96

  002 Tubazioni 261´785,88

  003 Opere Lungo linea 77´575,20

  004 Opere Edili 162´417,79

  005 Apparecchiature idrauliche elettriche e meccaniche 92´568,72

  006 Procedure espropriative 16´500,00

  007 Oneri di Capitolato 15´000,00

Totale SUB CATEGORIE euro 759´460,55
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 759´460,55 100,000

C:001 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 457´429,80 60,231

C:001.001      CONDOTTA PREMENTE euro 61´462,50 8,093

C:001.001.002           Tubazioni euro 55´098,50 7,255

C:001.001.003           Opere Lungo linea euro 6´364,00 0,838

C:001.002      CONDOTTA ADDUTTRICE euro 57´248,98 7,538

C:001.002.002           Tubazioni euro 40´538,48 5,338

C:001.002.003           Opere Lungo linea euro 16´710,50 2,200

C:001.003      RETE DI DISTRIBUZIONE euro 192´446,70 25,340

C:001.003.002           Tubazioni euro 137´946,00 18,164

C:001.003.003           Opere Lungo linea euro 54´500,70 7,176

C:001.004      CENTRALE DI SOLLEVAMENTO euro 67´753,92 8,921

C:001.004.005           Apparecchiature idrauliche elettriche e meccaniche euro 67´753,92 8,921

C:001.005      VASCA DI CARICO euro 24´814,80 3,267

C:001.005.005           Apparecchiature idrauliche elettriche e meccaniche euro 24´814,80 3,267

C:001.006      CONDOTTA DI SCARICO euro 28´202,90 3,714

C:001.006.002           Tubazioni euro 28´202,90 3,714

C:001.007      ONERI DI CAPITOLATO ED ESPROPRI euro 25´500,00 3,358

C:001.007.006           Procedure espropriative euro 16´500,00 2,173

C:001.007.007           Oneri di Capitolato euro 9´000,00 1,185

C:002 OG1 - Edifici civili e Industriali euro 165´717,79 21,820

C:002.004      CENTRALE DI SOLLEVAMENTO euro 84´759,71 11,161

C:002.004.004           Opere Edili euro 84´759,71 11,161

C:002.005      VASCA DI CARICO euro 77´658,08 10,225

C:002.005.004           Opere Edili euro 77´658,08 10,225

C:002.007      ONERI DI CAPITOLATO ED ESPROPRI euro 3´300,00 0,435

C:002.007.007           Oneri di Capitolato euro 3´300,00 0,435

C:003 OS1 - Lavori in terra euro 136´312,96 17,949

C:003.001      CONDOTTA PREMENTE euro 45´559,45 5,999

C:003.001.001           Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini euro 45´559,45 5,999

C:003.002      CONDOTTA ADDUTTRICE euro 5´206,51 0,686

C:003.002.001           Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini euro 5´206,51 0,686

C:003.003      RETE DI DISTRIBUZIONE euro 57´268,72 7,541
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C:003.003.001           Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini euro 57´268,72 7,541

C:003.004      CENTRALE DI SOLLEVAMENTO euro 9´191,43 1,210

C:003.004.001           Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini euro 9´191,43 1,210

C:003.005      VASCA DI CARICO euro 12´624,80 1,662

C:003.005.001           Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini euro 12´624,80 1,662

C:003.006      CONDOTTA DI SCARICO euro 3´762,05 0,495

C:003.006.001           Scavi, rinterri, demolizioni e ripristini euro 3´762,05 0,495

C:003.007      ONERI DI CAPITOLATO ED ESPROPRI euro 2´700,00 0,356

C:003.007.007           Oneri di Capitolato euro 2´700,00 0,356

TOTALE  euro 759´460,55 100,000

     Data, 30/04/2013

Progettisti

Ing Francesco Caturano

Ing Valter Pisano
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