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QUADRO ECONOMICO

OPERE PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI CURCURIS IN UN'AREA IRRIGUA NEL COMPRENSORIO DELLA MARMILLA

Bando POR denominato "Competitivita ed occupazione” di cui al FESR 2007-2013, Asse IV, Obiettivo
4.1.5 linea di attivita 4.1.5.a “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue
depurate”

A - IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO

Al Importo Lavori 759.460,55
A2  |Progettazione esecutiva 20.000,00
A3 [Compenso oneri sicurezza non soggetti a ribasso 23.039,45
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTQO 802.500,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Spe;e tecniche, contributi previdenziali (progettazione e direzione lavori, studi specialistici, altre spese 69.125,00
tecniche)
B2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 6.000,00
B3 |Allacciamenti servizi pubblici 8.000,00
B4  |Imprevisti circa il 2% di A 15.650,00
B5 |Espropriazioni ed oneri afferenti alle espropriazioni 27.700,00
Spese per attivita di consulenza o di supporto, compresi oneri RUP di cui all'art. 92 del D.Lgsl 163/2006
B6 . 8.025,00
(1% di A)
B7 |Spese per pubblicazioni 3.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto, collaudo
B8 . - . ) . . . T 3.000,00
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 140.500,00
C - ALTRE SPESE
Relazioni relative al Piano di Gestione del riutilizzo dei reflui depurati (gia Finanziato con DGR n.52/26
C1 . 0,00
del 23 dicembre 2011)
C2 |[Spese per divulgazione (realizzazione campagne informative e/o pubblicazione materiale informativo) 4.000,00
Spese di controllo, sulla rete di distribuzione, dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue
C3 L - 3.000,00
recuperate per l'avvio del riutilizzo
TOTALE ALTRE SPESE 7.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO (A+B+C 950.000,00
D-1.V.A. A CARICO ENAS
D1 |LLV.A sulmporto Lavori a base di appalto (10%) 80.250,00
D2 |L.V.A. su Somme a disposizione delllAmministrazione (21%) 29.505,00
D3 |L.V.A. su Altre spese (21%) 1.470,00
TOTALE LLV.A. A CARICO ENAS| 111.225,00
TOTALE 1.061.225,00
Note: La somma delle voci A2 e B1 ¢ inferiore al 12% della somma delle voci Al e A3, come previsto all'art. 9 punto e) del Banndo




