




PARTICOLARE SCALA 1° POZZETTO D'INTERRUZIONE - scala 1:20



PARTICOLARE SCALA 2° POZZETTO D'INTERRUZIONE - scala 1:20




1° POZZETTO D'INTERRUZIONE - INSERIMENTO NUOVA SCALA IN ACCIAIO - scala 1:20



LAVORAZIONI IN PROGETTO				
Cameretta 1	demolizione scala esistente in c.a	demolizione intonaci ammalorati	rifacimento intonaci	inserimento nuova scala in acciaio
Cameretta 2	demolizione scala esistente in c.a	demolizione intonaci ammalorati	rifacimento intonaci	inserimento nuova scala in acciaio

2° POZZETTO D'INTERRUZIONE - INSERIMENTO NUOVA SCALA IN ACCIAIO - scala 1:20



Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013
ASSE IV - OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.5
LINEA DI ATTIVITA' 4.1.5.b

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA VALLE DEI GIUNCHI

Allegati grafici

INTERVENTI SULLA CONDOTTA
Camerette di interruzione

Allegato:
3.d
scala:
varie
Tav. 34 - camera interruzione

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio Meloni
Redazione a cura di:
Progettazione: p.i. Giona Garau
Progettisti: p.i. Giona Garau - p.e. Gianni Manunza
Collaborazioni tecniche: geom. Giulio Fattori

Responsabile Sicurezza in fase di:
progettazione: p.i. Giona Garau
esecuzione: geom. Gianluca Rullo
Geologia: Dott. Roberto Catignani

Il Direttore Generale
Ing. Franco Clergu

Ottobre 2012

Il Direttore del Servizio
Ing. Libero Ferreri