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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE OPERE DEL SISTEMA
IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA
DELL’ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Data, 13/03/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
‘NFXEI(FDIEdA E DELLE Quantita Manodopera m;')d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Nolo di motosaldatrice compreso compreso operatore,  carburante,
NP.001 assicurazione, materiali di consumo (elettrodi ecc.) e ogni altro onere
necessario a dare la macchina funzionante i ... vo di impiego in cantiere
esclusi tutti i trasporti e gli spostamenti nel sito d'intervento e le soste di
inoperativita.
SOMMANO ora 400,00000 31,38000 12.552,00 0,00
2 Nolo di gruppo per saldatura / taglio ossiacetilenica, compreso operatore e
NP.002 materiali di consumo, franco cantiere. Da contabilizzare per il tempo
effettivo di impiego in cantiere esclusi i viaggi e le soste di inoperativita
SOMMANO ora 400,00000 26,90000 10.760,00 0,00
3 LANA DI PIOMBO (stoppa di piombo) in confezione da 20 kg
NP.003 SOMMANO kg 400,00000 39,50000 15.800,00 0,00
4 BULLONERIA IN ACCIAIO ZINCATO UNI 5727, per flange di ogni
NP.004 diametro e PN di tenuta degli elementi, valutata al kg
SOMMANO kg 5.000,00000 8,36000 41.800,00 0,00
5 Tubazione in acciaio tipo L 355 (secondo UNI-EN 10224 nel testo vigente
NP.005 - acciaio per tubazioni) a saldatura elicoidale S.AW., di qualsiasi diametro
€ spessore, con giunto a test ... o strato rinforzato, eseguito secondo norme
UNI1 9099 R3R estruso a banda laterale o a calza e UNI 10191 polietilene
fuso
SOMMANO kg|  6.000,00000 2,75000 16.500,00 0,00
6 Fornitura a pie d’opera, presso gli impianti Enas di profilati metallici
NP.006.1 laminati neri commerciali quali:- Laminati; piatti, angolari, quadri, tondi,
ferro a T e ferro a L; - Lamie ... ti; di qualunque spessore dimensione
compreso il trasporto da stabilimento e scarico presso i siti indicati dalle
D.L.
SOMMANO kg|  4.000,00000 3,30000 13.200,00 0,00
7 Fornitura a pié d’opera, presso gli impianti Enas di profilati metallici
NP.006.2 laminati zincati commerciali, quali- Laminati; piatti, angolari, quadri,
tondi, ferro a T e ferro a L; - L ... di qualunque spessore dimensione
compreso il trasporto da stabilimento e scarico presso i siti indicati dalle
D.L.
SOMMANO kg|  4,000,00000 4,40000 17.600,00 0,00
8 Fornitura a pié d’opera, presso gli impianti Enas di profilati metallici
NP.007 laminati in acciaio inox AISI 304 commerciali del tipo leggero, quali:-
Laminati; piatti, angolari, quadri, ... ; di qualunque spessore dimensione
compreso il trasporto da stabilimento e scarico presso i siti indicati dalle
D.L.
SOMMANO kg|  4.000,00000 12,15000 48.600,00 0,00
9 Zincatura a caldo di acciaio lavorato mediante immersione in vasche
NP.008 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decapaggio,
lavaggio e successiva pulizia delle sb ... to in zincheria, il trasferimento ir
cantiere e lo scarico; comprese le macchine per il sollevamento ma escluse
la posa.
SOMMANO kg|  4,000,00000 1,16000 4.640,00 0,00
10 SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla
NP.010 funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione
in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange
tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni
DN 150 mm PN 16/25
SOMMANO cadauno 40,00000 377,84000 15.113,60 0,00
11 Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di manufatti metallici in
NP.011 profilati laminati leggeri e lamiere in acciaio S275 (secondo UNI-EN
10225 nel testo vigente - acciaio ... eria in acciaio inox AISI 316 L, i pezzi
speciali quali squadrette, cardini, passanti e simili e quanto altrc
necessario
SOMMANO kg|  4.000,00000 8,50000 34.000,00 12.616,00| 37,11
A RIPORTARE 230.565,60 12.616,00
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E DELLE
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Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

230.565,60

12.616,00

NP.012

NP.013

14
NP.027

NP.028

16
NP.029

17
NP.030

NP.031

NP.032

20
NP.033

21
NP.034

Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di manufatti metallici in
profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,HEA, HEB, HEM, UPN e
lamiere di grosso spessore (oltre ... la bulloneria in acciaio inox AlSI 316
L, i pezzi speciali quali squadrette, mensole e simili e quanto altro
necessario.

SOMMANO kg

Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di manufatti metallici in
profilati e lamiere in acciaio inox AISI 304 (secondo UNI-EN 10088)
lavorato, per tiranti, grigliati, b ... zzi speciali quali squadrette, cardini
passanti e simili e quanto altro necessario per la posa in opera a regole
darte

SOMMANO kg

FORNITURA E TRASPORTO DI TUBO IN ACCIAIO L275, con
saldatura in arco sommerso (SAW), longitudinale o elicoidale, conforme
alla norma UNI EN 10224:2006, con rivestimento esterno in .. .M.n.
174 del 06/04/2004; Diametri Nominali dal DN 400 mm al DN 1800 mm
- Spessori da 6,3 mm a 130 mm - Valutata al kg

SOMMANO kg

RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RINTERRO, per ricerca e
riparazione guasti sulla condotta, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico
0 eventualmente anche a mano, sino alla quota effett ... si altro onere ¢
magistero comunque necessario per l'esecuzione dello scavo a regole
darte;
per profondita fino a4,5 m

SOMMANO m3

SCAVI DI ASSAGGIO PER RICERCA ORIGINE DISPERSIONE
IDRICA AFFIORANTE O OCCULTA, su condotta, consistente in
sopralluogo preliminare, identificazione del punto di scavo su indicazion
... voce di elenco PA.010, per ogni singolo scavo e nel solo caso in cui
lorigine della dispersione non venga individuata

SOMMANO mm/DN

FORMAZIONE LETTO DI POSA E RINFIANCO eseguito con fornitura
e sistemazione di sabbia, sabbione o graniglia, in trincea per I’esecuzione
della posa di tubazioni o cavidotti di linee ... ura e prima ricopritura
regolarizzazione e compattazione, a mano O con Mezzo mMmeccanico
valutato per la sezione teorica

SOMMANO m3

Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di pezzi speciali in
acciaio L 355 (secondo UNIEN 10224 nel testo vigente - acciaio per
tubazioni) di qualunque forma, a bicchie ... r la presenza dacqua sottc
qualsiasi battente e qualsiasi altro onere necessario pe dare l'opera finita ¢
regola d'arte

SOMMANO kg

Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di pezzi speciali in
acciaio L 355 (secondo UNKEN 10224 nel testo vigente - acciaio per
tubazioni) di qualunque forma, a bicchie ... r la presenza dacqua sottc
qualsiasi battente e qualsiasi altro onere necessario pe dare l'opera finita ¢
regola d'arte

SOMMANO kg

Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di pezzi speciali in
acciaio L 355 (secondo UNKEN 10224 nel testo vigente - acciaio per
tubazioni) di qualunque forma, a bicchie ... r la presenza dacqua sottc
qualsiasi battente e qualsiasi altro onere necessario pe dare l'opera finita ¢
regola d'arte

SOMMANO kg

Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di pezzi speciali in
acciaio L 355 (secondo UNIEN 10224 nel testo vigente - acciaio per
tubazioni) di qualunque forma, a bicchie ... la presenza dacqua sottc
qualsiasi battente e qualsiasi altro onere necessario pe dare l'opera finita ¢
regola darte.

SOMMANO kg

A RIPORTARE

4.000,00000

1.820,00000

3.600,00000

5.000,00000

10.000,00000

5.000,00000

800,00000

10.000,00000

1.100,00000

1.300,00000

7,20000

17,30000

3,60000

16,70000

1,00000

23,18630

6,30000

6,00000

5,70000

5,60000

28.800,00

31.486,00

12.960,00

83.500,00

10.000,00

115.931,50

5.040,00

60.000,00

6.270,00

7.280,00

591.833,10

8.831,20

2.391,97

113,54

12.013,50

1.591,90

9.927,00

1.703,52

19.227,70

1.883,64

2.089,58

72.389,55

30,66

7,60

0,88

14,39

15,92

8,56

33,80

32,05

30,04

28,70
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
‘NFXEI(FDIEdA E DELLE Quantita __ Manodopera m;')d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 591.833,10 72.389,55
22 Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di pezzi speciali in
NP.035 acciaio L 355 (secondo UNKEN 10224 nel testo vigente - acciaio per
tubazioni) di qualunque forma, a bicchie ... la presenza dacqua sottc
qualsiasi battente e qualsiasi altro onere necessario pe dare l'opera finita ¢
regola d'arte.
SOMMANO kg|  1.800,00000 5,30000 9.540,00 252859| 26,51
23 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI SFIATO
NP.036 automatico DN 150 mm, a doppio corpo e tripla funzione di degasaggio e
rientro/uscita dellaria durante gli scarichi ed i riempimenti ... 0 onere ¢
magistero necessario per dare lapparecchiatura completa, montata a regole
darte e perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 30,00000 572,00000 17.160,00 74045 4,31
24 SOSTITUZIONE DI BULLONERIA, su flange metalliche di qualunque,
NP.037 diametro e pressione nominale, poste in opera lungo linea o allinterno di
cunicoli di servizio e/o camere di manovra ... e guarnizioni in gomme
telata, compensato nel prezzo tutto quanto necessario per rendere
linstallazione a regola d'arte
SOMMANO kg|  4.200,00000 13,68756 57.487,75 6.131,03| 10,66
25 INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPARAZIONE DI
NP.038 PERDITA, AFFIORANTE O OCCULTA, su condotta, consistente in
sopralluogo  preliminare, individuazione della perdita, eventuale
svuotament ... urata dello stesso compensato per millimetro di diametro
nominale della condotta, esclusa la riparazione
sulla condotta
SOMMANO mm/DN|  6.000,00000 1,60000 9.600,00 3.007,38| 31,33
26 INTERVENTO PREPARATORIO PER RIPARAZIONE PERDITA E/O
NP.039 SOSTITUZIONE = PEZZI SPECIALI E/O APPARECCHIATURE
IDRAULICHE, ALLINTERNO DI POZZETTO, su condotta, consistente
in sopralluogo pre ... ominale della condotta, esclusa la riparazione
, la sostituzione dei pezzi speciali e/o delle apparecchiature idrauliche
SOMMANO mm/DN|  6.000,00000 0,40000 2.400,00 853,86 35,58
27 Importo a Corpo per la riparazione di una condotta in Acciaio di diametro
NP.040 da DN 300 a DN 700 mediante saldatura di tegole. L'intervento dovra
effettuarsi entro 24 ore dalla chiama .. uoghi. E’ a totale caricc
dellimpresa ogni qualsiasi altro onere per l'esecuzione dei lavori a perfette
regola d'arte.
SOMMANO cm/DN|  9.000,00000 19,96218 179.659,62 45.943,20| 25,57
28 RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI
NP.041 TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO, del diametro interno variabile
dal DN 800 mm al DN 1800 mm, eseguita previo ricollocamento nelle
apposita ... , eseguita sulla condotta in normale esercizio fino alla complete
sigillatura ed eliminazione della fuoriuscita d'acqua
SOMMANO cm/DN|  9.000,00000 12,70000 114.300,00 44.042,49| 38,53
29 RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI
NP.042 TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO, del diametro interno variabile
dal DN 1200 mm al DN 1800 mm, eseguita allinterno della tubazione
con I' ... arazione, eseguita allinterno della condotta fuori esercizio ec
asciutta fino alla completa sigillatura della giunzione
SOMMANO cm/DN|  10.000,00000 4,10000 41.000,00 25.552,80| 62,32
30 RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI
NP.043 TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO, del diametro interno variabile
dal DN 1200 mm al DN 1800 mm, eseguita allinterno della tubazione
con I' ... arazione, eseguita allinterno della condotta fuori esercizio ec
asciutta fino alla completa sigillatura della giunzione
SOMMANO cm/DN|  10.000,00000 7,30000 73.000,00 15.239,30| 20,88
31 RIPARAZIONE SUL CORPO O SUL GIUNTO DI TUBAZIONI IN
NP.044 CEMENTO ARMATO, del diametro interno variabile dal DN 800 mm al
DN 1800 mm, eseguita con linstallazione e posa di un giunto di r ...
darte; esclusa soltanto la fornitura del giunto di riparazione ma compresc
il trasporto dal magazzino Enas al cantiere
SOMMANO cm/DN|  10.000,00000 9,00000 90.000,00 34.965,00| 38,85
A RIPORTARE 1.185.980,47 251.393,65

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
‘NFXEI(FDIEdA E DELLE Quantita __ Manodopera m;')d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 1.185.980,47 251.393,65
32 RIPARAZIONE SUL GIUNTO DI COLLEGAMENTO di tubazioni in
NP.045 fibrocemento (cemento amianto) del diametro interno DN 800 mm,
eseguita, previa eliminazione del giunto o manicotto esistente ... rmulario
compresa altresi la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro
esclusa la sola fornitura del giunto
SOMMANO cadauno 90,00000 1.498,70000 134.883,00 32.853,60| 24,36
33 RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCEMENTO (cemento
NP.046 amianto) del diametro DN 800, eseguita, previa eliminazione dei giunti o
manicotti esistenti e dei tubi danneggiati, e loro sostitu ... a sola forniture
del tubo in GS e dei giunti multidiametro ma compreso il loro trasporto da
magazzino Enas al cantiere
SOMMANO cadauno 80,00000 2.033,00000 162.640,00 38.937,60| 23,94
34 ESECUZIONE DI TAGLI SU TUBI IN GHISA SFEROIDALE, con mola
NP.047 flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di
uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere;
SOMMANO cm/DN 9.000,00000 2,60000 23.400,00 6.023,16| 25,74
35 ESECUZIONE DI TAGLI SU TUBI IN ACCIAIO, eseguiti con mola
NP.048 flessibile e/o cannello ossiacetilenico secondo le necessita o i disegni di
progetto, compreso il tracciamento, la rifilat ... o, della attrezzature
occorrente e di ogni altro onere - Per qualunque diametro di tubazione €
per spessore fino a 15 mm
SOMMANO cm|  9.856,00000 0,54648 5.386,11 1.199,28| 22,27
36 ESECUZIONE DI SALDATURE SU TUBI IN ACCIAIO, con un
NP.049 minimo di due riprese, misurate in centimetri, dei cordoni di saldatura a
tal fine eseguiti, compresa la movimentazione dei pezzi ... elettrodi di
qualsiasi natura e diametro, macchinario, energia elettrica e quantaltrc
necessario per eseguire i lavori
SOMMANO cm|  10.000,00000 312124 31.212,40 7.909,20| 25,34
37 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI  APPARECCHIATURE
NP.050 IDRAULICHE, di qualunque materiale, diametro e pressione nominale,
poste in opera lungo linea o allinterno di cunicoli di servizio e/o ca ... tc
necessario per rendere possibile linstallazione di nuove apparecchiature -
Per i diametri fino al DN 200 mm compreso
SOMMANO cm/DN|  4.495,00000 0,80000 3.596,00 2.583,68| 71,85
38 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI  APPARECCHIATURE
NP.051 IDRAULICHE, di qualunque materiale, diametro e pressione nominale,
poste in opera lungo linea o allinterno di cunicoli di servizio e/o ca ... €
per rendere possibile linstallazione di nuove apparecchiature. - Per |
diametri dal DN 250 mm al DN 1800 mm compreso
SOMMANO cm/DN 2.300,00000 1,30000 2.990,00 1.724,31| 57,67
39 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SARACINESCA IN
NP.052.1 G.S. per diametri dal DN 40 al DN 150 e pressione d’esercizio PN 10/16
con passo corto o lungo, compreso e co ... i altro onere ed accessorio pel
dare l'apparecchiatura completa e funzionante in conformita agli elaborati
progettuali.
SOMMANO cm/DN 2.000,00000 6,13609 12.272,18 8.102,56| 66,02
40 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SARACINESCA IN
NP.052.2 G.S. per diametri dal DN 200 al DN 500 e pressione d’esercizio PN 10/16
con passo corto o lungo, compreso e C ... i altro onere ed accessorio pel
dare l'apparecchiatura completa e funzionante in conformita agli elaborati
progettuali.
SOMMANO cm/DN|  2.000,00000 8,10737 16.214,74 11.205,04| 69,10
41 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SARACINESCA IN
NP.052.3 G.S. per diametri dal DN 600 al DN 1000 e pressione d’esercizio PN 10/
16 con passo corto o lungo, compreso e ... i altro onere ed accessorio pel
dare l'apparecchiatura completa e funzionante in conformita agli elaborati
progettuali.
SOMMANO cm/DN 2.000,00000 10,11608 20.232,16 14.395,04| 71,15
42 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di VALVOLA A
NP.053.1 FARFALLA E A RITEGNO PROFILO VENTURI in ghisa sferoidale per
A RIPORTARE 1.598.807,06 376.327,12
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Risorse Umane
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%

RIPORTO

1.598.807,06

376.327,12

43
NP.053.2

44
NP.053.3

45
NP.054

46
NP.055

47
NP.056

48
NP.057

49
NP.058

50
NP.059

51
NP.060

52
NP.061

diametri dal DN 200 al DN 500 e pressione d’esercizio ... ni altro onere ec
accessorio per dare l'apparecchiatura completa e funzionante in conformité
agli elaborati progettuali.

SOMMANO cm/DN

Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera d VALVOLA A
FARFALLA E A RITEGNO PROFILO VENTURI in ghisa sferoidale per
diametri dal DN 600 al DN 1200 e pressione d’esercizio ... ni altro onere
ed accessorio per dare lapparecchiatura completa e funzionante ir
conformita agli elaborati progettuali.

SOMMANO cm/DN

Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di VALVOLA A
FARFALLA E A RITEGNO PROFILO VENTURI in ghisa sferoidale per
diametri dal DN 1400 al DN 2000 e pressione d’eserciz ... ni altro onere
ed accessorio per dare lapparecchiatura completa e funzionante ir
conformita agli elaborati progettuali.

SOMMANO cm/DN

Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di VALVOLA DI
REGOLAZIONE A FUSO E/O IDROVALVOLA DI REGOLAZIONE A
MEMBRANA per diametri dal DN 200 al DN 1400 e pressione d’ese... |
altro onere ed accessorio per dare l'apparecchiatura completa e funzionante
in conformita agli elaborati progettuali.

SOMMANO cm/DN

Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di GIUNTO DI
SMONTAGGIO A TRE FLANGE per diametri dal DN 80 al DN 1400 e
pressione d’esercizio PN 10/40, compreso e compensato ... ni altro onere
ed accessorio per dare lapparecchiatura completa e funzionante ir
conformita agli elaborati progettuali.

SOMMANO cm/DN

Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SFIATO A TRIPLA
FUNZIONE per diametri dal DN 50 al DN 250 e pressione d’esercizio PN
10/16, compreso e compensato ogni maggi ... i altro onere ed accessoric
per dare lapparecchiatura completa e funzionante in conformita agl
elaborati progettuali.

SOMMANO cm/DN

Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SFIATO A TRIPLA
FUNZIONE per diametri dal DN 50 al DN 250 e pressione d’esercizio PN
10/16, compreso e compensato ogni maggi ... gni altro onere ed accessoric
per dare lapparecchiatura completa e funzionante in conformita agl
elaborati progettuali

SOMMANO cm/DN

RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE in vista (idriche e/o per usi
diversi), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recu ... ento ad impiantc
autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri:
oltre i 250 e fino a 500 mm

SOMMANO m

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, complete di pezzi speciali e collari
di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... logrammi della strutture
rimossa e per i seguenti tipi: grosse carpenterie in ferro composte de
elementi non commerciali

SOMMANO kg

INDENNITA' DI REPERIBILITA" per la squadra composta da n. 3
lavoratori messa a disposizione dalllmpresa per sopperire a situazioni non
preventivabili nei giorni giorni feriali olt ... a con le precisazioni riportate
nel Capitolato Speciale d’Appalto, da calcolarsi per i giorni di effettive
disponibilita

SOMMANO giorni

INDENNITA' PER CHIAMATA della squadra di pronto intervento (n. 3
unitd) per sopperire a situazioni non preventivabili quali le seguenti:

2.000,00000

2.000,00000

2.000,00000

2.000,00000

2.000,00000

2.000,00000

2.000,00000

4.000,00000

3.000,00000

730,00000

8,38709

12,75692

14,69070

14,75482

7,54293

7,59596

6,40202

28,54663

2,10000

15,00000

16.774,18

25.513,84

29.381,40

29.509,64

15.085,86

15.191,92

12.804,04

114.186,52

6.300,00

10.950,00

8.442,80

12.263,60

15.198,40

14.674,00

5.368,40

11.986,82

5.368,40

89.136,00

2.867,37

10.950,00

50,33

48,07

51,73

49,73

35,59

78,90

41,93

78,06

4551

100,00

A RIPORTARE

1.874.504,46

552.582,91

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
.errlglgidA E DELLE Quantita Manodopera m;')d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 1.874.504,46 552.582,91
interventi da effettuare mentre la squadra ... on le precisazioni riportate
nel Capitolato Speciale  d'’Appalto. Non applicabile per i lavor
programmabili e programmati
SOMMANO cadauna 120,00000 120,00000 14.400,00 14.400,00| 100,00
53 COMPENSO PER RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A
NP.062 DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti (tubazioni integre o
anche parzialmente demolite) provenienti da demolizioni CONTENENTI
.. indicante la data di conferimento, quantita conferite allimpianto di
smaltimento e quantaltro previsto dalla normativa
SOMMANO kg|  10.000,00000 2,10955 21.095,50 1825,20| 8,65
Parziale LAVORI A MISURA euro 1.909.999,96 568.808,11 29,78
TOTALE euro 29,78

1.000. 00000

L0 0N0 11

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
.’\rlin};[?;dA E DELLE Manodopera m;')d'
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1.909.999,96 568.808,11, 29,78
M:001 RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RINTERRO euro 199.431,50 21.940,50| 11,00
M:002 INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPARAZIONE DI PERDITA euro 136.186,52 94.589,14| 69,46
M:003 RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI TUBAZIONI IN C.A. euro 339.395,50 121.624,79| 35,84
M:004 RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCEMENTO euro 297.523,00 71.791,20| 24,13
M:005 ESECUZIONI DI TAGLI E SALDATURE SU TUBI IN ACCIAIO euro 262.970,13 61.074,84| 23,23
M:006 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI euro 359.816,00 54.253,11| 15,08
M:007 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE euro 289.327,31 118.184,53| 40,85
M:008 INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ E DI CHIAMATA euro 25.350,00 25.350,00| 100,00
TOTALE euro 1.909.999,96 568.808,11, 29,78

Data, 13/03/2024

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [20240313_Prezzi aggiuntivi AQ manutenzione operedcf (\10.0.10.40\Dati ENAS\SGN\PUBLIC\ACCORDO QUADRO 2024\ AQ MANUT
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