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RELAZIONE TECNICA - ECONOMICA 

1. PREMESSA 

L’ENAS ha la necessità di individuare gli operatori economici con cui concludere un accordo quadro, ai 

quali affidare, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”  gli 

eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture necessarie per la “MANUTEN-

ZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE RE-

GIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA”, per il periodo 2024-2027. 

L’appalto consiste nell'affidamento di lavori necessari per l'esecuzione delle prestazioni, urgenti o 

programmate, finalizzate alla manutenzione delle opere afferenti al SIMR dell’Ente ricadenti nell'intero territorio 

regionale, e quindi a: 

• garantire la manutenzione (manutenzione ordinaria e straordinaria) delle opere del SIMR; 

• assicurare il pronto intervento in caso di guasti sulle opere; 

• garantire l’esecuzione di tutti quegli interventi che necessitino di imprese dotate di attrezzature 

personale e mezzi idonei alla manomissione stradale, alla riparazione delle condotte, delle altre 

opere e al successivo ripristino dello stato dei luoghi. 

Inoltre, nell'ambito dell'appalto, l'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione di Interventi di modesta 

entità per l'esecuzione di lavori di miglioramento e/o adeguamento e/o messa in sicurezza delle opere del SIMR 

non rientranti nella manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati in base alle 

necessità dalla Stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto.  

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori 

nei limiti di importo definiti dall’Accordo stesso, mentre l’Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto 

fino alla scadenza e/o alla concorrenza dell’importo di contratto e negli atti in questo richiamati. 

I lavori di manutenzione previsti nell’accordo quadro interessano tutte le opere del SIMR trasferite in 

gestione all’ENAS con L.R. n. 19 del 06.12.2006 ed individuate con i Decreti del Presidente della Regione n. 

19059/135 del 27.12.2007 e n. 35 del 26.03.2012, così come elencate nell’elaborato “Elenco delle opere del 

SIMR”, riportate nell’allegato 07 allegato al presente progetto. 

La presente relazione illustra le caratteristiche principali del sistema di manutenzione delle opere del 

SIMR e le modalità di intervento. 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ D’ESECUZIONE 

I lavori, i servizi e le forniture oggetto del presente contratto saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice 

con le seguenti e distinte modalità: 

1. Manutenzione ordinaria/straordinaria programmata; 

2. Interventi urgenti di tenore analogo a quelli di cui al punto precedente. 
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3. Pronto intervento e reperibilità, 24 ore su 24, ovvero gli interventi di manutenzione indifferibile/in 

reperibilità, che dovranno essere attuati con tempestività, su richiesta della D.L., e che sono destinati 

a salvaguardare le condizioni di sicurezza e la regolarità dell’approvvigionamento idrico. 

Le lavorazioni suddette rientrano nella categoria OG 6 della tabella A, contenuta nell’allegato II.12 del 

D.Lgs. n. 36/2023. 

Ad integrazione di quanto sopracitato si riportano le descrizioni lavori tipo: 

gli scavi per raggiungere il piano di posa di tubazioni o condotte di ogni genere e dei pozzetti di linea e 

speciali,  

▪ le opere provvisionali per il contenimento delle pareti degli scavi che si renderanno necessarie in 

funzione delle tipologie dei terreni attraversati; 

▪ le opere provvisionali per il mantenimento all’asciutto degli scavi durante le fasi di lavoro, ivi compreso 

il drenaggio, la realizzazione di canali di deflusso, il pompaggio a seconda delle necessità; 

▪ la fornitura e posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo e diametro, nonché di pezzi speciali e di 

apparecchiature complementari ed accessorie, sia all'aperto che in spazi confinati; 

▪ la realizzazione e la posa di tubazioni; 

▪ la costruzione di pozzetti di linea di qualsiasi tipo (ispezione, di sezionamento, di manovra,) sia interrati 

che in elevazione, realizzati in c.a. in opera o in elementi prefabbricati; 

▪ la riparazione di perdite in condotte di qualsiasi diametro e tipologia di materiali; 

▪ gli scavi e i sondaggi d’esplorazione atti a conoscere lo stato delle opere, la natura del sottosuolo, ecc. 

▪ il rinterro degli scavi;  

▪ il ripristino o rifacimento delle pavimentazioni stradali e marciapiedi, anche disfatti da altri, compresa 

l'eventuale fresatura ove sia prevista; 

▪ la fornitura di mezzi d’opera, di mano d’opera specializzata di materiali che occorressero per qualsiasi 

genere di lavoro necessario a garantire la manutenzione delle condotte; 

▪ la fornitura di mezzi d’opera, mano d’opera ed attrezzature necessarie per l’esecuzione di movimenti di 

terra e di ripristini stradali, su lavori di manutenzione a cura del personale della Committente; 

▪ la sistemazione delle aree impegnate dai lavori secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori ed in 

ottemperanza alle prescrizioni delle autorità competenti per Legge sul territorio attraversato; 

▪ la realizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio le condotte esistenti che presentino 

interferenze con gli interventi da realizzare; 

▪ manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di opere in carpenteria metallica presso le varie 

strutture impiantistiche della Committente anche ai fini della messa in sicurezza luoghi di lavoro (corrimani, 

scale, passerelle, grigliati, etc.), fornitura in opera di carpenterie metalliche per ristrutturazione di sezioni di 

impianti esistenti, sostegni, staffe e simili in acciaio, verniciatura e/o zincatura a caldo di strutture nuove o già 

installate;  
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▪ opere elettriche di limitata importanza (scollegamento e rimontaggio apparecchiature elettriche, 

riparazione, sostituzione e aggiuntatura cavi elettrici degli impianti di utenza, ecc) che si rendessero necessarie 

nell’ambito delle attività di manutenzione delle reti idriche e fognarie;  

▪ in genere tutti i lavori, le forniture a carico dell'Impresa e le prestazioni necessarie a dare le opere 

complete, funzionanti e pronte per l'esercizio;  

▪ la messa a disposizione, anche tramite noleggio, di autogru, pompe di aggottamento e altre attrezzature 

necessarie per l’esecuzione dei lavori oggetto di contratto; 

 

Tutti gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all’interno di spazi confinati o sospetti di 

inquinamento (riferimento normativo da inserire nell'eventualità).  

 

Trattandosi di interventi non predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le specifiche attività da 

svolgere saranno richieste dalla Committente mediante singoli atti di affidamento 

1. Manutenzione ordinaria/straordinaria programmata; 

Fanno parte della manutenzione programmata tutti quei servizi, forniture e lavori di ripristino non aventi 

carattere d'urgenza, ordinati dalla Direzione dei Lavori con Ordini di Servizio, necessari a mantenere funzionali 

all’uso le opere del SIMR. 

La descrizione completa di tali attività è indicata nello schema di contratto d'appalto. 

I soggetti che operano per i lavori di Manutenzione Ordinaria sono: 

- il Direttore Tecnico dell’Impresa, 

- maestranze e mezzi nelle quantità e tipologie come ordinato dal Direttore dei Lavori. 

Le maestranze ed i mezzi che effettuano i lavori di Manutenzione Ordinaria/straordinaria programmata 

non possono essere sottratti a quelli destinati, nello stesso periodo, al Pronto Intervento. 

Le principali prestazioni, in sintesi, consistono in: 

➢ Approntamento dei cantieri mobili sui luoghi interessati dall’intervento, comprese le opere provvisionali 

e di messa in sicurezza conformi alle norme e alle prescrizioni riportate nei documenti di sicurezza, 

comprese posa in opera, accensione e conservazione di lanterne per la segnalazione notturna dei 

lavori, apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo, con l’adozione di tutte le di-

sposizioni imposte dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché al Codice della Strada, alle prescrizioni 

degli enti proprietari della strada, ecc., atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del 

transito nei luoghi interessati dai lavori; 

➢ Demolizioni e scavi a di trincea da eseguire con mezzo meccanico e/o a mano, volte a mettere a nudo 

la tubazione idrica oggetto di intervento di riparazione/sostituzione ed individuare le relative perdite; 

➢ Interventi di riparazione/pulizia delle sponde e del fondo di canali; 
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➢ Interventi di riparazione di condotte idriche, manutenzione e riparazione di apparecchiature idrauliche, 

ecc.; 

➢ Livellamento e costipamento del fondo dello scavo per la posa di giunti di riparazione o di nuovi tratti 

di tubazione idrica, predisposizione del letto di posa, rinterro con materiale arido di cava o con mate-

riale idoneo proveniente dagli scavi; 

➢ Differenziazione delle diverse tipologie di rifiuto, movimentazione nell’ambito del cantiere, carico su 

mezzo idoneo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dalle attività di 

demolizione e scavo; 

➢ Trasporto e posa in opera di giunti di riparazione, tubazioni per acquedotto, di pezzi speciali, di appa-

recchiature idrauliche, ecc.; 

➢ Ripristini delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipologia e materiale; 

➢ Interventi di manutenzione delle opere edili delle infrastrutture afferenti al SIMR su strutture viarie, civili 

e opere impiantistiche di: 

a. Dighe; 

b. Opere di trasporto; 

c. Vasche, partitori e prese; 

d. Centrali di sollevamento; 

e. Centrali idroelettriche; 

➢ Pulizia delle aree interessate dai lavori e dismissione del cantiere, previa verifica del rispetto delle 

condizioni di sicurezza dei luoghi; 

2. Intervento urgente 

Tutti quegli interventi analoghi a quelli già ricompresi nel punto precedente ma caratterizzati da una 

tempistica d'intervento da avviarsi nel giorno della richiesta di intervento oppure, al più tardi, entro la mattina del 

giorno successivo. 

I soggetti che operano per i lavori di Urgenti sono: 

- il Direttore Tecnico dell’Impresa, 

- le maestranze (dotate di mezzi per lo spostamento e attrezzature) nelle quantità e tipologie idonee a 

rispondere alle chiamate, nei modi e tempi fissati dallo Schema di Contratto. 

I mezzi di trasporto adibiti dall’appaltatore alle attività Urgenti devono essere dotati di allestimenti minimi 

atti a garantire le prestazioni e la messa in opera di tutti gli interventi urgenti e necessari che possono essere 

richiesti. 

Le maestranze ed i mezzi che effettuano i lavori di interventi urgenti, non possono essere sottratti a quelli 

destinati, nello stesso periodo, al Pronto Intervento. 

Nell'ambito del presente contratto, l’Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione di lavori per il miglioramento 

o l'adeguamento (anche alle norme emanate dalle competenti Autorità) delle opere del SIMR e/o la messa in 

ENAS Determinazione 0000363/SGN/2024 del 18/03/2024 (Allegato) Pagina 7 di 16



 Relazione tecnica  – economica  Pagina 8 

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE  
DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 

sicurezza delle stesse, a mezzo di appositi contratti applicativi con le modalità meglio dettagliate nello schema 

di contratto. 
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3. Pronto intervento (interventi urgenti e in reperibilità); 

Tutti quei lavori non programmabili ma urgenti e indifferibili, richiesti dall'Ufficio di Direzione dei Lavori, 

per eliminare immediatamente situazioni di pericolo/insidia sul patrimonio oggetto di affidamento e per garantire 

la continuità e la regolarità dell’approvvigionamento idrico, anche durante l’esecuzione degli interventi, mediante 

idonee opere e/o lavorazioni. Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, è prevista la procedura di 

segnalazione di pericolo e/o interdizione del sito, fino al presidio del sito stesso in attesa di manodopera e mezzi 

necessari ad eseguire le opere e/o porre in atto le idonee misure di segnalazione e/o interdizione. 

I soggetti che operano per i lavori di Pronto Intervento sono: 

- il Direttore Tecnico dell’Impresa, 

- le maestranze (dotate di mezzi per lo spostamento e attrezzature) nelle quantità e tipologie idonee a 

rispondere alle chiamate, nei modi e tempi fissati dallo Schema di Contratto. 

I mezzi di trasporto adibiti dall’appaltatore alle attività di Pronto Intervento devono essere dotati di 

allestimenti minimi atti a garantire le prestazioni e la messa in opera di tutti gli interventi urgenti e necessari che 

possono essere richiesti. 

I suddetti soggetti devono garantire la propria disponibilità ad intervenite continuamente, pertanto 24 ore 

su 24 e tutti i giorni inclusi festivi. 

Il Servizio di pronto intervento verrà attivato mediante apposito Ordine di lavoro e/o all'interno di contratto 

applicativo per interventi di manutenzione programmata. In ogni caso dovrà essere attivato mediante apposito 

ordine di servizio indicante il periodo di durata dello stesso. 

Tale copertura senza soluzione di continuità è compensata con un canone specifico mensile che 

remunera la messa a disposizione di mezzi ed uomini anche in mancanza di interventi la cui entità è riportata 

nell'elenco prezzi. 

 

3. COSTO DEGLI INTERVENTI ED ELENCO PREZZI 

Tutti i lavori previsti nel presente Accordo Quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra la 

Direzione dei Lavori e l’esecutore e contabilizzati a misura in base a Stati di avanzamento con riferimento 

all’elenco prezzi posto a base di gara, dai quali si detrarrà il ribasso offerto dall’Impresa appaltatrice I prezzi 

delle lavorazioni qualitativamente previste nel presente appalto sono quelli riportanti nel “PREZZARIO OPERE 

PUBBLICHE REGIONE SARDEGNA 2023” approvato con Delib. G.R. n. 26/13 del 25.07.2023, oltre i nuovi 

prezzi allegati al presente Accordo Quadro. 

Qualora vi sia la necessità di realizzare lavorazioni non espressamente riportate nel prezzario di Accordo 

Quadro, si provvederà alla definizione di nuovi prezzi secondo le modalità stabilite dall’allegato II.14 del D.Lgs. 

n. 36/2023, ai quali andrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara. 

Qualora a causa di particolare urgenza il Direttore dei Lavori ordinasse l'esecuzione o la continuazione 

dei lavori oltre l'orario consueto o durante il sabato, la notte e/o nei giorni festivi, l'Appaltatore sarà obbligato ad 
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approntare le squadre di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali occorrenti, uniformandosi alle leggi e 

norme vigenti in materia. 

Tutti gli oneri per i lavori eseguiti in orario notturno e/o festivo sono compresi e compensati dall’indennità di 

chiamata, come indicato nell’art. 6 dello Schema di contratto – Capitolato Speciale d’appalto – Disposizioni 

amministrative All. 02. 

 

4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

I lavori si svolgeranno in tutto il territorio della Sardegna ed in particolare nelle opere del Sistema Idrico 

Multisettoriale Regionale di competenza dell’ENAS di cui a seguire un riepilogo sinottico: 

• Opere ricadenti nel Sistema 1 – Sulcis 

o 1A - Schema idraulico Mannu di Narcao  

o  1B - Schema idraulico Rio Palmas – Flumentepido 

• Opere ricadenti nel Sistema 2 – Tirso 

o 2A - Schema idraulico Taloro  

o 2B - Schema idraulico Torrei  

o 2C - Schema idraulico Tirso – Mogoro – Fluminimannu di Pabillonis 

• Opere ricadenti nel Sistema 3 – Nord – Occidentale 

o 3A – Schema idraulico Mannu di Pattada – Alto Tirso 

o 3B - Schema idraulico Coghinas-Mannu di Porto Torres  

o 3C - Schema idraulico Alto e Medio Temo – Cuga – Bidighinzu - Mannu di O  

o 3D – Schema idraulico Mannu di Sindia 

• Opere ricadenti nel Sistema 4 – Liscia 

o 4A - Schema idraulico Liscia – Padrongiano  

o 4B – Schema idraulico Pagghiolu 

• Opere ricadenti nel Sistema  5 – Posada – Cedrino 

o 5A - Schema idraulico Posada  

o 5B - Schema idraulico Cedrino 

• Opere ricadenti nel Sistema 6 – Sud Orientale 

o 6A - Schema idraulico Alto Flumendosa-Sa Teula 

• Opere ricadenti nel Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri 

o 7A - Schema idraulico Medio e Basso Flumendosa – Fluminimannu  
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o 7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu – Mannu di Monastir  

o 7C - Schema idraulico Leni 

Nello specifico le attività afferenti ai lotti riguardano: 

LOTTO 1: Sistemi 2, 3, 4, 5 prioritariamente; sistemi 1, 6, 7 in secondo luogo. 

LOTTO 2: Sistemi 1, 6, 7 prioritariamente; sistemi 2, 3, 4, 5 in secondo luogo. 

Il Committente si riserva la facoltà di assegnare l’esecuzione di lavori in tutto il territorio della Sardegna e 

per tutte le opere del SIMR. 

Per un maggior dettaglio sulla ubicazione geografica delle opere, si rimanda agli elaborati dell’”Elenco 

sintetico delle opere del SIMR” e della “Corografia delle opere del SIMR”. 

5. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Considerata la tipologia dell’opera da realizzare (riparazione di condotte idriche, manutenzione, 

riparazione e/o sostituzione di apparecchiature idrauliche, interventi di manutenzione sulle opere civili), la sua 

semplicità tecnologica, e la conformità dei materiali e dei prodotti previsti alle regole tecniche ed alle vigenti 

disposizioni legislative, in questa fase si omette la compilazione del Piano di manutenzione dell’opera. 

 

6. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

Nonostante la tipologia dell’opera rientri nella categoria OG6, in occasione di ogni contratto applicativo ai 

sensi dell'art. 90, c.3 del D.Lgs. n. 81/2008, verrà valutato la necessità di designare il Coordinatore della Sicu-

rezza in fase progettuale, soggetto incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di 

cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e il Fascicolo dell'opera; i documenti verranno compilati rispettivamente con i 

contenuti degli allegati XV e XVI, del D.Lgs. 81/2008, e discenderanno dalle prime indicazioni per la sicurezza 

contenute nel presente progetto di Accordo Quadro. 

Per ovvie ragioni in questa fase non potrà essere allegato il diagramma di Gantt, né il cronoprogramma 

delle singole fasi lavorative. 

I PSC, i costi e gli oneri della sicurezza, cosi come di seguito definiti, potranno essere valutati 

analiticamente solo in occasione della compilazione dei singoli contratti applicativi: pertanto l’ammon-

tare dei costi e degli oneri della sicurezza indicato in questa fase progettuale rappresenta una stima 

generale che non costituisce elemento di pretesa da parte dell'appaltatore. 

Per la stima generale dei costi della sicurezza sono stati presi in considerazione i costi e gli oneri della 

sicurezza definiti secondo due distinte voci: 

➢ costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano dalla 

stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 

e secondo le indicazioni dell’allegato XV specifico, in particolare al punto 4; 
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➢ oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (rischi speci-

fici propri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non ri-

conducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. In linea generale 

rientrano tra gli oneri della sicurezza dell'impresa tutti quelli previsti negli articoli 96 e 97 e nell'alle-

gato XIII del D.Lgs. 81/2008, ossia relativi al POS Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa o al PSS 

Piano Sostitutivo di Sicurezza dell'Impresa. Gli oneri di cui sopra rappresentano una quota-parte delle 

spese generali ai sensi dell'art. 31, c. 4, dell’allegato I.7 del D.Lgs.. 36/2023. 

 

7. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell'accordo quadro è prevista fino al conseguimento dell'importo contrattuale, ma in ogni caso 

non potrà superare 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, ai 

sensi dell'art. 17, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023. 

Durante tale periodo potranno essere stipulati appositi contratti applicativi e dovrà essere assicurato il 

pronto intervento; attraverso gli ordinativi del D.L. verranno programmati e realizzati gli interventi riconducibili 

alla manutenzione descritti all’art. 2 della presente relazione. 

 

8. CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

L'incidenza della manodopera potrà essere valutata analiticamente solo in occasione della compilazione 

dei singoli contratti applicativi: pertanto l'ammontare dell'incidenza in questa fase viene valutata con stima sin-

tetica, ricavata dai dati statistici sulle lavorazioni eseguite, annualmente, negli anni precedenti, parametrata alla 

percentuale riferita alla tipologia di lavori, suddivisi in due lotti: 

 

 

 

 

 

ENAS Determinazione 0000363/SGN/2024 del 18/03/2024 (Allegato) Pagina 12 di 16



 Relazione tecnica  – economica  Pagina 13 

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE  
DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 

ELENCO LAVORAZIONI PRINCIPALI LOTTO 1: 

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

Lavorazioni principali e relativi importi presunti di cui si compongono gli interventi (IVA esclusa) 

DESCRIZIONE LAVORI 

IMPORTO  
LAVORI 

(inclusa manodo-
pera) 

INCIDENZA 
% LAVORO 

INCIDENZA 
% 

manodopera 
per tipologia 

lavoro 

COSTO 
manodopera 

INCIDENZA 
manodopera 

% 

RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RIN-
TERRO 

199.431,50 € 10,44 11,00 21.940,50 € 1,15 

INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPA-
RAZIONE DI PERDITA, 

136.186,52 € 7,13 69,46 94.589,14 € 4,95 

RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL 
GIUNTO DI TUBAZIONI IN C.A. 

339.395,50 € 17,77 35,84 121.624,79 € 6,37 

RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCE-
MENTO 

297.523,00 € 15,58 24,13 71.791,20 € 3,76 

ESECUZIONI DI TAGLI E SALDATURE SU TUBI 
IN ACCIAIO 

262.970,13 € 13,77 23,23 61.074,84 € 3,20 

FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA 
DI PEZZI SPECIALI 

359.816,00 € 18,84 15,08 54.253,11 € 2,84 

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAU-
LICHE 

289.327,31 € 15,15 40,85 118.184,53 € 6,19 

INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ E DI CHIAMATA 25.350,00 € 1,33 11,00 25.350,00 € 1,33 

 
     

Totale 1.910.000 € 100 %    

Costo totale della manodopera e incidenza media % 568.808,00 € 29,79 % 

 

ELENCO LAVORAZIONI PRINCIPALI LOTTO 2: 

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

Lavorazioni principali e relativi importi presunti di cui si compongono gli interventi (IVA esclusa) 

DESCRIZIONE LAVORI 

IMPORTO  
LAVORI 

(inclusa manodo-
pera) 

INCIDENZA  
LAVORO 

% 

INCIDENZA 
% 

manodopera 
per tipologia 

lavoro 

COSTO 
manodopera 

INCIDENZA 
manodopera 

RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RIN-
TERRO 

199.431,50 € 10,44 11,00 21.940,50 € 1,15 

INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPA-
RAZIONE DI PERDITA, 

136.186,52 € 7,13 69,46 94.589,14 € 4,95 

RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL 
GIUNTO DI TUBAZIONI IN C.A. 

339.395,50 € 17,77 35,84 121.624,79 € 6,37 

RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCE-
MENTO 

297.523,00 € 15,58 24,13 71.791,20 € 3,76 

ESECUZIONI DI TAGLI E SALDATURE SU TUBI 
IN ACCIAIO 

262.970,13 € 13,77 23,23 61.074,84 € 3,20 

FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA 
DI PEZZI SPECIALI 

359.816,00 € 18,84 15,08 54.253,11 € 2,84 

INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAU-
LICHE 

289.327,31 € 15,15 40,85 118.184,53 € 6,19 

INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ E DI CHIAMATA 25.350,00 € 1,33 11,00 25.350,00 € 1,33 

 
     

Totale 1.910.000 € 100 %    

Costo totale della manodopera e incidenza media % 568.808,00 € 29,78 % 
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9. ALLEGATI PROGETTUALI 

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

A. Relazione tecnica – economica (All. 01); 

B. Schema di contratto – Capitolato Speciale d’appalto – Disposizioni amministrative (All. 02); 

C. Capitolato Speciale d’appalto – Disciplinare tecnico (All. 03); 

D. Elenco dei prezzi unitari (All. 04); 

E. Analisi dei prezzi (All. 05); 

F. Corografia delle opere SIMR (All. 06); 

G. Elenco delle opere SIMR (All. 07); 

H. DUVRI (All. 08); 

I. Prime indicazioni sulla Sicurezza (All. 09); 

J. Criteri valutazione offerte (All. 10); 

K. Schema di contratto (All. 11); 

L. Stima incidenza manodopera (All. 12); 

M. Schema di contratto applicativo (All. 13);  

N. Patto di integrità (All. 14). 

 

10. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO E QUADRO ECONOMICO 

Ai fini di cui all’art. 14, commi 4 e 16 del D.Lgs. 36/2023, l’importo a base di gara dell'Accordo Quadro, è 

pari a 2.000.000,00 € + IVA, di cui 1.341.192 € + IVA per lavori e 568.808 € + IVA per manodopera, non soggetti 

a ribasso ed 90.000 € + IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per ciascun lotto (lotto 1 e 

lotto 2). Per la qualificazione dell’operatore economico si fa riferimento all’importo comprensivo del rinnovo e 

del quinto d’obbligo: 4.800.000 € per ciascun lotto. 

Per le sole ipotesi previste dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante durante 

l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi condizioni del contratto 

originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 

Nelle tabelle che seguono sono indicate le principali lavorazioni, I.V.A. esclusa, ed i relativi importi di cui 

si compone l’intervento oggetto dell’appalto. 

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, 

detti importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell’importo dei lavori oggetto 

dell’appalto. L’elaborazione è stata effettuata sulla base delle suddette esigenze manutentive applicando i prezzi 

contenuti nell’elenco prezzi posto a base di gara; l'importo totale degli affidamenti potrà subire delle variazioni 

(in diminuzione) sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche 

precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarci-

menti e/o indennizzi di sorta. 
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Il Contratto è stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 32, dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, per 

cui i prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale (con applicazione del ribasso di gara) 

costituiscono i prezzi unitari contrattuali. 

Il ribasso d’asta sarà applicato alle prestazioni a misura, ai noli ed al compenso per la reperibilità e il 

pronto intervento. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ri-

basso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, c. 14  del D.Lgs. 36/2023. 

La realizzazione delle opere sarà affidata a seguito della stipula di appositi contratti applicativi. Trattandosi 

prevalentemente di interventi manutentivi e gestionali non sempre predeterminabili e di difficile programma-

zione, le attività da effettuarsi previste nei singoli contratti applicativi, saranno affidate all’atto pratico di volta in 

volta, secondo le esigenze dell’Amministrazione, con appositi Ordini di Lavoro (OdL) all'interno di specifico con-

tratto applicativo, non prevedendo un importo minimo garantito di prestazioni.  

L'importo complessivo dell’Accordo Quadro è da considerarsi quale importo massimo di spesa, fermi 

restando i limiti di cui al comma 9 dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (il c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale e dal Capitolato Prestazionale. 

Gli importi dei singoli contratti applicativi potranno variare, in aumento o in diminuzione, in base agli OdL 

emessi e alle quantità dei lavori effettivamente regolarmente eseguite e accettate.  

QUADRO ECONOMICO 

Lavorazioni principali e relativi importi presunti di cui si compongono gli interventi (IVA esclusa) 

DESCRIZIONE LAVORI 
DESCRIZIONE CATEGORIE 

(Tab. A dell’allegato II.12 D.Lgs. 36/2023) 

 

IMPORTO  

 

INCIDENZA  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE, 
INSTALLAZIONE PEZZI SPECIALI 
E APPARECCHIATURE E OPERE  

IDRAULICHE 

OG6  € 4.800.000,00 100% 

 
 

QUALIFICAZIONE LAVORI 

Riepilogo categorie  

(cfr. art. 100, c. 4 D.Lgs. n. 36/2023 e tab. A, allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023) 

DESCRIZIONE CATEGORIE 

Qualificazione 

obbligatoria 

(SOA) 

IMPORTO  

(compreso oneri 

per la sicurezza) 

INCI-

DENZA 

INCIDENZA 

manodopera 

stimata 

OG6 SI € 4.8000.000,00 100% 29,78 %  
dell’importo dei lavori 

 Totale € 4.800.000,00   
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