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CAPO | - NORME SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Per categorie di lavori non descritte nel presente Disciplinare Prestazionale o nell'Elenco dei Prezzi Unitari e
per le quali non siano state prescritte particolari norme, I'lmpresa dovra seguire i migliori procedimenti dettati dalla
regola dell’Arte, dalle norme tecniche di unificazione nazionali “UNI” e CEIl, ed europee “UNI EN”, “CElI EN” e at-
tenersi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori del’lENAS, in seguito denominata D.L.

| lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, hon eseguiti a perfetta regola
d’arte, dovranno essere ripristinati o realizzati nuovamente a cura e spese dell'lmpresa e secondo le modalita im-
partite dalla D.L..

L'eventuale presenza in cantiere di personale del’lENAS non potra essere invocata dall'lmpresa a scarico
delle proprie responsabilita.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dal’lENAS nell'esercizio delle facolta previste dal presente ar-
ticolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, la quale ha luogo solo a seguito
dell’'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il periodo di garanzia, relativo alla corretta realizzazione di tutte le opere eseguite dall'lmpresa e a tutela di
difetti costruttivi che potrebbero nascere in seguito alla non perfetta esecuzione delle opere, € di dieci anni, dopo
l'ultimazione dei lavori. Durante tale periodo I'lmpresa sara comunque ad ogni effetto responsabile delle eventuali
anomalie riscontrate e degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non
perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

Fara carico totalmente all'Appaltatore, sotto qualsiasi aspetto, l'adozione di tutte le incombenze ed oneri im-
posti dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Nuovo Codice della Strada e dalle prescrizioni rilasciate dagli
enti gestori o dalle autorita competenti, atte a salvaguardare la pubblica incolumita e regolarita del transito lungo le
strade e i luoghi aperti al pubblico transito, sui quali 'TENAS e/o I'lmpresa eseguiranno i lavori, ed in via subordinata
i suoi funzionari o preposti.

1. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE LAVORAZIONI PRINCIPALI

Le lavorazioni principali che formano l'oggetto dell’appalto rientrano nelle categorie OG6 di cui alla tabella
A dell'allegato 11.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione al-
la procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” del D.Lgs. n. 36/2023, e possono riassumersi
come appresso riportate, salve le altre che, all'atto esecutivo, potranno essere disposte dalla Direzione Lavori:

a) approntamento dei cantieri mobili sui luoghi interessati dall’intervento, comprese tutte le opere
provvisionali e di messa in sicurezza necessarie in conformita alle norme e alle prescrizioni ripor-
tate nei documenti di sicurezza, comprese: posa in opera, accensione e conservazione di lanterne
per la segnalazione notturna dei lavori, apposizione e conservazione di segnali di protezione e pe-
ricolo, adozione di tutte le iniziative conseguenti a disposizioni di Legge e Regolamentari, nonché
derivanti dall’applicazione del Codice della Strada, dalle prescrizioni degli enti proprietari della
strada, ecc., atte a salvaguardare la pubblica incolumita e la regolarita del transito nei luoghi inte-
ressati dai lavori;

b) scavi per la posa in opera e per il ritrovamento delle condotte interrate e costruzione di tutti i manufatti
occorrenti, nonché demolizione delle pavimentazioni e massicciate stradali, abbattimento di alberi, estir-
pazione di radici e quant'altro possa costituire ostacolo;

c) rinterri degli scavi anzidetti, sistemazione superficiale delle terre, conferimento alle discariche dei mate-
riali, ripristino delle massicciate stradali, ripristino delle fosse e dei canali, delle pavimentazioni, dei poz-
zetti e di quant'altro esistente nel sottosuolo, che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione
dei lavori;

d) esecuzione di tutti i lavori occorrenti per le riparazioni di condotte, ivi compresi i sezionamenti delle tratte
di condotte interessate dai lavori e la sostituzione delle parti ammalorate;

e) fornitura e montaggio di idonei mezzi, sostegni e impalcature per consentire l'intervento su tubazioni fuo-
ri terra ed attraversamenti pensili;

f) arte muraria di qualsiasi natura e tipo, quali demolizioni, costruzioni in muratura o in calcestruzzo anche
armato, intonaci, tinteggiature ed altro;

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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0)

h)

k)

n)

p)

trasporto e posa in opera dei tubi, compresi tutti indistintamente i pezzi speciali e le giunzioni per I'esecu-
zione di condotte;

posa in opera degli accessori delle tubazioni, guarnizioni, bullonerie e materiali di consumo;

costruzione di passerelle aeree, di sottopassaggi stradali e ferroviari, di opere per l'attraversamento di
corsi d'acqua, usufruendo ove possibile e con i dovuti accorgimenti tecnici, dei manufatti esistenti, adot-
tando tubazioni idonee per garantire la durata della conduttura e le qualita coibenti necessarie;

interventi idraulici per:

- riparazione e rinnovo di tubazioni, che saranno eseguite da personale specializzato, previa auto-
rizzazione rilasciata dalla D.L., mediante posa di nuove, o sostituzione di tratti, di tubazione a
mezzo installazione di appositi giunti per il loro collegamento; in occasione di riparazioni 'utilizzo di
apposite fasce dovra essere autorizzato preventivamente dalla D.L.;

- sostituzione ed installazione di organi di regolazione e manovra ed altre componenti idrauliche, tra-
sporto alla discarica dei materiali di risulta e dei rifiuti anche pericolosi, come tubazioni contenenti
amianto, concordando preventivamente con D.L. e con la A.S.L. di riferimento la metodologia pre-
stabilita il tutto secondo le necessita e le modalita di intervento di volta in volta stabilite dai tecnici
ENAS;

Interventi elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, che siano necessari a garantire il
normale funzionamento, la sicurezza e l'efficienza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche pre-
senti negli impianti di sollevamento, nelle vasche, nelle opere di captazione delle acque, nelle torri pie-
zometriche, nelle condotte di distribuzione, nei serbatoi e altre opere del SIMR;

effettuazione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, il rifacimento, la manutenzione e
la ricostruzione dei piani viabili che vengono alterati in seguito a lavori di qualsiasi natura, commissionati
a qualsiasi titolo dalla D.L., sia su strade aventi semplice massicciata compressa oppure pavimentazione
permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, quanto provinciali, comunali, vicinali o private;

prestazione di manodopera idraulica specializzata in grado di operare in maniera autonoma per posa di
nuove condotte di qualsiasi materiale, per interventi di riparazione urgente su tubazioni idriche di qual-
siasi materiale e diametro, anche con servizio in atto in presenza di fuoriuscita continua, dietro indicazio-
ne e/o supervisione del personale tecnico incaricato dalla D.L., 0 mediante accorgimenti tecnici finalizzati
al sezionamento prowvvisorio del servizio.

prestazioni di manodopera, fornitura di materiali e noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori liquidabili
in economia o per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili a misura;

onere per la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati nelle varie
sedi stradali a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti comprese tutte le opere di ripristino e messa in
sicurezza;

servizio di reperibilita da effettuarsi nei giorni feriali e festivi in orario diurno e notturno, anche in caso di
scioperi ufficiali e in qualsiasi condizione climatica, per interventi di riparazioni di perdite d’acqua e per
I’'eliminazione di disservizi di qualsiasi natura, ritenuti urgenti a insindacabile giudizio del’ENAS.

| particolari esecutivi delle lavorazioni di cui ai precedenti punti potranno, in casi specifici, rilevarsi dai di-

segni o schemi forniti in corso d'opera per lavori complessi e dalle indicazioni e clausole del presente Disciplina-
re, salvo quanto sara disposto all'atto dell'esecuzione dalla Direzione Lavori che prescrivera i materiali, i magi-

steri e

le modalita di esecuzione che non fossero chiaramente specificati nel presente Disciplinare.

In relazione alla forma ed alle dimensioni delle opere I'lmpresa esecutrice sara tenuta ad osservare quan-

to indicato dalle disposizioni della Direzione Lavori emanate mediante comunicazioni scritte, verbali o0 mediante
presentazione di elaborati grafici esecutivi comprensivi di particolari.

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE PRINCIPALI DEL SIMR

La dislocazione delle opere é riportata nell’elaborato grafico denominato Allegato 06 — Corografia delle opere
del SIMR, ricadendo le opere, distinte nel dettaglio nell'All. 7 “Elenco sintetico delle Opere del sistema idrico multi-
settoriale regionale ricadenti nel territorio della Regione Sardegna”, allegato al presente documento, nei Sistemi
idrici di seguito elencati.

Sistema 1 — Sulcis

Sistema 2 — Tirso

Sistema 3 — Nord - Occidentale

Sistema 4 — Liscia

Sistema 5 — Cedrino

Sistema 6 — Sud Orientale

Sistema 7 — Flumendosa — Campidano — Cixerri

Nello specifico le attivita afferenti ai lotti riguardano:

Lotto 1: Sistemi 2, 3, 4, 5 prioritariamente; sistemi 1, 6, 7 in secondo luogo.
Lotto 2: Sistemi 1, 6, 7 prioritariamente; sistemi 2, 3, 4, 5 in secondo luogo.

Il Committente si riserva la facolta di assegnare 'esecuzione di lavori in tutto il territorio della Sardegna e per
tutte le opere del SIMR.

Per un maggior dettaglio sulla ubicazione geografica delle opere, si rimanda agli elaborati dell”Elenco
sintetico delle opere del SIMR” e della “Corografia delle opere del SIMR”.

3. CONTRATTI APPLICATIVI E ORDINI DI LAVORO

Per la particolare tipologia del contratto, dall’Accordo Quadro discendono il Contratto applicativo ed i rela-
tivi Ordini di Lavoro (O.d.L.); & pertanto previsto in corso d’opera I'invio di Ordini di Lavoro, con le specifiche indi-
cazioni dei lavori da eseguirsi, anche, ma non necessariamente, sotto la direzione e sorveglianza del personale
della stazione appaltante.

La designazione generale delle opere da eseguirsi & dettagliata al precedente art. 2. La consegna degli Or-
dinativi di Lavoro avviene tramite e-mail e/o P.E.C.; la procedura di assegnazione dei lavori € disciplinata dagli
artt.34 e 35 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative.

Qualora 'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per l'inizio dei lavori o, secondo quanto richiesto dal
referente della stazione appaltante per gli interventi oggetto di contratto (sia nel normale orario di lavoro sia in repe-
ribilita), cio sara considerato ritardo e, nei casi piu gravi, come rifiuto all’esecuzione del lavoro.

Il programma inviato non vincola 'ENAS che potra sempre ordinare delle modifiche; esso € impegnativo in-
vece per I'appaltatore, sul quale incombe l'obbligo di rispettare i termini di inizio, avanzamento ed ultimazione ed
ogni altra disposizione stabilita nella scheda di lavoro.

Nell’ipotesi in cui I'appaltatore non inizi 'esecuzione dei lavori nei termini imposti, la Stazione appaltante (fat-
to salvo il diritto di risolvere il contratto nei casi previsti all’art.6 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni
amministrative) pud affidare gli stessi ad un terzo o eseguirli d’ufficio, salvo il dirito di rivalsa nei confronti
dell’appaltatore in relazione ai costi sostenuti, sempre salva I'applicazione delle penali, e I'imputazione dei maggiori
oneri sostenuti e il risarcimento dei danni subiti.

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
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4, DESIGNAZIONE DELLE LAVORAZIONI - TIPOLOGIE, DIMENSIONI E VARIAZIONI

Le indicazioni riportate nel precedente Art. 1 del presente Capitolato, nel’Elenco Prezzi Unitari, nonché quel-
le di cui agli articoli del presente Capitolato, debbono ritenersi come volte ad individuare la consistenza qualitativa e
quantitativa delle varie specie di lavorazioni comprese nell’Accordo Quadro.

Le lavorazioni comprese nell’appalto, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dei lavori, consi-
stono in quanto appresso indicato:

a) Approntamento dei cantieri mobili sui luoghi interessati dall'intervento, comprese tutte le opere provvi-
sionali e di messa in sicurezza necessarie in conformita alle norme e alle prescrizioni riportate nei do-
cumenti di sicurezza, comprese: posa in opera, accensione e conservazione di lanterne per la segnala-
zione notturna dei lavori, apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo, adozione di
tutte le iniziative conseguenti a disposizioni di Legge e Regolamentari, nonché derivanti dalla applicazio-
ne del Codice della Strada, dalle prescrizioni degli enti proprietari della strada, ecc., atte a salvaguardare
la pubblica incolumita e la regolarita del transito nei luoghi interessati dai lavori;

b) Demolizioni e scavi in trincea da eseguire con mezzo meccanico e/0 a mano, volte a mettere a nudo la
tubazione idrica oggetto di intervento di riparazione/sostituzione ed individuare le relative perdite;

c) Interventi di riparazione di condotte idriche, manutenzione e riparazione di apparecchiature idrauliche,
ecc.;

d) Livellamento e costipamento del fondo dello scavo per la posa di giunti di riparazione o di nuovi tratti di
tubazione idrica, predisposizione del letto di posa, rinterro con materiale arido di cava o con materiale
idoneo proveniente dagli scavi;

e) Differenziazione delle diverse tipologie di rifiuto, movimentazione nellambito del cantiere, carico su
mezzo idoneo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dalle attivita di de-
molizione e scavo;

f) Trasporto e posa in opera di giunti di riparazione, tubazioni per acquedotto, di pezzi speciali, di apparec-
chiature idrauliche, ecc.;

g) Ripristini delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipologia e materiale;

h) Interventi di manutenzione delle opere edili delle infrastrutture afferenti al SIMR,;

i) Interventi elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, che siano necessari a garantire il
normale funzionamento, la sicurezza e l'efficienza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche pre-
senti negli impianti di sollevamento, nelle vasche, nelle opere di captazione delle acque, nelle torri pie-
zometriche, nelle condotte di distribuzione, nei serbatoi e altre opere del SIMR;

j) Pulizia delle aree interessate dai lavori e dismissione del cantiere, previa verifica del rispetto delle condi-
zioni di sicurezza dei luoghi;

k) Reperibilita per interventi completi comprendenti scavi a sezione obbligata, rinterri e ripristini della sezio-
ne stradale, per I'esecuzione diretta o da parte del personale del’lENAS di interventi di manutenzione e
riparazione di condotte ed allacciamenti fognari e di acquedotto.

| citati lavori possono essere commissionati nel loro insieme (scavo, ripristino, fornitura e posa) o per singola
categoria di lavoro (solo scavo e ripristino, sola fornitura e posa), in funzione delle necessita tecniche di esecuzione
stabilite dalla stazione appaltante e/o dalla D.L., senza che I'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o costi-
tuire vincolo, particolarmente nei casi in cui Enti proprietari e/o conduttori e/o finanziatori dovessero eseguire in
proprio alcune parti dei lavori connessi alla posa in opera delle tubazioni, oppure quando la Stazione appaltante
stessa dovesse procedere con personale interno o con altra ditta, specializzata nello specifico settore, alla sola po-
sa in opera o riparazione delle tubazioni.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Disciplinare Speciale d’Appalto, con le ca-
ratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste anche nell’Elenco Prezzi Unitari.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell'arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
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In dette opere sono comprese posa in opera, accensione e conservazione di lanterne per la segnalazione
notturna dei lavori, 'apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo, I'accurata pulizia delle aree di
intervento, I'adozione di tutte le disposizioni imposte dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Codice della
Strada in vigore, atte a salvaguardare la pubblica incolumita e la regolarita del transito (veicolare e pedonale) nei
luoghi interessati dai lavori.

5. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI — ORDINI DI LAVORO.

L’ENAS per I'esecuzione dei lavori in oggetto, e nellambito del relativo Contratto Applicativo, trasmette
allappaltatore, gli Ordinativi di Lavoro con la priorita d'intervento che riterra opportuna, come di seguito specifi-
cato:

a) priorita 01: intervento programmato
b) priorita 02: intervento urgente
c) priorita 03: pronto intervento

Gli O.d.L. con priorita 01 (interventi programmati) possono subire aggiornamenti in relazione alle mutate
esigenze di servizio senza che detto aggiornamento possa far valere la logica dell'intervento urgente.

L’appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori degli interventi programmati nel modo che reputa piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della D.L., non risulti pre-
giudizievole per la buona riuscita delle opere e/o contrario agli interessi del’ENAS, che pud disporre in tal caso va-
riazioni organizzative e/o operative anche in corso di attuazione.

ENAS si riserva il diritto di disporre I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine peren-
torio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori secondo le modalita pit opportune anche in relazione alla conte-
stuale esecuzione di forniture, servizi e lavori esclusi dall'appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi e farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

Qualora in caso di necessita, in relazione al programma lavori o per esigenze particolari di servizio, sia
necessario I'impiego di un’ulteriore squadra operativa in aggiunta alla squadra ordinariamente prevista,
'appaltatore deve provvedervi tempestivamente, senza potersi rifiutare ovvero farne oggetto di richiesta di spe-
ciali compensi.

Nel caso di interventi urgenti (o di pronto intervento) ricorrono le condizioni previste dall’art.100 comma 6 del
D.Igs. n.81/08.

Dall'assegnazione, anche verbale, dell'Ordinativo di Lavoro, la responsabilita concernente le aree coinvolte
dall'intervento stesso sono in capo all’Appaltatore.

Nel caso in cui non si riesca a provvedere in tempi brevi all’esecuzione della riparazione, I'’Appaltatore dovra
mettere in atto tutti gli accorgimenti (transennamenti, convogliamento dell'acqua, ecc.) volti a prevenire ed evitare i
gravi pericoli costituenti una minaccia per l'incolumita pubblica.

Entro i successivi 3 (tre) giorni sara emesso specifico Ordinativo di Lavoro a ratifica.

Al fine di garantire I'esecuzione dell'intervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia o
neve, I'’Appaltatore & tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per I'organizzazione di una squadra con le
macchine, i materiali e le attrezzature di cantiere necessarie a dare le opere compiute anche se cid dovesse
comportare lo spostamento di una squadra gia operante in altra attivita all'atto della disposizione impartita dalla
Direzione dei Lavori (previa messa in sicurezza del relativo cantiere).

Classificazione delle priorita d'intervento:
a) priorita 01: intervento programmato
b) priorita 02: intervento urgente

c) priorita 03: pronto intervento

a) Priorita 01: intervento programmato

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA



ENAS Det er mi nazi one 0000363/ SGY 2024 del 18/03/2024 (Allegato) Pagina 9 di 36

“ Capitolato Speciale d’Appalto — Disciplinare tecnico Pagina 9

Per gli interventi aventi priorita 01 - interventi programmati - |'Appaltatore potra dare avvio all'effettiva
esecuzione delle lavorazioni in cantiere, dalla data di emissione dellO.d.L., in funzione della propria
organizzazione e portarle a completa ultimazione entro il termine massimo indicato nell'O.d.L. medesimo.

Dal termine massimo indicato - salvo proroga concessa motivatamente dalla D.L. verranno computate le
penali per i ritardi, come in dettaglio definite all'art.21 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni
amministrative.

b) Priorita 02: intervento urgente

Per gli interventi aventi priorita 02 - interventi urgenti - '’Appaltatore dovra dare avvio all'effettiva esecuzione
delle lavorazioni in cantiere:

e entro le ore 14:00 del giorno di emissione dell'O.d.L., qualora questo venga comunicato all'Appaltatore entro
le ore 11:00 del medesimo giorno;

e entro le ore 8:00 del giorno successivo all'emissione dell'O.d.L., qualora questo venga comunicato dopo le
ore 11:00.

c) Priorita 03: pronto intervento

Si tratta di interventi che hanno la massima priorita, per i quali dovra essere operativa, al piu entro 2 (due) ore
dalla richiesta, la squadra di "pronto intervento" all'uopo predisposta con i necessari mezzi e attrezzature, come
specificato all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto — Disposizioni amministrative.

L'attivazione della squadra di pronto intervento potra avvenire anche nei seguenti casi:
e mentre la stessa & impegnata nell'esecuzione di altri interventi;

e al di fuori del normale orario di lavoro, comprese le ore notturne;

e nelle giornate di sabato, domenica e/o festive, comprese le ore notturne.

Per dare seguito alle richieste di pronto intervento, I'Appaltatore dovra organizzare un servizio di reperibilita
secondo le modalita indicate nel presente Capitolato; i lavori relativi agli interventi urgenti e di pronto intervento
devono essere eseguiti in qualsiasi condizione operativa.

Si precisa che, di norma, sono riconducibili ad interventi urgenti e di pronto intervento quelli relativi alla messa
in sicurezza dei luoghi a tutela della salute e della sicurezza pubblica quali, copiose e affioranti perdite idriche la cui
entita venga ritenuta pregiudizievole per la sicurezza stradale e la salute pubblica.

Si precisa altresi che, per gli interventi aventi priorita 02) o priorita 03), il Direttore dei Lavori potra comunicare
I'Ordine di lavoro anche per le vie brevi, nei casi in cui le condizioni di urgenza realizzino I'impossibilita di inviare
contestualmente 'O.d.L. tramite e-mail o PEC,; il relativo O.d.L. dovra essere comungue inviato formalmente al piu
il giorno lavorativo successivo dalla richiesta informale, della quale dovra essere fatta espressa menzione.

ENAS puo richiedere all’appaltatore, in caso di particolari circostanze o mutate esigenze (a puro titolo
esemplificativo: aumento delle opere del SIMR gestite, riorganizzazione interna dei centri di costo, ecc.) di
effettuare, costantemente o saltuariamente, interventi oggetto dell’appalto anche nelle nuove opere gestite agli
stessi patti, condizioni e prezzi del contratto in essere.

La procedura ordinaria di consegna ed esecuzione dei lavori € la seguente:

e il personale del’lENAS esegue i propri sopralluoghi e le proprie verifiche: in questa fase I'appaltatore
non ha alcun ruolo;

e la D.L. predispone ed invia all’'appaltatore I'Ordine di Lavoro (con la priorita d’intervento che riterra piu
opportuna) contenente la descrizione dei lavori e la tempistica perentoria entro la quale detti lavori de-
vono iniziare e terminare;

e l'appaltatore esegue tempestivamente a mezzo del proprio responsabile tecnico uno specifico sopral-
luogo al fine di valutare la modalitd di cantieramento, che rimane totalmente a suo carico e sotto la
propria esclusiva responsabilita;

¢ ['appaltatore inizia, secondo le tempistiche assegnate, esegue ed ultima i lavori nei termini assegnati;

e la stazione appaltante effettua le necessarie verifiche all’inizio lavori, in corso dopera ed
all'ultimazione, e comunque secondo le proprie esigenze e disponibilita di personale.
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Durante dette verifiche, oltre a tutti gli aspetti tecnici, il personale ENAS ha la facolta di effettuare i con-
trolli ritenuti opportuni sul personale, sulle dotazioni, sulle macchine e sulle attrezzature utilizzate non-
ché l'effettivo corretto utilizzo dei dispositivi previsti e compensati in relazione alla sicurezza.

ACCESSO Al SITI DELL’ENAS

Nel caso di accesso a siti del’lENAS (dighe, traverse, impianti di sollevamento, vasche, ecc.), saranno ef-
fettuate di volta in volta specifiche valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con possibile redazione di uno
specifico D.U.V.R.l.. Ogni incaricato dell’appaltatore pud accedere ai siti, cantieri e opere dellENAS solo se auto-
rizzato e dotato di dispositivi di protezione individuale in perfette condizioni, adatti allo specifico rischio e corretta-
mente indossati quando necessario quali:

e otoprotettori;

e mascherine antipolvere;

e elmetto;

e occhiali;

e scarpe antinfortunistiche;

e guanti;

e indumenti idonei alle lavorazioni (a mero titolo esemplificativo: abiti ignifughi per le operazioni di salda-
tura);

e corpetto o tuta rifrangente.

In caso di accesso in aree dellENAS é fatto obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada, le indi-
cazioni della segnaletica e degli addetti; i mezzi devono mantenere una velocita adeguata e comungue non supe-
riore ai 10 km/h.

Il trasportatore deve adottare ogni accorgimento utile per limitare al massimo I'emissione di rumore e polve-
ri non solo nell’area di proprieta ENAS ma anche nelle aree adiacenti in modo da evitare di arrecare disturbo ai
residenti, e sara, in ogni caso, direttamente responsabile per qualunque danno dovesse da cio derivare anche a
soggetti terzi.

Le parti potranno di comune accordo modificare la procedura sopra descritta in base ad effettive esigenze
e comunque la procedura modificata deve risultare migliorativa in termini di economicita e tempistica.

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
Gli interventi, che possono essere eseguiti sia in aree private che pubbliche, sono distinti in due categorie:

. Interventi programmati: trattasi di attivita correnti e connesse all’esecuzione di interventi program-
mati da eseguirsi durante il normale orario di lavoro quando sono preventivamente ordinati con un congruo
anticipo (almeno tre giorni lavorativi) e per i quali & possibile definire il periodo di esecuzione;

. Interventi urgenti e/o in pronto intervento: trattasi di attivita urgenti, conseguenti a guasti degli im-
pianti o rotture delle reti, connesse all’esecuzione di interventi non programmati da eseguirsi in qualsiasi
orario, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, necessari:

a) per garantire la sicurezza e la qualita dell’approvvigionamento idrico agli impianti di potabilizzazione, ov-
Vero

b) pregiudicanti la sicurezza di impianti, abitazioni, persone o della circolazione stradale ovvero ancora

c) essenziali per il funzionamento del servizio, da effettuarsi sia in orario di lavoro che fuori dell’orario ordi-
nario di lavoro; da eseguirsi secondo il livello di prioritd assegnato (02, intervento urgente — 03, pronto in-
tervento).

ENAS si riserva la facolta di introdurre nelle opere, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione,
quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, nei limiti e con
'osservanza di quanto disposto dal D.Igs. n. 36/2023.

Resta convenuto che per ogni intervento urgente I'appaltatore é tenuto ad intervenire, cioé a presentarsi sul luogo
dellintervento con tutti i mezzi, attrezzi, segnaletica e personale necessari all'esecuzione dello stesso, entro e non
oltre 120 (centoventi) minuti (o diversa minore tempistica offerta in fase di gara) dalla chiamata o dalla comunica-
zione della richiesta d’intervento a qualsiasi ora ed in qualunque giorno essa venga avanzata.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa e motivo, venga rinviato I'intervento I'appaltatore & sempre tenuto ad interve-
nire per la presa in custodia e messa in sicurezza dell’area interessata, mediante apposizione di segnaletica stra-
dale, di transenne, lastre metalliche di copertura, segnalatori luminosi, ecc. al fine di evitare danni all'incolumita
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pubblica e privata, a persone e cose e a garantire la sicurezza stradale in conformita delle normative stabilite dal
Codice della Strada.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI E REPERIBILITA
I normale e ordinario orario giornaliero/diurno dei lavori si intende compreso tra le 7:30 e le 18:30.

All'infuori dell’orario ordinario, come pure nei giorni festivi, 'appaltatore non pud a suo arbitrio far eseguire i
lavori che richiedano la sorveglianza da parte del personale dellENAS se non specificamente autorizzato; se, a
richiesta dell’appaltatore, la direzione dei lavori autorizzasse il prolungamento dell’'orario, I'appaltatore non avra
diritto a compensi o ad indennita di sorta, ma potra essere invece chiamato a rimborsare 'ENAS delle maggiori
spese di assistenza.

Non sono mai riconosciuti all’appaltatore compensi speciali o aggiuntivi per lavorazioni programmate che
dovessero essere ultimate dopo I'orario di lavoro ordinario.

L’appaltatore, sia nei giorni lavorativi ed anche oltre il normale orario di lavoro, sia in tutti gli altri giorni non
lavorativi (sabato, domenica e altre festivita infrasettimanali) e con qualsiasi condizione atmosferica, quando ri-
chiesto, garantira, per urgenti ed indifferibili necessita concernenti I'attivita della stazione appaltante, la disponi-
bilitd di una squadra di pronto intervento come descritta al precedente par. 5.

Detta squadra dovra intervenire nel luogo indicato dai tecnici di ENAS entro 120 (centoventi) minuti dalla
chiamata.

La chiamata in reperibilita pud essere effettuata a mezzo fax o e-mail e nei casi piu urgenti anche telefoni-
camente.

6. ONERIE FORNITURE A CARICO DELL’ENTE

Le operazioni di messa in disservizio e di successiva messa in servizio delle opere del SIMR per eseguire i
lavori sono sempre coordinate dal personale della stazione appaltante, preventivamente concordando con
'appaltatore i tempi e le modalita di intervento. Nel caso di interventi ritenuti ordinari ad insindacabile giudizio
dellENAS, quest’ultimo puo limitarsi a fornire le indicazioni necessarie affinché I'appaltatore proceda autonoma-
mente senza il materiale intervento del personale del’ENAS.

| materiali e le forniture eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante devono essere presi
in consegna dall’appaltatore il quale provvedera a sua cura e spese alla pesatura e misurazione; allo scarico e tra-
sporto ai propri magazzini, silos, depositi, al relativo immagazzinamento o accatastamento, alla selezione ed al
successivo trasporto al luogo di impiego.

L’appaltatore, all’atto della presa in consegna dei suddetti materiali, € tenuto a verificarne il perfetto stato, a
segnalare immediatamente alla stazione appaltante i difetti riscontrati e ad assumersi da quel momento ogni onere
e conseguenza derivante da difetti non denunciati.

Eventuali denunce successive alla presa in consegna dei detti materiali, relative a difetti riconosciuti o rico-
noscibili in tale momento, non verranno ricevute dalla stazione appaltante e, conseguentemente, sara cura ed one-
re dell’appaltatore provvedere alla sostituzione dei materiali stessi, assumendosene il relativo costo.

L’appaltatore & sempre responsabile della perfetta conservazione dei materiali ricevuti in consegna dalla
Stazione appaltante.

I materiali non utilizzati saranno restituiti alla stazione appaltante a cura dell’appaltatore nel luogo indicato
dalla stazione appaltante medesima.

All'appaltatore ¢ fatto divieto di asportare e/o occultare materiali forniti dalla stazione appaltante e non utiliz-
zati, pena la risoluzione di diritto del contratto per frode, il risarcimento del danno e le conseguenti azioni che la
stazione appaltante ritenesse di intraprendere.

E inoltre a carico della stazione appaltante I'lVA sulle fatture del materiale che questa intende mettere diret-
tamente a disposizione.
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7. RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

E obbligo dell'appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, per evitare danni a persone e a cose di
cui sarebbe unicamente responsabile.

L’appaltatore deve adottare tutte le opere provvisionali (compresa adeguata segnaletica prodotta da costrut-
tori autorizzati) e tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone, cose e materiali; deve usare at-
trezzature dotate di tutti gli organi previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Resta pertanto inteso che I'appaltatore assume ogni pit ampia responsabilita sia civile sia penale in caso di
infortuni e danni a terzi, della quale responsabilita si intende sollevata la stazione appaltante e il personale prepo-
sto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L’appaltatore si obbliga pertanto a osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infor-
tuni sul lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative sufficienti a sostenere danni a persone, cose
e/o a terzi, esibendo le dovute coperture assicurative, come indicate all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto —
Disposizioni amministrative.

8. SICUREZZA SUL LAVORO

| lavori dovranno avvenire in conformita alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in
particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabili.

E obbligo dell’appaltatore adottare, nellesecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire la vita e l'incolumita psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a
persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.

Resta pertanto inteso che I'appaltatore assumera ogni pit ampia responsabilita sia civile che penale in caso di
infortuni, della quale responsabilita si intende sin d’ora sollevata ENAS e il personale preposto alla sorveglianza e
rilievo dei lavori.

L’appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e
sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresi la relativa documentazione
prima della sottoscrizione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori 'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore
a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza ed integrativi
territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri
inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle
disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando
necessari ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dall'Ente e redatti e consegnati
comungue prima della consegna dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’lENAS, entro 30 giorni dall’aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
il proprio piano operativo di sicurezza quadro (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.
81/2008. Detto POS quadro, redatto con riferimento all'appalto, costituisce piano complementare e di dettaglio
al DUVRI, e dovra essere integrato con riferimento ai lavori inerenti ogni contratto applicativo.
la patente di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non
sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di
qualificazione SOA,;

Il POS quadro verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute
necessarie. Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

I ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:
Committente: & I'Ente acque della Sardegna (ENAS);
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Responsabile dei lavori: € il Responsabile Unico del Progetto, sara un tecnico nominato dal’ENAS;

Direttore dei lavori: &€ un tecnico nominato dal’ENAS;

Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione
sara un tecnico abilitato nominato dal’lENAS;

Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sara
un tecnico abilitato nominato dal’ENAS;

Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;

Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo “Direzione tecnica da parte
dell’Appaltatore”.

II/i datore/i di lavoro e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o
sovrintendono le attivita, sono tenuti allosservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza
adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere & responsabile del rispetto dell’attuazione, da parte dell’Appaltatore impegnato
nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

All'atto della conclusione dei contratti applicativi si potranno verificare le seguenti due ipotesi:

a) nel caso in cui si prevede la presenza di piu imprese (progetto accompagnato da PSC):

L’Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in
opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto dal’ENAS.

E fatto obbligo allAppaltatore di predisporre e consegnare al’lENAS, prima della stipula del contratto applicativo
I'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:
- la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS,
redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L Appaltatore dovra altresi trasmettere al’lENAS, con congruo anticipo rispetto all’inizio dei rispettivi lavori:
la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, per
consentire la verifica dell’idoneita tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese
subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;
le dichiarazioni di cui allart. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore
impresa esecutrice;
il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90
comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verra esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potra richiedere le
modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte
integrante del contratto.

Ai sensi dell’art. 119 comma 15 D.Lgs. n. 36/2023, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di
Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro
e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilita per I'Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,
atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella
esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo
restando che le integrazioni cosi proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
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Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volonta dell’Appaltatore di procedere alla
realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia
al’lENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi
delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovra essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori
che I'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui pud avere
interferenza. Inoltre, la proposta di integrazione del PSC dovra recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art.
98 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovra recare I'approvazione esplicita del datore di
lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei
rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminera le proposte di integrazione cosi presentate e,
gualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adottera con tempestiva integrazione del
PSC, piano che verra quindi inoltrato allENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano cosi
modificato verra stipulato con I’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al contratto applicativo o ordine di lavoro sara contenuta la stima
analitica degli oneri per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d’asta.

b) nel caso in cui si non siano previste pit imprese ma solo interferenze Enas/appaltatore (progetto accompagnato

da DUVRI):

L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il "Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) allegato al contratto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre e consegnare al’lENAS, prima della stipula del contratto
appllcatlvo l'integrazione dei documenti prodotti in sede di aggiudicazione:
la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e dall’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;
le dichiarazioni di cui all’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008;
piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008. Detto POS,
redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al DUVRI, e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS verra esaminato e verificato dal RUP, che potra richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.
Una volta accettato dal RUP, detto piano formera parte integrante del contratto.

Le ripetute e gravi violazioni del DUVRI e del POS da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al progetto esecutivo sara contenuta la stima analitica degli oneri
per la sicurezza.

In ogni caso i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel DUVRI non sono soggetti a ribasso
d’asta.

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, consegnera al Direttore dei Lavori copia conforme del Libro Unico del
Lavoro (limitatamente alla parte che sostituisce il libro matricola) come previsto dalla Legge n. 133/2008
opportunamente vidimato, nonché copia della denuncia nuovo lavoro a INPS, INAIL e Cassa Edile e si impegna a
comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dello stesso.

Qualora dovessero realizzarsi i presupposti di cui all'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., verra
designato dal’ENAS il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, con la conseguente redazione dei documenti
di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.
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Spazi confinati

Per le attivita in ambienti confinati (0 sospetti d'inquinamento) sono obbligatori i requisiti di cui all’art. 2 comma 1
del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011.

Si evidenzia in merito che eventuali subappalti per prestazioni da eseguire in ambienti soggetti all'applicazione di
detta normativa saranno possibili unicamente se i relativi contratti saranno stati preventivamente certificati
dall’'lspettorato Nazionale del Lavoro.

Inoltre, qualora il Concorrente intenda ricorrere alla copertura di tale requisito mediante il ricorso al subappalto o a
noleggi (indifferentemente a caldo o freddo, i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, nel caso che le
attivita oggetto di subappalto siano riconducibili all’elenco di cui al suddetto comma 53 dellart. 1 della L. n.
190/2012, iscritti alla White List della Prefettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere gia in-
seriti nella lista dei richiedenti.

L’appaltatore dovra dimostrare subito dopo la proposta di aggiudicazione ai fini del successivo provvedimento di
aggiudicazione, a pena di esclusione, di disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati e dovra
consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della ve-
rifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato, oltre ad ogni conseguente provvedimento del
caso (escussione garanzia, ecc.), il concorrente verra escluso e non si procedera con la formalizzazione del rap-
porto.

Interventi su condotte in fibrocemento

Per gli eventuali interventi di manutenzione sulle condotte in fibrocemento (rifiuto di cui al codice CER 17.06.05 -
materiali da costruzione a base di amianto), I'’Appaltatore o I'eventuale subappaltatore deve essere obbligatoria-
mente iscritto all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10A o 10 B
dell'art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

Questo requisito & condizione per I'aggiudicazione definitiva quindi dovra essere dimostrato subito dopo
I'aggiudicazione provvisoria.

Qualora I'affidatario intenda assolvere il possesso del requisito mediante ricorso al subappalto dovra precisare in
sede di gara tale intendimento, e presentare, a pena decadenza in danno dell’aggiudicazione, la relativa istanza
autorizzativa appena immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di
massima e potranno essere in seguito anche modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile
giudizio o per disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole
opere provvisionali eventualmente gia eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista I'esecuzione e in
seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

Per le specifiche tecniche si rimanda a quanto previsto all'art. 79 e all’allegato 1.5 del D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dellallegato 11.5 D.Lgs. n. 36/2023, qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra
menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o
dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un
tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e
intelligibile l'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente". In tali casi spetta
all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione. | prezzi unitari stabiliti dal’Elenco Prezzi Unitari si
intendono accettati dall’appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati
giudicati dall’appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da
compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.

Detti prezzi, inoltre, si intendono sempre comprensivi, senza eccezione alcuna, di ogni onere tecnico, sopralluoghi
preparatori, valutazioni, stesura piani di sicurezza, report, ecc. necessari per I'esecuzione degli interventi e di tutti
gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed al contratto, quelli indicati nel’Elenco Prezzi Unitari,
e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta
alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli
imprevisti sopraggiunti in corso d’opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare),
qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto,
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anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle
indicazioni particolari del’Elenco Prezzi Unitari.

L’appaltatore non pud pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioé per
variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi,
emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi
dopo I'aggiudicazione del lavoro.

Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale,
si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione
Sardegna, vigenti alla data dell’appalto, con applicazione del ribasso offerto per I'appalto, e, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, in caso
d’'impossibilita, ricavandoli da nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari vigenti alla data di
formulazione dell’offerta, dedotti del ribasso d’asta offerto.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualita
migliore dei materiali, le variazioni piu accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non
corrispondenti per qualita, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza
secondaria, lTENAS ne ammetta la tolleranza, applicando pero nella contabilita, il congruo diffalco.

| costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

| prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validitd del contratto e non si applica
alcuna revisione dei prezzi.

L’Appaltatore sara tenuto ad eseguire a proprio onere e cura tutto quanto indicato nellart. 14 del capitolato
Prestazionale.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo, dai citati articoli del Capitolato Prestazionale
e dalle disposizioni contrattuali si & tenuto conto nel’Elenco Prezzi unitari, percid I'Appaltatore null’altro potra
chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto nei Capitolati stessi.

9. RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore di interesse storico, artistico o archeologico, residuati bellici di
qualsivoglia natura, I'appaltatore & tenuto a darne immediata comunicazione alla D.L., sospendendo i lavori nel
luogo del ritrovamento, a meno che cio non costituisca pregiudizio per la sicurezza di persone od opere, ed a prov-
vedere alla contestuale conservazione/messa in sicurezza degli oggetti/ordigni bellici ritrovati.

| lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine della Direzione lavori, su espressa autorizzazione della
competente Soprintendenza o delle altre autorita preposte.

Fatta eccezione per i diritti che spettano al proprietario del sedime a termini di Legge, appartiene allo Stato
la proprieta degli oggetti che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti,
che si dovessero reperire negli scavi e comunque nella zona dei lavori, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

All'appaltatore spetta il rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e solo per le speciali ope-
razioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

L’appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della
Stazione appaltante o delle autorita preposte.

Non saranno riconosciuti maggiori oneri per rallentamenti e/o sospensioni dovute a ritrovamenti.
L’appaltatore dara le prestazioni necessarie per eventuali scavi richiesti dalla competente Soprintendenza o
delle altre autorita preposte.
10. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere iniziati ed ultimati entro i termini indicati nell’Ordine di Lavoro: detti termini ven-
gono stabiliti dalla stazione appaltante in base alle necessita ed esigenze del’Ente e comunque in modo ragione-
volmente tale da consentire all’appaltatore 'esecuzione a perfetta regola d’arte.
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In detto tempo € compreso quello occorrente per la scelta delle soluzioni tecniche esecutive, per I'impianto
del cantiere (escluso quello per ottenere dalle competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di
qualsiasi natura) e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori, compresa la
procedura per la valutazione degli oneri della sicurezza.

Sui lavori eseguiti, entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dopo la chiusura dello scavo, se del caso, deve
essere realizzato il tappeto di usura stradale, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e comunque sem-
pre secondo le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli enti proprietari delle strade.

L’appaltatore provvedera all’organizzazione dei lavori ricorrendo se necessario a piu turni giornalieri e/o piu
cantieri per assicurare l'ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti.

L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qual-
siasi causa non imputabile all’appaltatore medesimo, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini delle penali, il periodo di ritardo & determinato sommando il ritar-
do accumulato rispetto ai vari programmi settimanali dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori.

CAPO Il - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

11. CONDIZIONI D’ACCETTAZIONE E PROVE SUI MATERIALI - MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale, i materiali, i prodotti ed i componenti in genere occorrenti per la costruzione delle
opere proverranno da quelle localita e quelle fabbriche che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti
appresso indicati.

| materiali occorrenti per I'esecuzione dovranno essere delle migliori qualita, in ottimo stato di conservazione,
senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; dovranno
soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per l'accettazione dei materiali idraulici ed elettrici, dei
materiali da costruzione ecc., delle prescrizioni del Ministero della Salute per i materiali destinati a venire a contatto
con acqua potabile, delle norme di sicurezza antinfortunistica, delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche, delle norme UNI, delle norme CEIl, nonché tutte le particolari prescrizioni aggiuntive del presente
Disciplinare e dell'Elenco descrittivo delle voci relative alle categorie di lavoro.

La provenienza dei materiali dovra essere sempre preventivamente segnalata alla Direzione Lavori con un
congruo anticipo.

Tutti i manufatti prefabbricati dovranno essere marcati, in modo indelebile, col nome della Ditta costruttrice;
per i tubi ed il valvolame la marcatura dovra comprendere anche il diametro nominale o il diametro esterno o
interno e la classe di impiego, oltre a quanto specificamente prescritto per ciascun tipo di tubo, dal presente
Disciplinare e dalla normativa vigente.

Su tutti i tubi dovra essere indicata anche la data di fabbricazione (mese ed anno).

Indipendentemente dalle altre condizioni di accettazione, sara facolta della Direzione Lavori di accettare tubi
fabbricati piu di cinque mesi prima della consegna in cantiere. La Direzione Lavori decidera, a suo insindacabile
giudizio, in base al tipo di tubazione, alle condizioni di stoccaggio, allo stato di conservazione ecc., avvalendosi
eventualmente anche dei risultati di prove ed analisi fatte eseguire presso la Ditta produttrice o presso Laboratori di
fiducia.

La Direzione Lavori avra facolta, in qualunque tempo, di prelevare campioni dai materiali e dai manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera, tanto a pie d'opera quanto in opera, per I'accertamento delle loro caratteristiche.

Le prove potranno essere eseguite presso Istituto autorizzato, presso la fabbrica di origine o in cantiere, a
seconda delle disposizioni particolari del presente Disciplinare, o in mancanza, della Direzione Lavori. Dette prove
dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando cid sia disposto da leggi,
regolamenti e norme vigenti, 0 manchino in cantiere le attrezzature necessarie.

L'Appaltatore non avra diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i manufatti
eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Se la Direzione Lavori denunziera una qualsiasi provvista
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come non atta all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali
rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali, I'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere,
anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della
Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Se I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghera materiali di dimensioni, consistenza o
gualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cid non gli dara diritto ad un aumento dei
prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal
contratto.

Se |'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impieghera materiali di
dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, I'opera potra essere rifiutata e I'Appaltatore sara
tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare 'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i
termini di ultimazione contrattuali.

Ovvero, qualora non risulti pregiudicata l'efficacia dell'intervento, questo potra essere accettato dalla
Direzione Lavori, che operera una detrazione sull'importo pattuito in relazione alla minore qualita dei materiali
impiegati.

Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori,
I'appaltatore dovra approvvigionare al piu presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di
laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume, etc.; a presentare immediatamente dopo la consegna dei
lavori, le tipologie di prodotti che intende utilizzare, con le caratteristiche tecniche corrispondenti, la Ditta fornitrice e
campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere
materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che
notoriamente rispondano alle prescrizioni di Capitolato.

Le decisioni della direzione dei lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso
pregiudicare il diritto dell'amministrazione appaltante nel collaudo finale, in relazione ai disposti del Capitolato
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi
mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Disciplinare puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI
a) Generalita:

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sara conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985 e
delle indicazioni contenute nella Circolare n. 27291 Ministero LL.PP. 20/3/86: Istruzioni relative alla normativa per
le tubazioni. A tale scopo l'appaltatore, indichera la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovra dare libero
accesso, nella propria azienda, agli incaricati del’Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la
rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.

Prima di ordinare i materiali 'appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o
campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali
giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile
e ben leggibili le seguenti marchiature:

. marchio del produttore;

. sigla del materiale;

o data di fabbricazione;

o diametro interno o nominale;

. pressione di esercizio;
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) classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);
. normativa di riferimento
Segnalazione delle condotte:

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa apposito nastro di
segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

Il nastro dovra essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo
per profondita comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondita inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e
la generatrice superiore del tubo dovra essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire
l'interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.

b) Tubi e pezzi speciali in acciaio:

| tubi e pezzi speciali derivati, fabbricati con acciaio qualita L 235 UNI EN 10224 per tubi fino al DN 150
compreso, e L 275 UNI EN 10224 per tubi dal DN 200 fino al DN 1800, dovranno essere dimensionati secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori. Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica,
saranno obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi
speciali saranno eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti
secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.

| tubi devono essere conformi alle norme UNI 6363:1984 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, della
classe di spessore indicata in elenco descrittivo delle voci relative alle categorie di lavoro e dalla Direzione dei
Lavori.

Le testate per le giunzioni possono essere a bicchiere cilindrico o sferico o predisposte per saldatura di
testa.

Ogni tubo deve essere contrassegnato col nominativo della Ditta produttrice, il diametro nominale, la data di
fabbricazione.

| tubi devono essere forniti con testate protette da appositi tappi in plastica. Accoglibile Tes, curve e pezzi
speciali, salvo quanto indicato in elenco descrittivo delle voci relative alle categorie di lavoro o per iscritto dalla
Direzione dei Lavori, devono essere di classe e spessore almeno pari a quello dei tubi e devono avere lo stesso
rivestimento interno ed esterno dei tubi; se necessario, i rivestimenti potranno essere realizzati in cantiere con
materiali analoghi a quelli usati per i tubi, preferibilmente forniti dalla Ditta produttrice dei tubi stessi.

Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori
rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego.

| raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte
dalla UNI-EN 10253-02.

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di testa, con
caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1: 2018.

Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di tenuta a
gradino secondo la UNI EN 1092-1: 2018.

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI EN
1092-1:2018.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte
dalla UNI EN ISO 898-2: 2023 per la classe di resistenza 4.8.

| raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle
prescritte dalla UNI EN 1562: 2019 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e
caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242: 2009.

| tubi devono essere rivestiti internamente con resine epossidiche o malta cementizia omologate per il
contatto con acqua potabile, a termine di legge, dello spessore di almeno 250 micron.

Esternamente devono essere protetti con rivestimento in polietilene B.D., estruso a 3 strati, in conformita alla
norma UNI 9099: 1989, spessore rinforzato R3R (triplo strato con spessore rinforzato).
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| materiali per il ripristino dei rivestimenti danneggiati e per la protezione dei giunti saldati e dei pezzi speciali
devono essere della migliore qualita e precisamente:

. per i rivestimenti esterni, apposite fasce o manicotti termorestringenti in polietilene reticolato, con
collante sulla superficie interna;

. per i rivestimenti interni dei pezzi speciali, resine epossidiche delle stesse caratteristiche di quelle usate
per i tubi.

La Direzione Lavori si riserva inoltre di far eseguire, in fabbrica o presso laboratori di fiducia, prove di
resistenza e qualita dei materiali.

c) Tubi e pezzi speciali in acciaio INOX:

Le tubazioni ed i pezzi speciali in acciaio inox dovranno essere prodotti esclusivamente da aziende dotate di
Sistema di Qualita Aziendale secondo la norma Europea UNI EN ISO 9001:2015), e certificato da un ente
competente accreditato dal SINCERT o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa ISO 45000.

Le tubazioni in acciaio inox dovranno essere conformi alle norme AISI 304 e AlISI 316/L.

| procedimenti di fabbricazione, di collaudo e di certificazione delle condotte dovranno rispettare le normative
vigenti e comunque le Norme ASTM A312-A358-A409-A530-A370. Le tubazioni ed i pezzi speciali dovranno
risultare scordonati esternamente e rifiniti mediante decapaggio e passivazione.

Il decapaggio, finalizzato ad evitare fenomeni corrosivi localizzati, puo essere di tipo meccanico o chimico. In
entrambi i casi & necessario riuscire ad eliminare le scorie pilt 0 meno resistenti che si formano sulla superficie
dell’acciaio. | sistemi meccanici possono eseguirsi con sabbia silicea, corindone oppure con sfere di vetro o di
acciaio inossidabile. Se la quantita di scaglia & di considerevole spessore e risulta molto aderente alla superficie
metallica si procedera con due o piu cicli di decapaggio anche con metodologie diverse (meccanici piu energici e
chimici). Nel caso si volesse decapare solo una parte del componente, per esempio nel caso delle saldature, &
possibile adottare delle paste decapanti applicate a freddo nella zona da decapare. La rimozione di tali paste
avviene con un lavaggio in acqua dopo un tempo di applicazione che e funzione del tipo di pasta e del tipo di
scaglia da asportare.

La passivazione ha lo scopo di ripristinare lo strato passivo degli acciai inossidabili ed eliminare tracce di
metalli meno nobili o di depositi vari onde evitare corrosioni da vaiolatura ("pitting”) o interstiziali ("crevice"). Il
trattamento di passivazione in cantiere dovra essere attuato in tutti i casi in cui I'acciaio inossidabile sia stato
lavorato con utensili che abbiano precedentemente lavorato metalli meno nobili oppure sia venuto a contatto con
semilavorati o con strutture in acciaio al carbonio. Il trattamento pud essere effettuato sull’intera superficie del
manufatto per mezzo di opportuni bagni oppure localmente per mezzo di paste passivanti. Dopo il trattamento di
decontaminazione & necessario procedere ad un accurato lavaggio in acqua in modo tale da eliminare ogni traccia
di soluzione acida.

Le caratteristiche dimensionali delle tubazioni dovranno essere in accordo con le norme ANSI B 36.19 e B
36.10.

Le curve a 90° (con raggio di curvatura > 1.5 D) e le riduzioni tronco coniche dovranno avere dimensioni
conformi alle norme ANSI B 16.9. | raccordi a "T" dovranno essere ricavati da tubi saldati ed avere dimensioni
conformi alle norme ANSI B 31.

Il collegamento tra tubi in acciaio inox e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale dovra avvenire
con giunzioni a serraggio meccanico tipo "STRAUB". Per giunzioni "tipo STRAUB" sono da intendersi giunzioni a
serraggio meccanico in acciaio inox AISI 304, dotate di guarnizioni in elastomero sintetico (EPDM, caratterizzate
da una durezza di 60 Shore A), che lavorano per flessione e non per reazione elastica della gomma, e sono in
grado quindi di garantire un effetto progressivo della tenuta nel tempo indipendentemente dalla possibile riduzione
di elasticita della gomma per effetto dell'invecchiamento. Queste giunzioni devono poter permettere deviazioni
angolari fino a 5° in ogni direzione, e possono unire tubazioni di materiale diverso con terminali lisci, senza
richiedere alcuna preparazione degli stessi. Il collegamento fra tubazioni e pezzi speciali in acciaio inox puo
avvenire anche mediante saldatura o giunzioni a flange.

La giunzione saldata pud essere eseguita solamente all’arco elettrico. La giuntura dei tubi, a saldatura
autogena con barrette di acciaio dolce cotto, dovra essere eseguita da operatori particolarmente esperti ed in
modo da evitare irregolarita e sbavature del metallo di riporto. Il cordone di saldatura deve avere uno spessore
almeno uguale a quello del tubo, di larghezza costante, senza porosita ed altri difetti. | cordoni di saldatura devono
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essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente nel metallo base lungo tutta la superficie di unione; la
superficie di ogni passata, prima che sia eseguita la successiva, deve essere ben pulita e liberata da scorie
mediante leggero martellamento ed accurata spazzolatura. | saldatori dovranno essere patentati per saldature su
acciaio inox con Enti riconosciuti a livello europeo (LIoyd Register’s, RINA, Istituto Italiano Saldatura). | processi di
saldatura e le qualifiche del saldatore dovranno comunque essere conformi alle norme UNI 1307/1, UNI 6915, UNI
6916, UNI 7711, UNI 8032, UNI EN 288/1, UNI EN 288/2, UNI EN 288/3 e successive modifiche e integrazioni.

L’esecuzione della giunzione a flange avverra mediante interposizione di guarnizioni di gomma telata o
amiantite a forma di corona circolare di spessore non inferiore a 3 millimetri. La guarnizione avra dimensioni tali da
risultare, una volta stretti i bulloni, delle stesse dimensioni delle facce di contatto delle flange, senza che la
guarnizione abbia a sporgere nel lume del tubo. Nei riguardi della tecnica operativa, si procedera a pulire le facce
delle flange e la guarnizione in modo da asportare ogni traccia di ossido, grassi 0 sostanze estranee; si provvedera
quindi al serraggio dei bulloni per coppie opposte; salvo diverse indicazioni i fori delle flange dovranno essere
sfalsati secondo le tabelle UNI EN 1092-1:2003; i tipi di flange da impiegarsi sono:

o flange cieche UNI EN 1092-1:2018;
) flange da saldare a sovrapposizione, circolari secondo UNI EN 1092-1:2018;
o flange da saldare di testa UNI EN 1092-1:2018.

Le flange saranno in acciaio tipo Ag 34 UNI 3986 e comunque conformi alla normativa vigente UNI EN
10250-1 del 2001 e UNI EN 10250/2 del 2001 con un carico di rottura a trazione minimo 33 kg/mmz2. La superficie
di tenuta sara a gradino o a faccia piana secondo UNI EN 1092-1:2018.

d) Tubi eraccordiin ghisa sferoidale:

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a profilo
divergente, tipo GIUNTO RAPIDO conforme alle norme UNI 9163:2010, gli anelli di gomma saranno fabbricati per
stampaggio e convenientemente vulcanizzati.

I raccordi avranno le estremita adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se non
diversamente previsto dalla voce, il giunto sara elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI EN
545:2010). | tubi saranno di norma protetti all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta
di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti eventualmente previsti in progetto ed espressamente
accettati dalla Direzione dei Lavori.

Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sara preceduta dall'applicazione di uno strato di
zinco mediante apposita pistola conforme alle norme vigenti.

Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545:2010,
saranno in generale rivestite internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione, distribuita
uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle norme vigenti in materia. Tutti i raccordi, se non
diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia internamente che esternamente mediante
immersione con vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi.

MATERIALI, GIUNTI E APPARECCHIATURE IDRAULICHE
e) Generalita:
Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile e indelebile:
o Nome del produttore e/o marchio di fabbrica
. Diametro nominale (DN)
o Pressione nominale (PN)
. Sigla del materiale con cui & costruito il corpo
o Freccia per la direzione del flusso (se determinante).

Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse
apparecchiature.

Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispondere
esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio dovra essere montato e collegato alla
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tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed approvati dalla direzione lavori,
dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione
e contenimento. Tutte le superfici soggette a sfregamenti dovranno essere ottenute con lavorazione di macchina, i
fori delle flange dovranno essere ricavati al trapano.

Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sara prescritta la verniciatura, dopo I'eventuale collaudo in officina
dovranno essere protetti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente accettati dalla D.L.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltd di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti
dall’Appaltatore intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli
istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della relativa tassa
di prova a norma delle vigenti disposizioni.

L'appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi 0 sospensioni del lavoro che
si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

f) Saracinesche flangiate:

Le saracinesche fornite dovranno avere le seguenti caratteristiche costruttive:
per acqua fredda potabile;
corpo ovale;
a vite interna;
PN 16;
corpo, cappello e cuneo costruiti in ghisa sferoidale GS 400-15 o GS 500-7 UNI-ISO 1083:2018 o
equivalente;
a passaggio totale rettilineo:

o cuneo rivestito interamente con gomma sintetica, NBR o EPDM atossica, idonea per uso alimentare,
vulcanizzata a spessore direttamente sul cuneo;

o albero manovra in acciaio inossidabile di qualita non minore di X 20 Cr 13 UNI EN 10088-1:2014;

o collegamento corpo-coperchio mediante viti in acciaio inossidabile di qualita non inferiore a X 5 Cr Ni Mo
17 13 UNI 6900, oppure mediante viti di acciaio del tipo a scomparsa in idonei alloggiamenti all'interno
del coperchio e interamente ricoperti di materiale plastico inerte;

. guarnizione di tenuta fra corpo e coperchio atossica, idonea per uso potabile;

) tenuta dinamica fra coperchio e albero mediante due guarnizioni toroidali (0-Ring), atossiche, idonee per
uso potabile; ulteriore guarnizione di gomma sintetica, atossica, idonea per uso potabile, alloggiata al di
sotto del collegamento meccanico fra coperchio ed albero che consenta una tenuta ausiliaria mediante
I'azione di compressione provocata dal cuneo completamente aperto;

o verniciatura interna ed esterna con trattamenti epossidici, idonei per uso potabile, del tipo a spessore
minimo 200 micron, oppure smaltatura a fuoco;

. senza volantino di manovra ma con manicotto in ghisa con foro quadro da 16 mm e l'altro foro adatto
all'albero di manovra della saracinesca con due viti di fissaggio;

) le saracinesche dovranno riportare la marcatura obbligatoria prevista dalle norme UNI-ISO 5209:2019.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme UNI 7125 e UNI 10269; la fornitura
dovra essere accompagnata da:

. attestato di conformita alle norme UNI EN 1074-1:2001 e UNI EN 1074-2:2001, UNI EN 10269:2013 o
equivalenti norme estere e UNI ISO 1083: 2018 per la ghisa a grafite sferoidale GS 400-15 o GS 500-7;
. certificato di rispondenza alla Circolare del Ministero della Sanita n. 102 del 2/12/1978 e al D.M. n. 174
del 06/04/2004 relativo alla verniciatura e alle parti in gomma;
. specificazione del riferimento alla normativa estera, che dovra essere trasmessa integralmente tradotta
in italiano, in caso di fornitura di saracinesche di produzione straniera.
g) Sfiati:

Le valvole di sfiato fornite dovranno essere del tipo automatico a tripla funzione per il degasaggio e lo
svuotamento o il riempimento della condotta. Diametri DN 150 e 200 mm. Pressione di funzionamento ammissibile
PFA 16-25 bar. Flangiatura PN 16-25.

Corpo, coperchio e flangia superiore in ghisa sferoidale GS 400-15 ISO 1563:2018. Coperchio e griglia di
protezione in acciaio inox A2. Galleggianti, guide-galleggianti, anello guide e sede guarnizione in ABS. Guarnizione
a labbro in EPDM sostituibile per manutenzione. Valvola di sfiato in ottone e sede di tenuta degasaggio in bronzo.
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Viteria di fissaggio in acciaio inox A2. Rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche spessore minimo
250 micron (RAL 5005).

Il flusso d’aria minimo che lo sfiato deve garantire alla pressione di 0,2bar, non deve essere inferiore a 3500
mé/h.

La capacita di degasaggio deve essere almeno di 30 m3/h ad una pressione di esercizio di 16 bar.

Prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN 1074-1:2001 e UNI
EN 1074-4:2002. Flangia di collegamento forata secondo le nhorme EN 1092-2: 2024 e ISO 7005-2.

Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004.

Il produttore dovra fornire certificati attestanti 'avvenuto collaudo idraulico del corpo secondo EN 1074 e della
tenuta del galleggiante alla pressione minima di 0,5 bar; oltre che documentazione relativa al ciclo di verniciatura
adottato.

h) Guarnizioni per flange:

Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale atossico,
secondo le indicazioni del D.M. n. 174 del 06/04/2004.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, SABBIE

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per |l
conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge
26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione
contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalitd di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche”) e successive modifiche.

c) Cementi e agglomerati cementizi - | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in
magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.595 e
nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi’) e
successive modifiche.

2) Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972 e successive modifiche.

3) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'lndustria del 9 marzo 1988, n. 126
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”) (dal 11/03/2000 sostituito
dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965,
n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre
1971, n. 1086 e successive modifiche. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.
Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da
agenti degradanti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e provenire da
rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso
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della sabbia non dovra superare il 2%; I'Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i
vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI EN 933-2:2020 La sabbia utilizzata per le murature dovra avere
grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2. La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le
murature a faccia vista dovra avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5. La sabbia utilizzata per i conglomerati
cementizi dovra essere conforme a quanto previsto D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti. La
granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

a) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto ecc, in proporzioni non
nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere
dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle
armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da
taglio.

b) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti, aeranti, ritardanti,
acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo - superfluidificanti; per le
modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare l'attestazione di
conformita alle norme.

c) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

MATERIALI METALLICI

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove appresso
indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica
dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovra essere tale da
dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione escludendo qualsiasi alterazione derivante
dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato
nel D.M. 17 gennaio 2018.

L’'acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve
rispondere alla normativa UNI EN 10224: 2006, Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e Decreto Min. LL. PP. 12/12/85.

Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alla norma
UNI EN 1561: 2011. La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e
prove alla norma UNI EN 1562: 2019.

Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di
marcata struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni di
continuita e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice
antiruggine.

Rame

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1977:
2013.

Zincatura
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Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni della norma UNI EN 10244: 2003.

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
dovranno corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 17 gennaio 2018.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771: 2015.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite rispondente alle
prescrizioni del succitato D.M. 17 gennaio 2018.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui
sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, procedera ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedera un attestato di conformita alle prescrizioni indicate in progetto.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI EN 204/16, UNI EN
205/16, UNI EN 301-1+4/93.

12. MODALITA DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI

SCAVI IN GENERE

Prima di iniziare i lavori di riparazione e/o realizzazione delle condotte, I'Appaltatore dovra accertare presso i
rispettivi Enti gestori, la posizione di tutti i servizi interrati esistenti. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano
0 con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti sulla base di tali informazioni, secondo i disegni di progetto e le
eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 con le modifiche
apportate dalle NTC 2018, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Prima di procedere agli scavi I'Appaltatore dovra, a sua cura e spese, accertarsi dello stato delle fondazioni
e delle costruzioni latistanti agli scavi. Nel caso si dovessero temere cedimenti o danni in conseguenza
dell'esecuzione degli scavi, I'Appaltatore dovra informare la Direzione Lavori e, di concerto con questa, studiare i
provvedimenti del caso, pur rimanendo |'Appaltatore unico responsabile di ogni eventuale danno. Dovra comunque
essere preventivamente redatto, in accordo col proprietario delle strutture interessate, un verbale dello stato di
fatto, corredato da documentazione fotografica, rilasciandone copia alla Direzione Lavori.

Se necessario, I'Appaltatore dovra anche verificare con assaggi nel terreno la profondita della falda e la
litologia degli strati interessati dallo scavo, per garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori e la loro
realizzazione a regola d’arte, facendo ricorso ad armature a cassero chiuso, ad aggottamenti, drenaggi ecc.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano riutilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, e quindi qualificate come rifiuto, dovranno essere gestite
secondo il disposto del DPR n. 120/2017 — art. 23.
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Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere riutilizzate, esse dovranno essere depositate su
area autorizzata, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno
essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La gestione dei materiali di risulta deve comunque avvenire nel rispetto di quanto disposto dal DPR n.
120/2017.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dellAppaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

SCAVI DI TRINCEA

Per scavi di trincea si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo alla
riparazione e/o posa di condotte in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi, nel caso di impedimenti od ostacoli non valutati,
dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che sono indicate nelle voci di elenco prezzi o si trovano nei disegni, sono percio di stima
esecutiva, ma I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che ci0 possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle
murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

La profondita delle tubazioni d'acquedotto rispetto al piano campagna, misurata sulla generatrice superiore
del tubo, non dovra essere inferiore a quanto stabilito nell’elenco prezzi, negli elaborati progettuali o quanto
indicato dalla Direzione Lavori, con profondita maggiore dove le livellette di posa lo richiederanno per evitare
contropendenze, per sottopassare altri servizi preesistenti ecc.

La Direzione Lavori potra autorizzare profonditd minori in presenza di rocce, servizi ecc., ordinando nel
contempo eventuali accorgimenti di protezione del tubo.

Pertanto, se il fondo dello scavo non dara sufficiente affidamento di stabilitd o consistenza o risultera
roccioso o se nel tracciato si incontreranno ostacoli imprevisti, I'Appaltatore dovra informare subito la Direzione
Lavori perché possa impartire le opportune disposizioni.

La larghezza dello scavo dovra essere tale che ciascuna parete disti almeno cm 20 dalle generatrici laterali
esterne del tubo, salvo quanto stabilito negli elaborati progettuali o quanto indicato dalla Direzione Lavori.

Il fondo dello scavo e le pareti in corrispondenza del tubo dovranno essere ripuliti da ciottoli o sporgenze
dure che potrebbero danneggiare i tubi.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in
modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante I'esecuzione
tanto degli scavi che della posa e/o riparazione di condotte o della costruzione di murature.

Di norma, i servizi interrati preesistenti dovranno essere sopra o0 sottopassati, in accordo con la Direzione
Lavori, evitando di spostarli e danneggiarli. L'Appaltatore e tenuto comunque ad assicurare, anche con eventuali
strutture di sostegno, l'incolumita di dette opere, restando a suo carico ogni responsabilita per i danni arrecati sia
direttamente che indirettamente, tanto alle opere quanto agli utenti delle stesse.

Saranno a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi nei prezzi di contratto, tutti i maggiori oneri e
magisteri derivanti dall'esistenza nella sede dei lavori delle opere sotterranee sopra dette, dall'esecuzione dei lavori
in condizioni disagiate e difficoltose, dal rispetto delle particolari prescrizioni della Direzione Lavori e delle
Amministrazioni interessate alle opere sotterranee ed ai sottopassi, ivi compresa anche I'esecuzione delle strutture
di sostegno delle opere esistenti e delle particolari armature e sbadacchiature degli scavi.

In particolare saranno compresi negli oneri dell'appaltatore esecutrice degli scavi e quindi nei prezzi di
contratto le eventuali armature degli scavi od il loro aggottamento in presenza di acque di falda, piovane o di
qualsiasi altra provenienza (infiltrazioni di fognature ecc.), comprese acque freatiche, cosi pure il sottopassaggio
degli allacciamenti del gas, della fognatura, dell'acquedotto, di cavi elettrici ecc., comprese le eventuali opere per il
loro puntellamento o sostegno e la loro riparazione nel caso venissero accidentalmente rotti.
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L’appaltatore deve segnalare immediatamente agli enti interessati, per gli interventi del caso, ogni eventuale
guasto riscontrato o provocato durante I'esecuzione degli scavi alle condutture degli stessi, nonché le dispersioni e
le infiltrazioni da vicine condotte; la segnalazione deve essere contestualmente comunicata alla direzione lavori.

L’appaltatore dovra provvedere ed effettuare lo spostamento provvisorio e se necessario la rimozione di
impianti, ostacoli o relitti che non richiedano I'intervento diretto del proprietario. In caso di danni procurati alla
persone e alle cose, comunque derivanti o connessi con I'esecuzione degli scavi, 'appaltatore deve provvedere a
sua cura e spese ai necessari rifacimenti, ripristini e al risarcimento.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore, quindi inclusi nei prezzi di scavi e ripristini, gli oneri per consentire il
passaggio pedonale, gli accessi ai fabbricati ecc., con l'installazione di idonee passerelle in legno o ferro, eventuali
parapetti e quant'altro occorrente.

I materiali di risulta degli scavi che debbono poi essere reimpiegati per la formazione dei rinterri, dovranno
essere scelti ed accettati dalla direzione lavori, di norma depositati lateralmente allo scavo o accatastati in apposita
area che l'appaltatore dovra reperire, sistemati in modo da impedire che gli scavi siano invasi dalle acque
meteoriche superficiali o da scoscendimenti e smottamenti del materiale depositato.

L’appaltatore dovra inoltre curare che detti materiali non rechino ostacolo al transito delle persone e dei
veicoli all’accesso ai fabbricati e alle manovre necessarie per I'esecuzione dei lavori.

Allo scopo, € obbligato collocare a sue spese ponteggi, passerelle, ripari e segnali ovunque se ne presentino
la necessita e la convenienza.

Qualungque danno si verificasse in dipendenza dalla sistemazione del materiale di scavo dovra essere
prontamente riparato a cura e spese dell’appaltatore in modo da non intralciare I'ulteriore sviluppo dei lavori.

I materiali di risulta degli scavi che non siano poi reimpiegati per il rinterro, dovranno essere trasportati a
rifiuto in apposite discariche autorizzate che l'appaltatore dovra provvedere a reperire a sua cura e spese, nel
luogo che riterra conveniente.

La gestione dei materiali di risulta dovra comungue avvenire nel rispetto di quanto disposto dal DPR n.
120/2017.

Nel caso di pavimentazioni bituminose o in calcestruzzo, queste dovranno essere demolite il meno possibile
ed in modo regolare, per cui dovranno essere preventivamente tagliate con martello demolitore o, meglio, con
fresa.

Il materiale di risulta di queste pavimentazioni potra essere usato secondo le disposizioni vigenti, comunque
lontano dal condotto, per cui dovra essere accumulato a parte, a meno che non sia stato sminuzzato con apposita
macchina trituratrice.

Nel caso di pavimentazioni in porfido, i cubetti o le lastre dovranno essere accatastati in appositi depositi;
analogamente dovra essere fatto per i cordoni di marciapiede in granito o simili.

A riparazione completata o di posa tubazioni ultimate, gli scavi dovranno essere immediatamente colmati a
strati e costipati a regola d'arte, cioé con bagnatura e battitura con mazzeranga o vibratore, 0 compressi con rullo
secondo il tipo di terreno, con esclusione della sola parte di tubazione interessata dalla riparazione.

Se gli scavi verranno eseguiti in terreni coltivati, la terra di coltura dovra essere accumulata a parte; nel
rinterro dovra essere ripristinato lo strato di terreno di coltura per uno spessore pari a quello preesistente e
comungue non inferiore a cm 30, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori; in caso di terreni irrigui,
dovranno essere ripristinate le pendenze originarie.

| ripristini in genere dovranno essere sorvegliati sino al collaudo finale; in caso di cedimenti, formazione di
buche ecc., dovranno essere ricaricati con un nuovo strato di materiale idoneo, a cura e spese dell'Appaltatore.

Ogni qualvolta si debba procedere allo sgombero di macerie e alla rimozione di materiali accumulati nel
cantiere di lavoro, l'appaltatore avra cura di recuperare il materiale riutilizzabile e di accantonarlo regolarmente
nelle posizioni che verranno fissate dalla direzione lavori, evitando in ogni caso che il materiale venga asportato
per negligenza o per qualsiasi altro motivo.

Qualora l'appaltatore non provvedesse in conformita a tale prescrizione la direzione lavori avra facolta di
addebitare all'appaltatore stessa I'importo dei materiali perduti, detraendo direttamente dalla contabilita dei lavori.
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L'Appaltatore €& responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi
per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

Col procedere della posa e/o riparazione delle condotte o della costruzione delle murature I'Appaltatore potra
recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante
dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell'’ Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione
dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

RINTERRI

Per la formazione di qualunque opera di rinterro di scavi di qualsiasi natura, a seguito di riparazione perdite,
nuove costruzioni di condotte, lavori idraulici in genere, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie descritte nell’elenco prezzi per quel
cantiere, con l'ulteriore indicazione del rispetto dei regolamenti e delle prescrizioni del proprietario dei terreni o
delle strade in cui si effettuano i lavori.

Per rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua
si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati
e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo dell'Appaltatore,
escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati
e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa
e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata e, se inclinata,
sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

CAPO IV — NORME PER L’'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

13. RIPARAZIONE E POSA DELLE CONDOTTE - GENERALITA

La riparazione e la posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto
delle istruzioni del fornitore e/o costruttore per i rispettivi tipi di materiale adottato.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta gia
posata. | necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e
precisione, nel rispetto degli allineamenti e dell'integrita delle parti piu delicate. Eventuali flange dadi e bulloni
dovranno rispondere alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.
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Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare
rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della D.L.

Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 12/12/1985 sulle
“Norme tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291 e successive
modifiche.

Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovra realizzare un sottofondo costituito, se non prescritto
diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo cura di asportare dal fondo del cavo
eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di eliminare ogni asperita
che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Lo spessore del sottofondo dovra essere secondo le indicazioni progettuali, o in mancanza di queste pari ad
almeno 10 cm di sabbia e, dopo aver verificato I'allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sara seguito da un
rinfianco sempre in sabbia su ambo i lati della tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre 0 mattoni o altro
genere di appoggi discontinui.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere
accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.

| tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando
cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente piu vicini a quelli della definitiva posa in opera,
evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.

E della massima importanza che prima e durante la messa in opera delle tubazioni non finiscano in esse
corpi estranei. Durante I'accatastamento, prima della messa in opera, le testate dei tubi dovranno essere chiuse
con appositi tappi o coperchi di lamiera, legno o plastica (non con stracci o carta).

Prima della posa, l'interno del tubo dovra comunque essere controllato ed eventualmente pulito da ogni
deposito. Analoghe precauzioni dovranno essere adottate durante la posa, per evitare entrate di terriccio, di sassi,
di animali ecc.

CONDOTTE IN CAP

La riparazione delle lesioni sul corpo e/o sui giunti dei tubi in calcestruzzo armato, ordinario o precompresso,
del diametro interno variabile dal DN 800 mm al DN 1800 mm, potra essere avviata successivamente ai lavori di
scavo con la completa scopertura dell'intera circonferenza del tratto di tubazione disperdente e dovra essere,
normalmente, effettuata sulla condotta in regolare esercizio.

Ordinariamente verra eseguita con il ricollocamento nella apposita sede della tubazione, della guarnizione
originaria e successivo posizionamento, mediante battitura con idonea e appositi attrezzi, di lana di piombo
intrecciata sull'intera circonferenza del tubo. Preventivamente alla riparazione, si dovra procedere alla pulizia dei
giunti e/o delle lesioni con I'eliminazione di detriti terrosi, eventuali precedenti stuccature, catramature e quant'altro
necessario per la predisposizione alla riparazione, e quindi, se richiesto dalla DL, alla sigillatura del giunto con
I'utilizzo di malte adesive speciali a presa rapida, tipo "Motex Bloc e Motex Dry", completando la riparazione, fino
alla totale eliminazione della fuoriuscita d'acqua.

Se le condizioni della tubazione e/o del giunto, (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), non
consentono con le modalita sopra descritte, la completa riparazione e/o la totale eliminazione della fuoriuscita
d’acqua, si dovra procedere all'installazione sulla parte di tubazione danneggiata e/o disperdente, di un giunto di
riparazione in acciaio, realizzato in due pezzi, con guarnizioni ed anelli di compressione a flangia e controflangia,
da posizionarsi con 'ausilio di autogru idonea per portata e capacita di sbraccio, completando il raccordo tra le due
piastre laterali mediante saldatura.

Occasionalmente, (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), potra rendersi necessario eseguire la
riparazione operando all'interno della tubazione, con l'utilizzo di lana di vetro, canapa e/o malte adesive speciali a
presa rapida, tipo "Motex Bloc e Motex Dry", sull'intera circonferenza del tubo, previa la pulizia dei giunti o delle
lesioni con I'eliminazione di detriti terrosi, eventuali precedenti stuccature, catramature e quant'altro necessario per
la predisposizione alla riparazione; la predetta lavorazione, potra essere eseguita successivamente alla messa
fuori esercizio della condotta ed al completo svuotamento della tubazione, mediante gli ordinari organi di scarico
e/o l'ausilio di idonee pompe di aggottamento.
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CONDOTTE IN ACCIAIO

Nella posa e/o nella riparazione dei tubi in acciaio, le saldature dovranno essere eseguite da personale
specializzato in possesso di certificazione in conformita alla norma UNI EN ISO 9606/17, rilasciata da Istituto o
Centro di formazione autorizzato.

L’Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovra precisare le dimensioni
dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da
impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di
impiegare.

Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che presenti caratteristiche
analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovra essere approvato dalla D.L. che potra
anche chiedere prove preventive.

Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovra essere accertato lo stato e lintegrita dei rivestimenti
protettivi, sia a vista che con l'ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace di generare una
tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo spessore dell'isolamento. L’apparecchiatura necessaria
sara fornita a cura e spese dell’Appaltatore.

Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in analogia per
qualita e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione. Alle tubazioni metalliche posate in
terreni chimicamente aggressivi, ai fini della protezione catodica dovranno essere applicate apposite membrane
isolanti.

CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO

Nel corso dello svolgimento dell'appalto potranno essere assegnati interventi da eseguire su tubazioni e/o
componenti contenenti amianto. Essi dovranno essere svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il del D.lgs.
81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

L’Appaltatore, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,, ha I'obbligo di presentare alle A.S.L. territorialmente
competente il “Piano di lavoro” riguardante riparazioni, demolizioni, rimozioni, confezionamento e trasporto di
manufatti in cemento-amianto.

Ai sensi dell’art 15 del D.Igs. 22/97 e s.m.i., i rifiuti saranno accompagnati da un formulario d’identificazione
debitamente compilato secondo i commi 1 e 2 dell'art. 15 del predetto Decreto, dove alla voce Produttore sara
riportato il nominativo della ditta incaricata alla rimozione o riparazione di tubazioni in fiborocemento, rimozione o
riparazione di altri manufatti in fiborocemento, copia di detto formulario dovra essere consegnata alla Stazione
Appaltante.

Le ditte abilitate ad effettuare la rimozione dei materiali contenenti amianto devono essere rispondenti ai
requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte al’Albo Nazionale Gestori
Ambientali operano nella categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”, a sua volta ripartita in due
sottocategorie in relazione alle diverse tipologie di materiali (Categoria 10A e 10B).

Le attivita di confezionamento e caricamento dei rifiuti oggetto del Piano di Lavoro saranno svolte all’interno
dei cantieri nell'ambito territoriale affidato nel Contratto.

Le attivita svolte nellambito del Piano di Lavoro dagli operatori dell’Appaltatore addetti al controllo e
confezionamento dei rifiuti in fibrocemento, saranno svolte in assoluta assenza sull’area di intervento di qualsiasi
altra persona non autorizzata. Nell'area di cantiere inoltre & fatto divieto assoluto di consumare pasti o anche di
fumare durante le attivita lavorative descritte nel presente capitolo.

Si precisa che successivamente alle operazioni d’'imballaggio dei rifiuti e loro caricamento su camion, gl
operatori della Ditta Appaltatrice procederanno a levarsi tutti gli indumenti di protezione individuali a loro forniti dal
datore di lavoro (previa decontaminazione personale con specifico aspiratore a filtri assoluti in area precaria
opportunamente allestita) avendo cura di riporre i propri indumenti monouso, all'interno di un sacco che sara
successivamente sigillato e contrassegnato con etichetta specifica di pericolo amianto, per poi essere caricato su
camion ed avviato a smaltimento insieme agli altri rifiuti.

L'inizio degli interventi potra essere richiesto anche in via d’'urgenza quando il Committente lo giudichera
necessario per I'esecuzione di operazioni improcrastinabili ed ai fini della sicurezza.
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L’Appaltatore s’impegna pertanto ad eseguire ogni e qualsiasi intervento, anche nei periodi di disponibilita
come definiti all’art. 9 del presente CSA, con squadre con adeguata capacita e attrezzatura, formate da operai
debitamente addestrati e condotte ognuna da un responsabile (caposquadra), con la funzione di preposto, come
previsto dal D.Igs. 81/08 e dalle procedure di lavoro sicuro concordate con le ASL competenti per territorio.

Per le lavorazioni di manutenzione reti acqua in fibrocemento o cemento-amianto, I'lmpresa appaltatrice dovra
primariamente adottare la seguente procedura:

1) individuare l'esatto punto di intervento effettuando le necessarie opere di scavo come ordinate dal
Committente;

2) adottare tutte le precauzioni necessarie affinché durante le attivita di scavo non si danneggi la condotta su
cui si dovra poi intervenire;

3) qualora si presenti un intervento che rientri per tipologia e pericolosita di scavo (profondita superiore a 1,50
m o pericolo franamento pareti di scavo) dovranno essere adottate tutte le cautele e le prescrizioni del caso al
fine di mettere in sicurezza lo scavo stesso;

4) una volta scoperta la condotta e messo in sicurezza il cantiere, provvedere ad allontanare dal cantiere
stesso tutto il personale e gli automezzi non preposti alle attivita di intervento su manufatti in cemento-amianto
o fibrocemento.

La ditta esecutrice dovra eseguire sulle suddette tubazioni tutte le lavorazioni per dare compiuto I'intervento
compreso lo scavo, la messa a nudo della tubazione, I'intervento idraulico con o senza asportazione del materiale
contenente amianto, il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata, attenendosi scrupolosamente al
proprio “Piano di Lavoro (redatto ai sensi dell’art. 256 Decreto Legislativo 81/2008)” presentato e autorizzato dalle
ASL competenti nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, I'appaltatore non puo far ricorso all'art. 266 (disposizioni finali) comma 4 del D.Igs. 152/06 per
trasportare il suddetto rifiuto dal cantiere alla propria sede ed effettuare deposito temporaneo. Collocandosi nella
stessa dinamica normativa del D.lgs. 22/97, tale permissione riguarda i rifiuti provenienti da attivita di
manutenzione generiche, e quindi riconducibili a manutenzioni ordinarie.

| materiali contenenti amianto, una volta rimossi, devono necessariamente essere conferiti a smaltimento, con
trasporto diretto del rifiuto presso uno smaltitore autorizzato oppure con il conferimento del rifiuto a deposito
preliminare (D15) presso un impianto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.lgs.152/06 con successivo
conferimento presso uno smaltitore autorizzato (D1).

Alla luce di quanto sopra esposto, € necessario che le operazioni di movimentazione e trasporto siano
accompagnate da apposito formulario (F.I.R. ex. art. 193 D.lgs. 152/06) atto a dimostrare che la movimentazione &
stata svolta nel rispetto della normativa in materia.

Resta obbligo dell'Impresa presentare la notifica prevista dall’Art. 250 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prima di dare
inizio alle lavorazioni e tutti gli altri adempimenti secondo la normativa vigente e di futura emanazione.

Le imprese esecultrici, inoltre, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative vigenti in
materia di “Interventi di rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto”;

I costi che I'impresa dovra sostenere, per dette lavorazioni, sono compensati totalmente con gli articoli
presenti nel’Elenco Prezzi di gara.

Qualora I'Appaltatore presenti regolare richiesta di sub appalto a favore di altra Ditta questa dovra essere
abilitata, ovvero essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative vigenti in materia di “Interventi di
rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto”(). Resta inteso che tutti gli oneri
derivanti sono a completo carico dell’Appaltatore e che questo non potra in nessun caso ritardare lo svolgimento
dei lavori assegnati dalla D.L. Restano a carico dell’Appaltatore anche gli oneri di maggior durata dei cantieri per
ritardi dovuti allo smaltimento del materiale contenente amianto rimosso.

Il Committente si riserva comunque in assoluta autonomia di fare intervenire un’altra Impresa per eseguire gli
interventi di bonifica su dette tubazioni in amianto.

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale, cosi
come comunicato agli enti competenti.

Primariamente si provvede a posizionare sul fondo dello scavo, un telo in polietilene ad alla densita dello
spessore minimo di 0,15 mm, per la raccolta dei detriti che si possono formare.
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Si dovra quindi provvedere al lavaggio del tratto di condotta da rimuovere con getto d'acqua a bassa
pressione; la porzione di tubo sara irrorata con prodotto incapsulante in resina monocomponente specifico per
lincapsulamento di prodotti contenenti amianto.

Successivamente verra eseguita l'operazione del taglio della condotta da rimuovere compresi i due giunti di
collegamento e nel caso in cui la parte da asportare risultasse asciutta verra provveduto allo sporadico
innaffiamento (con incapsulante diluito in acqua) dei giunti; il personale addetto alla lavorazione sempre munito dei
necessari DPI, provvedera pertanto alla rottura del manufatto usando martello e scalpello o idoneo utensile
tagliatubi manuale a rotelle.

A rottura o a taglio avvenuto si provvedera all’asportazione del tratto tagliato o frantumato e ad effettuare
I'imballaggio dello stesso. Verranno utilizzati teli o sacchi in polietilene ad alla densita (spessore minimo 0,15 mm)
e nastro adesivo.

L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora bagnati ed in nessun caso il materiale dovra essere
ulteriormente frantumato.

Si dovra provvedere, inoltre, alla realizzazione di un secondo imballaggio al fine di evitare la dispersione di
materiale durante la movimentazione dello stesso.

| pezzi acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare lo sfondamento dei sacchi;
anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello scavo, verra rimosso ed imballato con le modalita di descritte
nel presente CSA.

Si procedera infine alla riparazione con la sostituzione del tubo/i in fibrocemento con tubo in ghisa sferoidale
opportunamente sagomato ed applicazione di giunti multidiametro in acciaio, compresa la pulizia delle giunzioni o
delle lesioni con l'eliminazione di detriti terrosi, eventuali precedenti stuccature, catramature, posa in opera dello
spezzone di tubo in GS e dei giunti di collegamento e quant'altro necessario per I'esecuzione della riparazione e
completa eliminazione della fuoriuscita d'acqua, esclusa la sola fornitura del tubo in GS e dei giunti multidiametro
ma compreso il loro trasporto dal magazzino Enas al cantiere.

PROVE DI TENUTA DELLE CONDOTTE

Appena ultimate le operazioni di rinfianco delle condotte, I'appaltatore procedera alla prova idraulica nel
tratto di tubazione costruito e comunque per tratte non superiori a 500 metri. L’acqua potabile per il riempimento e
la prova delle tubazioni deve essere approvvigionata dall’appaltatore a sua cura e spese.

Essa dovra inoltre provvedere alla pompa, ai piatti di chiusura, ai rubinetti, ai raccordi, alle giunzioni, ai
manometri registratori e tutto altro occorra per lo svolgimento regolare della prova.

Si riempira la condotta con acqua immessa preferibilmente dalle estremita a quota piu bassa del tronco, per
assicurare il suo regolare deflusso e per la fuori uscita dell’aria dall’estremita alta; il iempimento sara sempre fatto
molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell’aria.

La prova avra inizio subito dopo il iempimento, previo preavviso alla direzione lavori.

La prova sara effettuata ad una pressione di 10 bar e comunque non inferiore a 1,5 volte la pressione max di
esercizio.

La massima pressione di prova sara raggiunta abbastanza rapidamente e sara mantenuta per 24
(ventiquattro) ore. Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verra ispezionata la condotta per accertare che
non vi siano in atto spostamenti o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta. Durante
la prova non si deve verificare alcuna perdita ai giunti. La prova sara ritenuta di esito positivo dai concordi risultati
dall’esame dei giunti e dal grafico del manometro registratore.

Se durante le prove si verificassero perdite ai giunti o rotture dei tubi, pezzi speciali o apparecchi inclusi nel
tratto di prova, I'appaltatore dovra compiere tutti i movimenti di materiale e tutte le manovre per la sostituzione dei
materiali resi inefficienti, nonché il rifacimento delle giunzioni e la ripetizione delle prove di tenuta. Tutte le spese
relative a tali operazioni e sostituzioni saranno a totale carico dell’appaltatore.

A condotta completamente realizzata ed interrata, si procedera all’esecuzione del collaudo idraulico
generale, sempre a 10 bar e comunque non inferiore a 1,5 volte la pressione max di esercizio.

La durata del collaudo generale sara di 24 ore e non vi dovra essere caduta di pressione alcuna. Il metodo di
prova da eseguire fara comunque riferimento alle norme UNI EN 805: 2002, UNI EN 15368:2010 e UNI 11149:
2019.
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Solo posteriormente all’esito positivo del collaudo generale si procedera al collegamento delle nuove
condotte con quelle in esercizio.

L’appaltatore sara responsabile di tutti i danneggiamenti subiti dai materiali per incuria o negligenza nelle
operazioni di prova.

POZZETTI

Le valvole, le apparecchiature di sfiato e di scarico e le altre apparecchiature di linea sono ordinariamente
alloggiate in manufatti in c.a. interrati, equipaggiati con passo d'uomo e scale alla marinara con protezione
anticaduta per l'accesso all'interno, e con opere in carpenteria metallica ordinariamente in acciaio zincato/inox AlSI
316 per lo scavalco di condotte di grande diametro.

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei
materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/15.

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito.
OPERE VARIE

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior
modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell’elenco prezzi
ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle nhormali consuetudini
locali.

CAPO Il = NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

14. NORME GENERALI

Le opere e le provviste sono appaltate a misura od a corpo secondo le indicazioni del’Elenco Prezzi Unitari
(indicato anche semplicemente come Elenco) e delle presenti normative.

L’appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere o
somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu accertare e la verifica di tutto cio che deve essere
misurato o posato prima di essere posto in opera. Resta convenuto che se talune quantita non fossero accertate in
tempo debito, I'appaltatore dovra accettare la valutazione della direzione lavori.

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte negli allegati di progetto; nel casi di
eccesso si terra come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se 'opera € accettata, si terra come misurata
quella effettivamente rilevata.

15. NORME GENERALI PER | LAVORI A MISURA

SCAVI

In tutti i prezzi degli scavi si intendono compresi e compensati, oltre agli oneri particolari che verranno
appresso richiamati, anche gli oneri generali conseguenti alle modalitd di esecuzione stabiliti nel presente
Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché i seguenti:

o il disfacimento di massicciate di qualsiasi natura, spessore e specie interessate dagli scavi, nonché il loro
allontanamento;

e lestirpazione e taglio di radici, di piante di qualunque diametro, forma e durezza, nonché il loro
allontanamento;

e |a rimozione e demolizione di trovanti solidi (murature di qualsiasi natura e consistenza, compreso il
cemento armato);

o profilatura e regolarizzazione delle pareti; puntellamenti e armature, sbadacchiature di qualsiasi tipo ed
entita,;

e aggottamenti, qualunque sia il metodo con il quale essi vengono effettuati e per qualsiasi entita d’acqua
da aggottare, salvo quanto precisato in presenza di acqua di falda;
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e materiali 0 mezzi d’opera di qualsiasi genere, anche coperti da brevetti, per dare il lavoro compiuto a
regola d’arte;

e gli oneri derivanti dal rallentamento, dalla sosta e dalla inoperosita dei mezzi di lavoro, per la
salvaguardia di tutti i sottoservizi in genere e per interventi di spostamento di sottoservizi esistenti da
parte delle aziende che li gestiscono;

e prestare assistenza ed i mezzi meccanici necessari per le opere di scavo e di ripristino per lo
spostamento di sottoservizi;

e la salvaguardia di qualsiasi tipo di condotta erogatrice di servizi (acqua, e.e., gas, telefono, ecc.) che
venga interessata dagli scavi, nonché tutti i lavori e forniture di materiali vari necessari per il ripristino
delle stesse in caso di rotture;

e la preventiva ricerca, con idonea attrezzatura, ed accurata ricognizione del’andamento planimetrico-
altimetrico di tutti i servizi sottostanti i piani stradali, o0 che vengono interessati dagli scavi;
la salvaguardia di tutte le linee aeree per la pubblica illuminazione, linee private, telefono ecc.;
ponteggi, passerelle, protezioni e ripari per garantire I'incolumita degli operai e terzi contro ogni pericolo,
nonché per salvaguardare l'integrita delle canalizzazioni incontrate nello scavo;

e garantire 'accesso alle proprieta private che accedono sulla strada oggetto dei lavori, mediante la posa in
opera di idonei ponteggi;

o gli oneri derivanti dall'allontanamento dei materiali provenienti da demolizioni, da scavi e da pulizie varie,
mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e
dalla L.R. 33/85 e s.m.i.;

e preventivi accordi con gli enti gestori dei servizi per eventuali interruzioni dell’erogazione di acqua,
energia elettrica, gas, ecc.

Sono pure compresi, nei prezzi degli scavi, gli oneri per lo spostamento provvisorio o definitivo di altre

canalizzazioni esistenti, la loro messa in ripristino, i loro tagli definitivi. Gli scavi stradali per la posa di condotte in
terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia, saranno valutati a metro lineare o a metro cubo.

Sono da considerare rocce oltre a quelle dure, compatte, granitiche, anche le rocce eruttive, le rocce
omogenee (travertini, dologne) di volume superiore a 0,35 mc.

Con gli stessi prezzi si intendono compensati tutti gli oneri relativi alle modalita di scavo, ai rinterri con sabbia
e ghiaia in natura, alle demolizioni di vecchie murature abbandonate incontrate negli scavi, nonché la pulizia,
spianamento, livellamento e costipamento del fondo dello scavo da eseguirsi su richiesta della direzione lavori
anche con 'uso di mezzi meccanici.

Nei prezzi stessi & compresa I'elevazione delle materie scavate e il loro allontanamento dall’'orlo dello scavo
ad una distanza sufficiente a consentire il banchinaggio dei materiali da impiegare nonché le operazioni per |l
calaggio delle tubazioni stesse; il trasporto a discarica dei materiali di supero e I'eventuale sbadacchiatura dello
scavo stesso.

Si precisa che per I'apertura degli scavi sara applicato il prezzo per scavi anche qualora fossero eseguiti a
mano, ad eccezione di specifiche indicazioni impartite dalla direzione lavori.

Inoltre, nei prezzi di tariffa si & tenuto conto dell'obbligo per I'appaltatore di provvedere a tutta sua cura e
spese, ad assicurare la continuita del traffico stradale nel miglior modo possibile, ed in particolare quello pedonale
e l'accesso alle case ed ai negozi lungo le arterie ove si eseguono i lavori, per cui I'appaltatore dovra fornire e
collocare in opera a tutta sua cura e spese, pedane, passerelle, ponticelli di servizio.

Il conglomerato cementizio per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, sara valutato per il
suo volume effettivo senza detrazione sia del volume del ferro e delle tubazioni incorporate che verranno pagate a
parte a peso.

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Il conglomerato cementizio per opere in cemento armato, di qualsiasi natura e spessore, sara valutato per il
suo volume effettivo senza detrazione sia del volume del ferro e delle tubazioni incorporate che verranno pagate a
parte a peso.

Nei prezzi di elenco dei conglomerati cementizi armati sono anche compresi e compensati:

o gli stampi di ogni forma, i casseri e casseforme per il contenimento del conglomerato;
¢ |le armature di sostegno di ogni sorta, grandi o piccole, i palchi provvisori di servizio, I'innalzamento dei
materiali;
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o il getto la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata;

e larabboccatura e la boiaccatura delle superfici nonché la vibrazione.

Le armature metalliche verranno conteggiate valutando le lunghezze utili risultanti dai disegni esecutivi di
liquidazione e moltiplicando per il peso unitario del tondino di sezione nominale corrispondente determinato in base
al peso specifico di 7,85 kg/dmc.

16. OPERE IDRAULICHE

CONDOTTE
La contabilizzazione dei lavori di posa delle tubazioni sara effettuata per metri di condotta costruita.

La lunghezza sara misurata lungo I'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta,
come risulta dopo la posa in opera e la giunzione delle tubazioni, senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle
compenetrazioni.

Dallo sviluppo dell’asse della condotta dovra detrarsi la lunghezza delle apparecchiature (saracinesche,
venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti la cui fornitura e posa in opera &€ compensata con prezzi a parte,
salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di Elenco.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura sara effettuata fino alla sezione corrispondente
alla faccia esterna delle flange.

Nel prezzo a metro di condotta costruita sono compresi i pezzi speciali sia in ghisa sia in acciaio sia in
polietiliene e le opere d’arte in acciaio, opportunamente rivestite, per gli attraversamenti di canalizzazioni, di
manufatti vari (es. cavallotti) salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di
Elenco.

| prezzi previsti per la fornitura e posa delle apparecchiature idrauliche quali saracinesche, valvole, idranti,
sfiati, scarichi, ecc., saranno applicati a numero o a corpo di apparecchiature accettato dalla direzione lavori. La
contabilizzazione del tubo guaina avverra per metro di manufatto realizzato.

PEZZI SPECIALI

| pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale (tee, bout, riduzioni, curve, lavori particolari, etc.) saranno
valutati se non valutati all'interno del prezzo delle condotte o in altra voce, secondo il loro peso effettivo o cadauno.

Per tali valutazioni dovranno essere eseguite, prima della posa in opera, le necessarie pesature in
contraddittorio con le modalita stabilite dalla direzione lavori e per le quali verra redatto apposito verbale.

APPARECCHIATURE IDRAULICHE

Le apparecchiature idrauliche (saracinesche, valvole a farfalla, valvole a fuso, sfiati, contatori, ecc.), saranno
valutate ad elemento per ogni singola apparecchiatura cosi come previsto nei relativi articoli di Elenco. In detti
articoli sono compresi tutti gli oneri per dare le opere perfettamente funzionanti. La liquidazione all’appaltatore sara
effettuata solamente dopo la verifica del perfetto funzionamento delle apparecchiature poste in opera.

17. OPERE VARIE ED IMPIANTI ACCESSORI

Per la misurazione e valutazione dei lavori relativi ad opere varie di finitura ed impianti accessori non previsti
nell’Elenco Prezzi Unitari, si determinera un nuovo prezzo in base alle disposizioni del presente Disciplinare e del
Capitolato Speciale d’Appalto, desumendoli dal Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna, vigente al momento dell’'offerta. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d’asta
praticato in sede di offerta.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Disciplinare e
I'articolo 43 del Capitolato generale d’appalto.
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