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1. PREMESSA

L’ENAS ha la necessita di individuare gli operatori economici con cui concludere un accordo quadro, ai quali
affidare, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Igs. 36/2023 gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, ai
servizi ed alle forniture necessarie per la “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE
DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE

NORD?”, per una durata di due anni (730 giorni naturali e consecutivi), rinnovabile per altri due anni.

L’'appalto consiste nell'affidamento di lavori necessari per l'esecuzione delle prestazioni, urgenti o
programmate, finalizzate alla manutenzione opere e degli impianti afferenti il SIMR di competenza dell'Ente acque
della Sardegna e quindi a:

e garantire la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere e degli impianti del SIMR;
e assicurare il pronto intervento in caso di guasti sulle opere;

e garantire I'esecuzione di tutti quegli interventi che necessitino di imprese dotate di attrezzature perso-
nale e mezzi idonei alla manomissione stradale, alla riparazione delle condotte e al successivo ripri-

stino dello stato dei luoghi;

Inoltre, nell'ambito dell'appalto, 'Amministrazione potra ordinare I'esecuzione di Interventi di modesta entita
per l'esecuzione di lavori di miglioramento e/o I'adeguamento e/o messa in sicurezza delle opere del SIMR non

rientranti nella manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati in base alle

necessita dalla Stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto.

| lavori di manutenzione previsti nellaccordo quadro interessano tutte le opere del SIMR trasferite in
gestione al’lENAS con L.R. n. 19 del 06.12.2006 ed individuate con i Decreti del Presidente della Regione n.
19059/135 del 27.12.2007 e n. 35 del 26.03.2012, cosi come elencate nell’elaborato “Elenco sintetico delle opere
del SIMR” allegato al presente progetto.

| lavori si svolgeranno in tutto il territorio della Sardegna ed in particolare nelle opere del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale di competenza del’ENAS di cui a seguire un riepilogo sinottico:
e Opere ricadenti nel Sistema 1 — Sulcis
o 1A - Schema idraulico Mannu di Narcao
o 1B - Schema idraulico Rio Palmas — Flumentepido
e Opere ricadenti nel Sistema 2 — Tirso
o 2A - Schema idraulico Taloro

o 2B - Schema idraulico Torrei
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o 2C - Schema idraulico Tirso — Mogoro — Fluminimannu di Pabillonis
e Opere ricadenti nel Sistema 3 — Nord — Occidentale
o 3A - Schema idraulico Mannu di Pattada — Alto Tirso
o 3B - Schema idraulico Coghinas-Mannu di Porto Torres
o 3C - Schema idraulico Alto e Medio Temo — Cuga — Bidighinzu - Mannu di O
o 3D - Schema idraulico Mannu di Sindia
e Opere ricadenti nel Sistema 4 — Liscia
o 4A - Schema idraulico Liscia — Padrongiano
o 4B - Schema idraulico Pagghiolu
e Opere ricadenti nel Sistema 5 — Posada — Cedrino
o 5A - Schema idraulico Posada
o 5B - Schema idraulico Cedrino
e Opere ricadenti nel Sistema 6 — Sud Orientale
o 6A - Schema idraulico Alto Flumendosa-Sa Teula
e Opere ricadenti nel Sistema 7 — Flumendosa — Campidano — Cixerri
o TA - Schema idraulico Medio e Basso Flumendosa — Fluminimannu
o 7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu — Mannu di Monastir
o 7C - Schema idraulico Leni
Nello specifico le attivita afferenti ai lotti riguardano:
Lotto 1: Sistemi 2, 3, 4, 5 prioritariamente; sistemi 1, 6, 7 in secondo luogo.
Lotto 2: Sistemi 1, 6, 7 prioritariamente; sistemi 2, 3, 4, 5 in secondo luogo.

I Committente si riserva la facolta di assegnare I'esecuzione di lavori in tutto il territorio della Sardegna e per
tutte le opere del SIMR.

Per un maggior dettaglio sulla ubicazione geografica delle opere, si rimanda agli elaborati dell”’Elenco

sintetico delle opere del SIMR” e della “Corografia delle opere del SIMR”.

2. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (PSC), sostanzialmente rappresenta-

no l'attivita che il coordinatore deve svolgere in fase di progettazione preliminare.
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In occasione di ogni singolo contratto applicativo ai sensi dell'art. 90 c¢.3 del D.Igs. 81/2008, verra valutato la
necessita di designare il Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale, soggetto incaricato della redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Igs. 81/2008 e il Fascicolo dell'opera; i documenti ver-
ranno compilati rispettivamente con i contenuti degli allegati XV e XVI, del D.Lgs. 81/2008, e discendera, dalle pri-

me indicazioni per la sicurezza contenute nel presente progetto di Accordo Quadro.

Essendo questa una fase preliminare e non potendosi conoscere a priori gli interventi da eseguire né la loro
collocazione fisica il diagramma di Gantt e il cronoprogramma delle singole fasi lavorative verranno redatti preven-

tivamente all’atto della effettiva materializzazione degli interventi.

| PSC, i costi e gli oneri della sicurezza, cosi come di seguito definiti, potranno essere valutati anali-
ticamente solo in occasione della compilazione dei singoli contratti applicativi: pertanto ’'ammontare dei
costi e degli oneri della sicurezza indicato in questa fase progettuale rappresenta una stima generale che

non costituisce elemento di pretesa da parte dell'appaltatore.

Per la stima generale dei costi della sicurezza sono stati presi in considerazione i costi e gli oneri della sicurez-

za definiti secondo due distinte voci:

» costi della sicurezza necessari per I’eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano dalla stima ef-
fettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/08 e secondo le

indicazioni dell’allegato XV specifico, in particolare al punto 4;

» oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna impresa (rischi specifici pro-
pri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni € non riconducibili ai
costi stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Igs. 81/08. In linea generale rientrano tra gli oneri del-
la sicurezza dell'impresa tutti quelli previsti negli articoli 96 e 97 e nell'allegato XlII del D.Igs. 81/08, ossia
relativi al POS Piano Operativo di Sicurezza dell'lmpresa o al PSS Piano Sostitutivo di Sicurezza dell'lm-
presa. Gli oneri di cui sopra rappresentano una quota-parte delle spese generali ai sensi dell'art. 41, c. 14
e come indicato nell’art. 31, c. 4 dell’'allegato 1.7 del D.Igs. 36/2023.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le principali prestazioni, in sintesi, consistono in:

» Approntamento dei cantieri mobili sui luoghi interessati dall’intervento, comprese le opere provvisionali e di
messa in sicurezza conformi alle norme e alle prescrizioni riportate nei documenti di sicurezza, comprese
posa in opera e successiva rimozione di barriere, recinzioni, ecc., accensione e conservazione di lanterne
per la segnalazione notturna dei lavori, apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo,
con l'adozione di tutte le disposizioni imposte dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché al Codice della
Strada, alle prescrizioni degli enti proprietari della strada, ecc., atte a salvaguardare la pubblica incolumita

e la regolarita del transito nei luoghi interessati dai lavori;

» Demolizioni e scavi in trincea da eseguire con mezzo meccanico e/o0 a mano, volte a mettere a nudo la tu-

bazione idrica oggetto di intervento di riparazione/sostituzione ed individuare le relative perdite;
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» Interventi di riparazione di condotte idriche, manutenzione e riparazione di apparecchiature idrauliche, ecc.;

» Livellamento e costipamento del fondo dello scavo per la posa di giunti di riparazione o di nuovi tratti di tuba-
zione idrica, predisposizione del letto di posa, rinterro con materiale arido di cava o con materiale idoneo

proveniente dagli scavi;

> Differenziazione delle diverse tipologie di rifiuto, movimentazione nel’ambito del cantiere, carico su mezzo
idoneo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dalle attivita di demolizione e

Scavo,

» Trasporto e posa in opera di giunti di riparazione, tubazioni per acquedotto, di pezzi speciali, di apparecchia-

ture idrauliche, ecc.;
» Ripristini delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipologia e materiale;

» Pulizia delle aree interessate dai lavori e dismissione del cantiere, previa verifica del rispetto delle condizioni

di sicurezza dei luoghi;

» Interventi di manutenzione in genere delle opere delle infrastrutture afferenti al SIMR su strutture viarie, civili

e opere impiantistiche di:
a. Dighe;
b. Opere di trasporto;
c. Vasche, partitori e prese;
d. Impianti di sollevamento;
e. Centrali idroelettriche;

f. Centrali sollevamento.

4, METODO DI REDAZIONE, ARGOMENTI DA APPROFONDIRE E SCHEMA TIPO DI
PSC

Nello schema tipo di composizione che sara adottato si intende redigere un Piano di Sicurezza e Coordi-

namento (PSC) distinguendolo in due parti distinte seguenti:

* PARTE PRIMA - Predisposizioni e principi di carattere generale ed elementi per I'applicazione e gestio-
ne del PSC;

* PARTE SECONDA - Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro.

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano le prescrizioni di carattere generale,

anche se concretamente legati al progetto e che si deve realizzare.

Queste prescrizioni di carattere generale dovranno essere considerate come un Capitolato speciale della
sicurezza proprio di quel cantiere, e dovranno adattarsi di volta in volta alle specifiche esigenze dello stesso du-

rante I'esecuzione.

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE NORD



ENAS Det er mi nazi one 0000363/ SGY 2024 del 18/03/2024 (Allegato) Pagina 8 di 16

“ Relazione prime indicazioni per la sicurezza Pagina 8

Con esse si definiscono in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che I'lmpresa si muova con la sua
autonoma operativita e devono rappresentare anche un valido tentativo per evitare I'insorgere del “contenzioso”

tra le parti.
Le prescrizioni di carattere generale devono essere redatte in modo da:

- riferirsi alle condizioni dello specifico cantiere senza generalizzare, e quindi non lasciare eccessivi spazi

all’autonomia gestionale dell'lmpresa esecutrice nella conduzione del lavoro;

- tenere conto che la vita di ogni cantiere temporaneo o mobile ha una storia a sé e non &€ sempre possi-

bile ricondurre la sicurezza a procedure fisse che ne programmino in maniera troppo minuziosa la vita;

- evitare il piu possibile prescrizioni che impongano procedure troppo burocratiche, rigide, minuziose e

macchinose e non contestualizzate;

- effettuare formazione ed informazione continua del personale che rappresenta uno dei cardini della si-

curezza sul luogo di lavoro.

Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il piano dettagliato della sicurezza
per fasi di lavoro che nasce da un programma di esecuzione dei lavori, che naturalmente va considerato come

un’ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa.

Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative per le fasi piu significative dei
lavori e delle Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare
le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di piu Imprese (o Ditte) e di pre-

vedere I'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicu-
rezza (POS) e la proposta di adottare delle Schede di sicurezza per I'impiego di ogni singolo macchinario tipo,

che saranno comunque allegate al PSC.

PARTE PRIMA

Predisposizioni e principi di carattere generale ed elementi per I'applicazione e gestione del PSC.

La prima parte del PSC sara dedicata a prescrizioni di carattere generale che in particolare saranno svi-
luppate secondo i seguenti punti:

- Premessa del Coordinatore per la sicurezza

- Modalita di presentazione di proposte di integrazione o modifiche da parte dell'lmpresa esecutrice al
Piano di sicurezza redatto dal Coordinatore per la progettazione

- Obbligo alle Imprese di redigere il Piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio
- Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza

- Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all’organo di vigilanza territorialmente
competente, da parte del Committente)

- Struttura organizzativa tipo richiesta all'Impresa (esecutrice dei lavori)

ACCORDO QUADRO PER | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
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Referenti per la sicurezza richiesti allImpresa (esecutrice dei lavori)
Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici

Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi

Verifiche richieste dal Committente

Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a
cura dell'Impresa)

Descrizione dell’Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati
Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali

Considerazioni sull’Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per I'esecuzione dei la-
vori in sicurezza

Tabelle riepilogative di analisi e valutazione in fase di progettazione della sicurezza
Rischi derivanti dalle attrezzature

Modalita di attuazione della valutazione del rumore

Organizzazione logistica del Cantiere

Pronto Soccorso

Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche

Formazione del Personale

Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI)

Segnaletica di sicurezza

Norme Antincendio ed Evacuazione

Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi
Attribuzioni delle responsabilita, in materia di sicurezza, nel cantiere

Stima dei costi della sicurezza

Elenco della legislazione di riferimento

Bibliografia di riferimento.

PARTE SECONDA

Elementi costitutivi del PSC per fasi di lavoro

La seconda parte del PSC dovra comprendere nel dettaglio prescrizioni, tempistica e modalita di tutte le

fasi lavorative ed in particolare dovra sviluppare i seguenti punti:

Cronoprogramma generale di esecuzione dei lavori
Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera

Fasi progressive e procedure piu significative per 'esecuzione dei lavori contenuti nel programma con
elaborati grafici illustrativi

Procedure comuni a tutte le opere provvisionali

Procedure comuni a tutte le opere di demolizione
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Distinzione delle lavorazioni per aree
Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative programmate, con riferimenti a:
1. Lavoratori previsti, interferenze, possibili rischi, misure di sicurezza, cautele e note, eccetera

2. Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a quelle da uti-
lizzare)

3. Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS)

4. Schede di sicurezza per I'impiego di ogni singolo macchinario tipo, con le procedure da seguire
prima, durante e dopo l'uso.

5. PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO DELL'OPERA

Per garantire la conservazione ed il corretto svolgimento delle funzioni a cui & destinata I'opera, riducen-

do al minimo i disagi per l'utente, si intende redigere un Fascicolo del’Opera che dovra essere redatto in modo

tale che possa facilmente essere consultato, prima di effettuare qualsiasi intervento d'ispezione o di manuten-

zione dell'opera.

Esso dovra contenere:

un programma degli interventi d’ispezione;
un programma per la manutenzione dell’opera progettata in tutti i suoi elementi;

una struttura che possa garantire una revisione della periodicita delle ispezioni e delle manutenzioni
nel tempo in maniera da poter essere modificata in relazione alle informazioni di particolari condizioni
ambientali rilevate durante le ispezioni o gli interventi manutentivi effettuati;

le possibili soluzioni per garantire interventi di manutenzione in sicurezza;
le attrezzature e i dispositivi di sicurezza gia disponibili e presenti nell'opera;

indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di manutenzione - comportano,
dovuti alle caratteristiche intrinseche dell'opera (geometria del manufatto, natura - dei componenti tec-
nici e tecnologici, sistema tecnologico adottato, etc.)

indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi d'ispezione e quelli di manutenzione - comportano,
dovuti alle attrezzature e sostanze da utilizzare per le manutenzioni;

i dispositivi di protezione collettiva o individuale che i soggetti deputati alla manutenzione devono - a-
dottare durante I'esecuzione dei lavori;

raccomandazioni di carattere generale.

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

Il Committente o il Responsabile dei lavori prima dell’affidamento dei lavori:

designa il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 4);

verifica I'ldoneita Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi (D.Lgs.
81/2008, art. 90, comma 9, lettera a);

richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuale al’'INPS, INAIL e Casse Edili e da una
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dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (D.Lgs 81/2008, art. 90,
comma 9, lettera b);

trasmette alla A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare elaborata confor-
memente all’Allegato XII (D.Lgs 81/2008, art. 99, comma 1).

L’impresa appaltatrice deve provvedere a consegnare:

Piano Operativo di Sicurezza — POS — obbligo stabilito dall’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 81/08 (valuta-
zione dei rischi) — sanzione a carico del DDL.: arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 3.071,27 a
7.862,44 euro, per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/2008;

PiMUS con allegato il progetto o lo schema esecutivo di montaggio (obbligo stabilito dall’art. 134,
comma 1, del D.Lgs. 81/08) — sanzione a carico del DDL e dei dirigenti: arresto fino da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro, per la violazione dell’art. 136, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

Autorizzazione ministeriale all'impiego del ponteggio metallico (obbligo stabilito dall’art. 134, comma 1,
del D.Lgs. 81/08);

Libretti di matricola degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, completi dei ver-
bali di verifica periodica (art. 71 del D.Lgs. 81/08)

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico, di quello di terra e di quello contro le scariche atmo-
sferiche (DM 37/08 e DPR 462/01);

Verbale di verifica periodica (biennale) dell'impianto elettrico di terra e di quello contro le scariche at-
mosferiche (DPR 462/01);

Verbali di verifica periodica e/o straordinaria dei ponteggi metallici;
Verbali di verifica periodica di tutte le macchine e attrezzature soggette a tale obbligo;

Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) per i soli appalti pubblici non rientranti nelle disposizioni inerenti

alla designazione dei coordinatori per la sicurezza;

Copia di eventuali deleghe in materia di sicurezza;

Copia del certificato di conformita delle macchine e relativi libretti di uso e manutenzione;
Copia delle lettere di consegna dei tesserini di riconoscimento;

Copia della nota di consegna dei DPI agli operai con obbligo di utilizzo;

DURC;

Copia di eventuali subappalti;

Copia consultazione RLS o RLST in merito al PSC e al POS;

Documentazione comprovante I'avvenuta trasmissione del POS al CSE o alla impresa affidataria.

Se non sono allegati al POS:

Nota designazione RSPP con accettazione;
Nota designazione ASPP con accettazione;

Nota nomina MC con accettazione;
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- Designazione lavoratori addetti alla gestione delle emergenze;
- Documentazione inerente la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
- Attestazione idoneita alla mansione specifica di tutti gli operai;

- Documentazione attestante I'avvenuta formazione, in collaborazione con gli organismi bilaterali, di tutti

gli operai, preposti e dirigenti;

- Documentazione comprovante I'avvenuta formazione sull'utilizzo dei DPI di 3a categoria (es. cinture di

sicurezza) e otoprotettori;

- Documentazione comprovante I'avvenuta formazione degli addetti a macchine complesse ( gruisti,

carrellisti, ecc.);
- Documentazione attestante I'avvenuta informazione degli operai;
- Documentazione comprovante I'avvenuta formazione del/dei RLS;

- Schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi.

FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA
Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008, art. 92):

- verifica I'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, del “Piano di sicurezza e di

Coordinamento” (PSC) (comma 1, lettera a);
- verifica l'idoneita del POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b);
- organizza il coordinamento delle attivita tra le Imprese ed i Lavoratori Autonomi (comma 1, lettera c);

- verifica I'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordina i Rappresentanti

per la sicurezza (comma 1, lettera d);

- segnala alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS (comma

1, lettera e);
- sospende le Fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed imminente (comma 1, lettera f).
L’Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici (D.Lgs 81/2008, art. 97):

- verifica I'ldoneita Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla CCIAA; ve-
rifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL; trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte su-
bappaltatrici;

- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) e ne consegna una copia an-

che al Coordinatore per la sicurezza; coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (D.Lgs 81/2008, art. 97): oltre a quanto previsto per le imprese esecu-

trici, deve avere disponibile:
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- Documentazione attestante I'avvenuta valutazione dei POS delle imprese esecutrici.
- Documentazione attestante I'avvenuta trasmissione al CSE dei POS delle imprese esecutrici.

- Documentazione attestante eventuali provvedimenti in materia di sicurezza adottati nei confronti delle imprese

esecutrici.

- Documentazione comprovante I'avvenuta trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autono-

mi.
- Verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
- Trasmissione della verifica di cui al punto precedente al committente o al responsabile dei lavori.

6. DURATA DELL’APPALTO

La durata dell'accordo quadro & prevista fino al conseguimento dell'importo contrattuale, ma in ogni caso non

potra superare 48 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’Amministrazione si riserva la facolta di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge, ai sensi
dell'art. 17, c. 8 del D.Igs. n. 36/2023.

Durante tale periodo potranno essere stipulati appositi contratti applicativi e dovra essere assicurato il pronto in-
tervento; attraverso gli ordinativi del D.L. verranno programmati e realizzati gli interventi riconducibili alla manuten-

zione descritti all’art. 2 della presente relazione.
7. AMMONTARE DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO

Ai fini di cui all'art. 14, commi 4 e 16 del D.Lgs. 36/2023, I'importo a base di gara dell'Accordo Quadro, & pari
a 2.000.000,00 € + IVA, di cui 1.341.192 € + IVA per lavori e 568.808 € + IVA per manodopera, non soggetti a ri-
basso, ed 90.000 € + IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per ciascun lotto (lotto 1 e lotto
2), come riportato nella tabelle 1 e 2. Per la qualificazione dell’'operatore economico si fa riferimento all'importo

comprensivo del rinnovo e del quinto d’obbligo: € 4.800.000 per ciascun lotto.

Per le sole ipotesi previste dallart. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante durante
'esecuzione dell’appalto pud ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
dell’appalto, e I'appaltatore & tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi condizioni del contratto origi-

nario, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Nelle tabelle che seguono sono indicate le principali lavorazioni, I.V.A. esclusa, ed i relativi importi di cui si

compone l'intervento oggetto dell’appalto.

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti
importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto dell’appalto.
L’elaborazione & stata effettuata sulla base delle suddette esigenze manutentive applicando i prezzi contenuti
nell’elenco prezzi posto a base di gara; l'importo totale degli affidamenti potra subire delle variazioni (in diminuzio-

ne) sulla base del reale fabbisogno, senza che cid comporti alcun tipo di responsabilita, neanche precontrattuale, a
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carico delllAmministrazione e senza che I'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di

sorta.

TABELLA 1 (Lotto 1)

Descrizione

Importo

Lavori Lotto 1

1.341.192 € + IVA

Manodopera Lotto 1

568.808 € + IVA

Costi della sicurezza Lotto 1

90.000,00 €+ IVA

Totale Lotto 1 base di gara

2.000.000,00 € +IVA

Quinto Lotto 1

400.000,00 € + IVA

Totale rinnovo Lotto 1

2.000.000,00 € + IVA

Quinto rinnovo Lotto 1

400.000,00 € + IVA

Totale importo valore stimato Lotto 1

4.800.000,00 € + IVA

TABELLA 2 (Lotto 2)

Descrizione Importo

1.341.192 € + IVA
568.808 € + IVA
90.000,00 €+ IVA
2.000.000,00 € +IVA

Lavori Lotto 2

Manodopera Lotto 2
Costi della sicurezza Lotto 2

Totale Lotto 2 base di gara

Quinto Lotto 2 400.000,00 € + IVA

Totale rinnovo Lotto 2 2.000.000,00 € + IVA

400.000,00 € + IVA

Quinto rinnovo Lotto 2

Totale importo valore stimato Lotto 2

4.800.000,00 € + IVA

Il Contratto € stipulato interamente a “misura” ai sensi dell’art. 5 dell’allegato 1.7 del D.lgs. n. 36/2023, per cui i
prezzi unitari di cui al’Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale (con applicazione del ribasso di gara) costitui-

scono i prezzi unitari contrattuali.

Il ribasso d’asta sara applicato alle prestazioni a misura, ai noli, al compenso per la reperibilita e il pronto in-
tervento; esso non sara applicato alla manodopera al compenso a corpo per i costi della sicurezza, salvo quanto
previsto dall’art. 41, c. 14 del D.Igs. 36/2023.

La realizzazione delle opere sara affidata a seguito della stipula di appositi contratti applicativi. Trattandosi
prevalentemente di interventi manutentivi e gestionali non sempre predeterminabili e di difficile programmazione, le

attivita da effettuarsi previste nei singoli contratti applicativi, saranno affidate all’atto pratico di volta in volta, secon-
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do le esigenze dell’ Amministrazione, con appositi Ordini di Lavoro (OdL), non prevedendo un importo minimo ga-
rantito di prestazioni.

L'importo complessivo dell’Accordo Quadro € da considerarsi quale importo massimo di spesa, fermi restan-
do i limiti di cui al comma 9 dell'art. 120 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i. (il c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previ-

ste dal Capitolato Speciale e dal Capitolato Prestazionale.

Gli importi dei singoli contratti applicativi potranno variare, in aumento o in diminuzione, in base agli OdL

emessi e alle quantita dei lavori effettivamente regolarmente eseguite e accettate.

QUADRO ECONOMICO

Lavorazioni principali e relativi importi presunti di cui si compongono gli interventi (IVA esclusa)

DESCRIZIONE CATEGORIE
DESCRIZIONE LAVORI INCIDENZA

(OGS tab. A allegato I1.12 D.Lgs. 36/2023) IMPORTO

Interventi di riparazione di condotte
idriche, guasti, perdite, estensione e
potenziamento di acquedotti, nonché

scavo, rinterro, demolizione e ripri-

stino di sovrastrutture stradali, di o-
pere murarie ed in cemento armato
di natura corrente e dimensioni limi- 0OG6 - ACQUEDOTTI € 4.800.000,00 100%
tate, di posa in opera di tubazioni e
apparecchiature idrauliche di qualsi-

asi tipo e diametro e relativi pezzi
speciali, 'esecuzione dei lavori edili
relativi ai complessi ed agli impianti e

opere del’lENAS
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