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Num.Ord. 

TARIFFA 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

 

I M P O R T I 
 

COSTO 

Manodopera 

Risorse Umane 

 
incid. 

% 
 

unitario 
 

TOTALE 

 R I P O R T O      

 
 

 
LAVORI A MISURA 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37,11 

1 Nolo  di  motosaldatrice  compreso   compreso   operatore,      carburante,     
NP.001 assicurazione, materiali  di  consumo  (elettrodi  ecc.) e  ogni  altro  onere 

necessario  a dare la macchina funzionante i ... vo di impiego in cantiere 

esclusi tutti i trasporti e gli spostamenti  nel sito d'intervento e le soste di 

inoperatività. 

SOMMANO ora 

 

 
 
 

400,00000 

 

 
 
 

31,38000 

 

 
 
 

12.552,00 

 

 
 
 

0,00 

2 Nolo di gruppo per saldatura / taglio ossiacetilenica, compreso operatore e     

NP.002 materiali  di  consumo,  franco  cantiere. Da  contabilizzare  per  il  tempo 

effettivo di impiego in cantiere esclusi i viaggi e le soste di inoperatività 

SOMMANO ora 

 
 

400,00000 

 
 

26,90000 

 
 

10.760,00 

 
 

0,00 

3 LANA DI PIOMBO (stoppa di piombo) in confezione da 20 kg     

NP.003 SOMMANO kg 400,00000 39,50000 15.800,00 0,00 

4 BULLONERIA IN ACCIAIO  ZINCATO UNI 5727,  per flange  di ogni     

NP.004 diametro e PN di tenuta degli elementi, valutata al kg 

SOMMANO kg 
 

5.000,00000 

 
8,36000 

 
41.800,00 

 
0,00 

5 Tubazione in acciaio tipo L 355 (secondo UNI-EN 10224 nel testo vigente     

NP.005 - acciaio per tubazioni) a saldatura elicoidale  S.A.W., di qualsiasi diametro 

e spessore, con giunto a test ... o strato rinforzato, eseguito secondo norme 

UNI 9099 R3R estruso a banda laterale o a calza e UNI 10191 polietilene 

fuso 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

6.000,00000 

 

 
 
 

2,75000 

 

 
 
 

16.500,00 

 

 
 
 

0,00 

6 Fornitura  a piè d’opera, presso  gli  impianti  Enas  di  profilati  metallici     

NP.006.1 laminati neri commerciali  quali:- Laminati; piatti, angolari,  quadri, tondi, 

ferro a T e ferro a L; - Lamie ... ti; di qualunque spessore  dimensione, 

compreso il trasporto da stabilimento  e scarico presso i siti indicati dalla 

D.L. 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

4.000,00000 

 

 
 
 

3,30000 

 

 
 
 

13.200,00 

 

 
 
 

0,00 

7 Fornitura  a piè d’opera, presso  gli  impianti  Enas  di  profilati  metallici     

NP.006.2 laminati  zincati  commerciali,   quali:- Laminati;  piatti,  angolari,  quadri, 

tondi, ferro a T e ferro a L; - L ...  di qualunque spessore  dimensione, 

compreso il trasporto da stabilimento  e scarico presso i siti indicati dalla 

D.L. 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

4.000,00000 

 

 
 
 

4,40000 

 

 
 
 

17.600,00 

 

 
 
 

0,00 

8 Fornitura  a piè d’opera, presso  gli  impianti  Enas  di  profilati  metallici     

NP.007 laminati  in acciaio  inox AISI 304  commerciali  del tipo leggero,  quali:- 

Laminati; piatti, angolari,  quadri, ... ; di qualunque spessore  dimensione, 

compreso il trasporto da stabilimento  e scarico presso i siti indicati dalla 

D.L. 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

4.000,00000 

 

 
 
 

12,15000 

 

 
 
 

48.600,00 

 

 
 
 

0,00 

9 Zincatura  a  caldo  di  acciaio  lavorato  mediante  immersione  in  vasche     

NP.008 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decapaggio, 

lavaggio e successiva  pulizia delle sb ... to in zincheria, il trasferimento in 

cantiere e lo scarico; comprese le macchine per il sollevamento ma esclusa 

la posa. 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

4.000,00000 

 

 
 
 

1,16000 

 

 
 
 

4.640,00 

 

 
 
 

0,00 

10 SFIATO  AUTOMATICO  COMBINATO  MULTIVENT-MPC  a  tripla     

NP.010 funzione; in ghisa G25; galleggiante  in NORIL e polietilene;  guarnizione 

in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange 

tornite e forate;  per i seguenti  diametri nominali e le seguenti  pressioni: 

DN 150 mm PN 16/25 

SOMMANO cadauno 

 

 
 
 

40,00000 

 

 
 
 

377,84000 

 

 
 
 

15.113,60 

 

 
 
 

0,00 

11 Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di manufatti metallici in     

NP.011 profilati  laminati  leggeri  e  lamiere  in  acciaio  S275  (secondo  UNI-EN 

10225 nel testo vigente - acciaio  ... eria in acciaio inox AISI 316 L, i pezzi 

speciali   quali   squadrette,   cardini,   passanti   e  simili   e  quanto   altro 

necessario 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

4.000,00000 

 

 
 
 

8,50000 

 

 
 
 

34.000,00 

 

 
 
 

12.616,00 

 A  R I P O R T A R E   230.565,60 12.616,00  

COMMITTENTE:
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

 

I M P O R T I 
 

COSTO 

Manodopera 

Risorse Umane 

 
incid. 

% 
 

unitario 
 

TOTALE 

 R I P O R T O   230.565,60 12.616,00  

 

12 
 

Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di manufatti metallici in      

NP.012 profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,HEA, HEB, HEM, UPN e 

lamiere di grosso spessore (oltre  ... la bulloneria in acciaio inox AISI 316 

L,  i  pezzi  speciali  quali  squadrette,   mensole  e  simili  e  quanto  altro 

necessario. 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

4.000,00000 

 

 
 
 

7,20000 

 

 
 
 

28.800,00 

 

 
 
 

8.831,20 

 

 
 
 

30,66 

13 Costruzione, trasporto in cantiere e posa in opera di manufatti metallici in      

NP.013 profilati  e lamiere  in  acciaio  inox  AISI  304  (secondo  UNI-EN  10088) 

lavorato,  per tiranti,  grigliati,  b ... zzi speciali  quali  squadrette,  cardini, 

passanti  e simili  e quanto altro necessario  per la posa in opera a regola 

d'arte 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

1.820,00000 

 

 
 
 

17,30000 

 

 
 
 

31.486,00 

 

 
 
 

2.391,97 

 

 
 
 

7,60 

14 FORNITURA  E  TRASPORTO   DI  TUBO  IN  ACCIAIO   L275,  con      

NP.027 saldatura in arco sommerso (SAW), longitudinale  o elicoidale, conforme 

alla norma UNI EN 10224:2006, con rivestimento  esterno in   ... .M. n. 

174 del 06/04/2004; Diametri Nominali dal DN 400 mm al DN 1800 mm 

- Spessori da 6,3 mm a 13,0 mm - Valutata al kg 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

3.600,00000 

 

 
 
 

3,60000 

 

 
 
 

12.960,00 

 

 
 
 

113,54 

 

 
 
 

0,88 

15 RISCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA   E  RINTERRO,  per  ricerca  e      

NP.028 riparazione guasti sulla condotta,  eseguito con qualsiasi  mezzo meccanico 

o eventualmente  anche a mano, sino alla quota effett  ... si altro onere e 

magistero  comunque  necessario   per  l'esecuzione   dello  scavo  a  regola 

d'arte; 

per profondita fino a 4,5 m 

SOMMANO m3 

 

 
 
 
 

5.000,00000 

 

 
 
 
 

16,70000 

 

 
 
 
 

83.500,00 

 

 
 
 
 

12.013,50 

 

 
 
 
 

14,39 

16 SCAVI   DI  ASSAGGIO   PER  RICERCA   ORIGINE   DISPERSIONE      

NP.029 IDRICA  AFFIORANTE   O  OCCULTA,   su  condotta,   consistente   in 

sopralluogo  preliminare,  identificazione del punto di scavo su indicazion 

... voce di elenco PA.010, per ogni singolo scavo e nel solo caso in cui 

l'origine della dispersione non venga individuata 

SOMMANO mm/DN 

 

 
 
 

10.000,00000 

 

 
 
 

1,00000 

 

 
 
 

10.000,00 

 

 
 
 

1.591,90 

 

 
 
 

15,92 

17 FORMAZIONE LETTO DI POSA E RINFIANCO eseguito con fornitura      

NP.030 e sistemazione  di sabbia, sabbione o graniglia,  in trincea per l’esecuzione 

della  posa  di tubazioni  o cavidotti  di linee  ... ura e prima ricopritura, 

regolarizzazione  e  compattazione,   a  mano  o  con  mezzo  meccanico, 

valutato per la sezione teorica 

SOMMANO m3 

 

 
 
 

5.000,00000 

 

 
 
 

23,18630 

 

 
 
 

115.931,50 

 

 
 
 

9.927,00 

 

 
 
 

8,56 

18 Costruzione,  trasporto  in  cantiere  e posa  in  opera  di pezzi  speciali  in      

NP.031 acciaio  L 355  (secondo  UNI-EN  10224  nel testo  vigente  - acciaio  per 

tubazioni)  di qualunque  forma,  a bicchie  ... r la presenza  d'acqua  sotto 

qualsiasi  battente e qualsiasi  altro onere necessario  pe dare l'opera finita a 

regola d'arte 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

800,00000 

 

 
 
 

6,30000 

 

 
 
 

5.040,00 

 

 
 
 

1.703,52 

 

 
 
 

33,80 

19 Costruzione,  trasporto  in  cantiere  e posa  in  opera  di pezzi  speciali  in      

NP.032 acciaio  L 355  (secondo  UNI-EN  10224  nel testo  vigente  - acciaio  per 

tubazioni)  di qualunque  forma,  a bicchie  ... r la presenza  d'acqua  sotto 

qualsiasi  battente e qualsiasi  altro onere necessario  pe dare l'opera finita a 

regola d'arte 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

10.000,00000 

 

 
 
 

6,00000 

 

 
 
 

60.000,00 

 

 
 
 

19.227,70 

 

 
 
 

32,05 

20 Costruzione,  trasporto  in  cantiere  e posa  in  opera  di pezzi  speciali  in      

NP.033 acciaio  L 355  (secondo  UNI-EN  10224  nel testo  vigente  - acciaio  per 

tubazioni)  di qualunque  forma,  a bicchie  ... r la presenza  d'acqua  sotto 

qualsiasi  battente e qualsiasi  altro onere necessario  pe dare l'opera finita a 

regola d'arte 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

1.100,00000 

 

 
 
 

5,70000 

 

 
 
 

6.270,00 

 

 
 
 

1.883,64 

 

 
 
 

30,04 

21 Costruzione,  trasporto  in  cantiere  e posa  in  opera  di pezzi  speciali  in      

NP.034 acciaio  L 355  (secondo  UNI-EN  10224  nel testo  vigente  - acciaio  per 

tubazioni)  di qualunque  forma,  a bicchie  ...  la presenza  d'acqua  sotto 

qualsiasi  battente e qualsiasi  altro onere necessario  pe dare l'opera finita a 

regola d'arte. 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

1.300,00000 

 

 
 
 

5,60000 

 

 
 
 

7.280,00 

 

 
 
 

2.089,58 

 

 
 
 

28,70 

 A  R I P O R T A R E   591.833,10 72.389,55  

COMMITTENTE:

ENAS Determinazione 0000363/SGN/2024 del 18/03/2024 (Allegato) Pagina 4 di 10



pag. 4  
 

 
Num.Ord. 

TARIFFA 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI 

E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI 

 
Quantità 

 

I M P O R T I 
 

COSTO 

Manodopera 

Risorse Umane 

 
incid. 

% 
 

unitario 
 

TOTALE 

 R I P O R T O   591.833,10 72.389,55  

 

22 
 

Costruzione,  trasporto  in  cantiere  e posa  in  opera  di pezzi  speciali  in      

NP.035 acciaio  L 355  (secondo  UNI-EN  10224  nel testo  vigente  - acciaio  per 

tubazioni)  di qualunque  forma,  a bicchie  ...  la presenza  d'acqua  sotto 

qualsiasi  battente e qualsiasi  altro onere necessario  pe dare l'opera finita a 

regola d'arte. 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

1.800,00000 

 

 
 
 

5,30000 

 

 
 
 

9.540,00 

 

 
 
 

2.528,59 

 

 
 
 

26,51 

23 FORNITURA   TRASPORTO    E   POSA   IN   OPERA   DI   SFIATO      

NP.036 automatico DN 150 mm, a doppio corpo e tripla funzione di degasaggio  e 

rientro/uscita  dell'aria  durante gli scarichi  ed i riempimenti   ... o onere e 

magistero necessario per dare l'apparecchiatura  completa, montata a regola 

d'arte e perfettamente funzionante. 

SOMMANO cadauno 

 

 
 
 

30,00000 

 

 
 
 

572,00000 

 

 
 
 

17.160,00 

 

 
 
 

740,45 

 

 
 
 

4,31 

24 SOSTITUZIONE  DI BULLONERIA, su flange metalliche  di qualunque,      

NP.037 diametro e pressione nominale, poste in opera lungo linea o all'interno  di 

cunicoli  di servizio  e/o camere di manovra ... e guarnizioni  in gomma 

telata, compensato nel prezzo tutto quanto necessario per rendere 

l'installazione a regola d'arte 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

4.200,00000 

 

 
 
 

13,68756 

 

 
 
 

57.487,75 

 

 
 
 

6.131,03 

 

 
 
 

10,66 

25 INTERVENTO    PREPARATORIO    PER    LA    RIPARAZIONE    DI      

NP.038 PERDITA,  AFFIORANTE  O  OCCULTA,  su  condotta,  consistente   in      
 sopralluogo     preliminare,     individuazione     della     perdita,     eventuale      
 svuotament  ... urata dello stesso  compensato  per millimetro  di diametro 

nominale della condotta, esclusa la riparazione 

sulla condotta 

SOMMANO mm/DN 

 
 
 

6.000,00000 

 
 
 

1,60000 

 
 
 

9.600,00 

 
 
 

3.007,38 

 
 
 

31,33 

26 INTERVENTO PREPARATORIO PER RIPARAZIONE PERDITA E/O      

NP.039 SOSTITUZIONE     PEZZI    SPECIALI     E/O    APPARECCHIATURE      
 IDRAULICHE, ALL'INTERNO DI POZZETTO, su condotta, consistente 

in sopralluogo pre ... ominale della condotta, esclusa la riparazione 

, la sostituzione dei pezzi speciali e/o delle apparecchiature idrauliche 

SOMMANO mm/DN 

 
 
 

6.000,00000 

 
 
 

0,40000 

 
 
 

2.400,00 

 
 
 

853,86 

 
 
 

35,58 

27 Importo a Corpo per la riparazione di una condotta in  Acciaio di diametro      

NP.040 da DN 300 a DN 700  mediante  saldatura  di tegole. L'intervento  dovrà 

effettuarsi   entro  24  ore  dalla   chiama  ...  uoghi. E’ a  totale   carico 

dell'impresa  ogni qualsiasi altro onere per l'esecuzione  dei lavori a perfetta 

regola d'arte. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

9.000,00000 

 

 
 
 

19,96218 

 

 
 
 

179.659,62 

 

 
 
 

45.943,20 

 

 
 
 

25,57 

28 RIPARAZIONE    LESIONI    SUL   CORPO    O   SUL   GIUNTO    DI      

NP.041 TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO, del diametro  interno variabile 

dal DN 800  mm al DN 1800  mm, eseguita  previo ricollocamento  nella 

apposita ... , eseguita sulla condotta in normale esercizio fino alla completa 

sigillatura ed eliminazione della fuoriuscita d'acqua 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

9.000,00000 

 

 
 
 

12,70000 

 

 
 
 

114.300,00 

 

 
 
 

44.042,49 

 

 
 
 

38,53 

29 RIPARAZIONE    LESIONI    SUL   CORPO    O   SUL   GIUNTO    DI      

NP.042 TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO, del diametro  interno variabile 

dal DN 1200  mm al DN 1800  mm, eseguita  all'interno  della tubazione, 

con  l' ... arazione,  eseguita  all'interno  della  condotta  fuori  esercizio  ed 

asciutta fino alla completa sigillatura della giunzione 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

10.000,00000 

 

 
 
 

4,10000 

 

 
 
 

41.000,00 

 

 
 
 

25.552,80 

 

 
 
 

62,32 

30 RIPARAZIONE    LESIONI    SUL   CORPO    O   SUL   GIUNTO    DI      

NP.043 TUBAZIONI IN CEMENTO ARMATO, del diametro  interno variabile 

dal DN 1200  mm al DN 1800  mm, eseguita  all'interno  della tubazione, 

con  l' ... arazione,  eseguita  all'interno  della  condotta  fuori  esercizio  ed 

asciutta fino alla completa sigillatura della giunzione 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

10.000,00000 

 

 
 
 

7,30000 

 

 
 
 

73.000,00 

 

 
 
 

15.239,30 

 

 
 
 

20,88 

31 RIPARAZIONE  SUL  CORPO  O  SUL  GIUNTO  DI  TUBAZIONI  IN      

NP.044 CEMENTO ARMATO, del diametro interno variabile dal DN 800 mm al 

DN 1800  mm, eseguita  con  l'installazione e posa  di un giunto  di r ... 

d'arte; esclusa  soltanto la fornitura del giunto di riparazione ma compreso 

il trasporto dal magazzino Enas al cantiere 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

10.000,00000 

 

 
 
 

9,00000 

 

 
 
 

90.000,00 

 

 
 
 

34.965,00 

 

 
 
 

38,85 

 A  R I P O R T A R E   1.185.980,47 251.393,65  

COMMITTENTE:
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 R I P O R T O   1.185.980,47 251.393,65  

 

32 
 

RIPARAZIONE  SUL GIUNTO DI COLLEGAMENTO  di tubazioni  in      

NP.045 fibrocemento   (cemento  amianto)  del  diametro  interno  DN  800  mm, 

eseguita, previa eliminazione  del giunto o manicotto esistente ... rmulario, 

compresa  altresì  la predisposizione  e presentazione  del Piano di Lavoro, 

esclusa la sola fornitura del giunto 

SOMMANO cadauno 

 

 
 
 

90,00000 

 

 
 
 

1.498,70000 

 

 
 
 

134.883,00 

 

 
 
 

32.853,60 

 

 
 
 

24,36 

33 RIPARAZIONE   DI   CONDOTTE   IN   FIBROCEMENTO   (cemento      

NP.046 amianto) del diametro DN 800, eseguita,  previa eliminazione  dei giunti o 

manicotti esistenti  e dei tubi danneggiati,  e loro sostitu ... a sola fornitura 

del tubo in GS e dei giunti multidiametro ma compreso il loro trasporto dal 

magazzino Enas al cantiere 

SOMMANO cadauno 

 

 
 
 

80,00000 

 

 
 
 

2.033,00000 

 

 
 
 

162.640,00 

 

 
 
 

38.937,60 

 

 
 
 

23,94 

34 ESECUZIONE DI TAGLI SU TUBI IN GHISA SFEROIDALE, con mola      

NP.047 flessibile; compresa la rifilatura, la smussatura, la fornitura dei materiali di 

uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; 

SOMMANO cm/DN 

 
 

9.000,00000 

 
 

2,60000 

 
 

23.400,00 

 
 

6.023,16 

 
 

25,74 

35 ESECUZIONE  DI TAGLI  SU  TUBI IN ACCIAIO,  eseguiti  con  mola      

NP.048 flessibile  e/o cannello  ossiacetilenico secondo  le necessità  o i disegni  di 

progetto,  compreso  il  tracciamento,   la  rifilat   ... o,  della  attrezzatura 

occorrente  e di ogni altro onere - Per qualunque diametro di tubazione e 

per spessore fino a 15 mm 

SOMMANO cm 

 

 
 
 

9.856,00000 

 

 
 
 

0,54648 

 

 
 
 

5.386,11 

 

 
 
 

1.199,28 

 

 
 
 

22,27 

36 ESECUZIONE   DI  SALDATURE   SU  TUBI  IN  ACCIAIO,   con  un      

NP.049 minimo di due riprese,  misurate in centimetri,  dei cordoni di saldatura  a 

tal fine  eseguiti,  compresa  la  movimentazione  dei  pezzi  ... elettrodi  di 

qualsiasi  natura  e diametro,  macchinario,  energia  elettrica  e quant'altro 

necessario per eseguire i lavori 

SOMMANO cm 

 

 
 
 

10.000,00000 

 

 
 
 

3,12124 

 

 
 
 

31.212,40 

 

 
 
 

7.909,20 

 

 
 
 

25,34 

37 SMONTAGGIO       E      RIMOZIONE      DI      APPARECCHIATURE      

NP.050 IDRAULICHE,  di qualunque materiale,  diametro  e pressione  nominale, 

poste in opera lungo linea o all'interno  di cunicoli di servizio e/o ca ... to 

necessario  per rendere possibile l'installazione di nuove apparecchiature  - 

Per i diametri fino al DN 200 mm compreso 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

4.495,00000 

 

 
 
 

0,80000 

 

 
 
 

3.596,00 

 

 
 
 

2.583,68 

 

 
 
 

71,85 

38 SMONTAGGIO       E      RIMOZIONE      DI      APPARECCHIATURE      

NP.051 IDRAULICHE,  di qualunque materiale,  diametro  e pressione  nominale, 

poste in opera lungo linea o all'interno  di cunicoli di servizio e/o ca ... o 

per  rendere  possibile  l'installazione di  nuove apparecchiature.   - Per  i 

diametri dal DN 250 mm al DN 1800 mm compreso 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.300,00000 

 

 
 
 

1,30000 

 

 
 
 

2.990,00 

 

 
 
 

1.724,31 

 

 
 
 

57,67 

39 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SARACINESCA IN      

NP.052.1 G.S. per diametri dal DN 40 al DN 150 e pressione d’esercizio PN 10/16 

con passo corto o lungo, compreso e co ... i altro onere ed accessorio  per 

dare l'apparecchiatura  completa e funzionante in conformità agli elaborati 

progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

6,13609 

 

 
 
 

12.272,18 

 

 
 
 

8.102,56 

 

 
 
 

66,02 

40 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SARACINESCA IN      

NP.052.2 G.S. per diametri dal DN 200 al DN 500 e pressione d’esercizio PN 10/16 

con passo corto o lungo, compreso e c ... i altro onere ed accessorio  per 

dare l'apparecchiatura  completa e funzionante in conformità agli elaborati 

progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

8,10737 

 

 
 
 

16.214,74 

 

 
 
 

11.205,04 

 

 
 
 

69,10 

41 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SARACINESCA IN      

NP.052.3 G.S. per diametri dal DN 600 al DN 1000 e pressione d’esercizio PN 10/ 

16 con passo corto o lungo, compreso e  ... i altro onere ed accessorio  per 

dare l'apparecchiatura  completa e funzionante in conformità agli elaborati 

progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

10,11608 

 

 
 
 

20.232,16 

 

 
 
 

14.395,04 

 

 
 
 

71,15 

42 Prezzo  per  il carico,  trasporto  e montaggio  in  opera di  VALVOLA A      

NP.053.1 FARFALLA E A RITEGNO PROFILO VENTURI in ghisa sferoidale  per      

 A  R I P O R T A R E   1.598.807,06 376.327,12  
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diametri dal DN 200 al DN 500 e pressione d’esercizio ... ni altro onere ed 

accessorio per dare l'apparecchiatura  completa e funzionante in conformità 

agli elaborati progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 
 

 
2.000,00000 

 
 

 
8,38709 

 
 

 
16.774,18 

 
 

 
8.442,80 

 
 

 
50,33 

43 Prezzo  per  il carico,  trasporto  e  montaggio  in  opera  d VALVOLA  A      

NP.053.2 FARFALLA E A RITEGNO PROFILO VENTURI in ghisa sferoidale  per 

diametri dal DN 600 al DN 1200 e pressione d’esercizio ... ni altro onere 

ed  accessorio   per  dare  l'apparecchiatura   completa   e  funzionante   in 

conformità agli elaborati progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

12,75692 

 

 
 
 

25.513,84 

 

 
 
 

12.263,60 

 

 
 
 

48,07 

44 Prezzo  per  il carico,  trasporto  e montaggio  in  opera di  VALVOLA A      

NP.053.3 FARFALLA E A RITEGNO PROFILO VENTURI in ghisa sferoidale  per 

diametri dal DN 1400 al DN 2000 e pressione d’eserciz ... ni altro onere 

ed  accessorio   per  dare  l'apparecchiatura   completa   e  funzionante   in 

conformità agli elaborati progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

14,69070 

 

 
 
 

29.381,40 

 

 
 
 

15.198,40 

 

 
 
 

51,73 

45 Prezzo per il carico,  trasporto  e montaggio  in opera di VALVOLA DI      

NP.054 REGOLAZIONE A FUSO E/O IDROVALVOLA DI REGOLAZIONE A 

MEMBRANA per diametri dal DN 200 al DN 1400 e pressione d’ese ... i 

altro onere ed accessorio per dare l'apparecchiatura completa e funzionante 

in conformità agli elaborati progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

14,75482 

 

 
 
 

29.509,64 

 

 
 
 

14.674,00 

 

 
 
 

49,73 

46 Prezzo  per  il  carico,  trasporto  e  montaggio  in  opera  di  GIUNTO  DI      

NP.055 SMONTAGGIO  A TRE FLANGE per diametri dal DN 80 al DN 1400 e 

pressione d’esercizio PN 10/40, compreso e compensato   ... ni altro onere 

ed  accessorio   per  dare  l'apparecchiatura   completa   e  funzionante   in 

conformità agli elaborati progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

7,54293 

 

 
 
 

15.085,86 

 

 
 
 

5.368,40 

 

 
 
 

35,59 

47 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SFIATO A TRIPLA      

NP.056 FUNZIONE per diametri dal DN 50 al DN 250 e pressione d’esercizio PN 

10/16, compreso e compensato  ogni maggi ... i altro onere ed accessorio 

per  dare  l'apparecchiatura   completa  e  funzionante  in  conformità   agli 

elaborati progettuali. 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

7,59596 

 

 
 
 

15.191,92 

 

 
 
 

11.986,82 

 

 
 
 

78,90 

48 Prezzo per il carico, trasporto e montaggio in opera di SFIATO A TRIPLA      

NP.057 FUNZIONE per diametri dal DN 50 al DN 250 e pressione d’esercizio PN 

10/16, compreso e compensato ogni maggi ... gni altro onere ed accessorio 

per  dare  l'apparecchiatura   completa  e  funzionante  in  conformità   agli 

elaborati progettuali 

SOMMANO cm/DN 

 

 
 
 

2.000,00000 

 

 
 
 

6,40202 

 

 
 
 

12.804,04 

 

 
 
 

5.368,40 

 

 
 
 

41,93 

49 RIMOZIONE  DI  TUBAZIONI  VARIE  in  vista  (idriche   e/o  per  usi      

NP.058 diversi),  compresi  i  trasporti  orizzontali,   il  carico  su  automezzo  o  il 

deposito  provvisorio  dei  materiali  (ritenuti  recu  ... ento  ad  impianto 

autorizzato;  valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: 

oltre i 250 e fino a 500 mm 

SOMMANO m 

 

 
 
 

4.000,00000 

 

 
 
 

28,54663 

 

 
 
 

114.186,52 

 

 
 
 

89.136,00 

 

 
 
 

78,06 

50 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, complete di pezzi speciali  e collari      

NP.059 di  ancoraggio  alla  muratura  e alle  strutture,  di  qualsiasi  dimensione  e 

spessore  e con  qualsiasi  sviluppo,  in  oper  ... logrammi  della  struttura 

rimossa  e per  i  seguenti  tipi: grosse  carpenterie  in  ferro  composte  da 

elementi non commerciali 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

3.000,00000 

 

 
 
 

2,10000 

 

 
 
 

6.300,00 

 

 
 
 

2.867,37 

 

 
 
 

45,51 

51 INDENNITA'  DI  REPERIBILITA'  per  la  squadra  composta  da  n. 3      

NP.060 lavoratori messa a disposizione  dall'Impresa  per sopperire a situazioni non 

preventivabili nei giorni giorni feriali olt ... a con le precisazioni  riportate 

nel Capitolato  Speciale  d'Appalto,  da calcolarsi  per i giorni  di effettiva 

disponibilità 

SOMMANO giorni 

 

 
 
 

730,00000 

 

 
 
 

15,00000 

 

 
 
 

10.950,00 

 

 
 
 

10.950,00 

 

 
 
 
100,00 

52 INDENNITA' PER CHIAMATA della squadra di pronto intervento (n. 3      

NP.061 unità)  per  sopperire  a  situazioni  non  preventivabili  quali  le  seguenti:      

 A  R I P O R T A R E   1.874.504,46 552.582,91  
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interventi da effettuare  mentre la squadra   ... on le precisazioni  riportate 

nel Capitolato  Speciale  d'Appalto. Non applicabile  per i lavori 

programmabili e programmati 

SOMMANO cadauna 

 
 

 
120,00000 

 
 

 
120,00000 

 
 

 
14.400,00 

 
 

 
14.400,00 

 
 

 
100,00 

53 COMPENSO PER RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A      

NP.062 DISCARICA  AUTORIZZATA  di  materiali  inerti  (tubazioni  integre  o 

anche parzialmente demolite)  provenienti da demolizioni  CONTENENTI 

... indicante  la  data  di  conferimento,  quantità  conferite  all'impianto  di 

smaltimento e quant'altro previsto dalla normativa 

SOMMANO kg 

 

 
 
 

10.000,00000 

 

 
 
 

2,10955 

 

 
 
 

21.095,50 

 

 
 
 

1.825,20 

 

 
 
 

8,65 

 Parziale LAVORI A MISURA euro   1.909.999,96 568.808,11 29,78 

 T O T A L E   euro    
1.909.999,96 

 
568.808,11 

29,78 

 ---------------------------------------------      

 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
 ---------------------------------------------      
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Riepilogo Strutturale   CATEGORIE 

 
 

 
1.909.999,96 

  

M LAVORI A MISURA euro 568.808,11 29,78 

M:001 RISCAVO A SEZIONE RISTRETTA E RINTERRO euro 199.431,50 21.940,50 11,00 
M:002 INTERVENTO PREPARATORIO PER LA RIPARAZIONE DI PERDITA euro 136.186,52 94.589,14 69,46 

M:003 RIPARAZIONE LESIONI SUL CORPO O SUL GIUNTO DI TUBAZIONI IN C.A. euro 339.395,50 121.624,79 35,84 

M:004 RIPARAZIONE DI CONDOTTE IN FIBROCEMENTO euro 297.523,00 71.791,20 24,13 

M:005 ESECUZIONI DI TAGLI E SALDATURE SU TUBI IN ACCIAIO euro 262.970,13 61.074,84 23,23 

M:006 FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI euro 359.816,00 54.253,11 15,08 

M:007 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE euro 289.327,31 118.184,53 40,85 

M:008 INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ E DI CHIAMATA euro 25.350,00 25.350,00 100,00 

 TOTALE  euro 1.909.999,96 568.808,11 29,78 

  
Data, 13/03/2024 

   

 Il Tecnico    

  
------------------------------------------------------------------- 

   

 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
 -------------------------------------------------------------------    
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