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1. PREMESSE

e Con deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 5 marzo 2020 é stato approvato il Programma Regionale
di Sviluppo (PRS) 2020-2024, approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione 4/2 dell'11 marzo 2020.

e Allinterno della Strategia 3 del PRS “L’identita territoriale, ambientale e turistica” sono previsti una serie di
interventi con un significativo impatto sull’assetto del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.), gestito
dal’Ente Acque della Sardegna (ENAS).

e Con deliberazione della Giunta regionale n. 50/30 del 28 dicembre 2021 sono state programmate le risorse
disponibili per "Spese per la predisposizione degli studi di fattibilita e per la progettazione degli interventi sulle
infrastrutture idrauliche della Sardegna". Con tale atto € stata programmata la spesa, pari ad euro
4.000.000,00, per lo studio e la progettazione di 16 interventi volti a realizzare impianti per la produzione di
energia idroelettrica e la riqualificazione delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale regionale, individuando
gli enti attuatori. Fra gli interventi del programma sono ricompresi n. 6 interventi, per i quali 'Ente Acque della
Sardegna é stato individuato quale soggetto attuatore in forza della L.R. n.19/2006.

e In data 31 dicembre 2021 & stata sottoscritta la delegazione amministrativa tra Assessorato ai Lavori Pubblici
ed ENAS per l'attuazione dei sei interventi e con impegno dellENAS all'espletamento dell'attivita progettuale
ad esso attribuite dalla D.G.R. 50/30 del 28 dicembre 2021, come da seguente tabella riepilogativa:

Ripartizione pluriennale della spesa (euro)

N. | Titolo 2021 2022 2023

TOTALE (euro)

Connessione dei comprensori
irrigui del Consorzio di Bonifica
del Cixerri dal collegamento
1 Cixerri - Punta Gennarta e
condotta adduttrice.
Manutenzione straordinaria del
collegamento Centrale Murtas -
Vasca Carraras

Collegamento tra l'invaso sul Rio

€ 100.000,00 €0,00 € 100.000,00 €0,00

Leni e linvaso di Sa Forada de
S'Acqua a S. Miali — tratto di
completamento.

€ 540.000,00

€0,00

€ 100.000,00

€ 440.000,00

riassetto
Principale

Riqualificazione e
Canale  Adduttore

€ 230.000,00

€0,00

€ 30.000,00

€ 200.000,00

Sarais - Sa Forada

Riqualificazione Canale Rip. S-W
4 tratta R7 e Collegamento Interc.
Cixerri-SE con Acquedotto
Industriale

€ 120.000,00 €0,00 € 20.000,00 € 100.000,00

5 Riqualificazione del Nodo

Macchiareddu € 250.000,00

€0,00 € 100.000,00 € 150.000,00

Studio di fattibilita per la
6 manutenzione straordinaria delle
opere in linea del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale (SIMR).

€ 200.000,00 €0,00 € 50.000,00 € 150.000,00

TOTALE € 1.440.000,00 €0,00 € 400.000,00 €1.040.000,00

Con Determinazione del Direttore Generale di ENAS n. 23 del 14 gennaio 2022 sono state assegnate le
competenze per l'attuazione per gli interventi di cui alla precedente tabella ai diversi Servizi dellEnte e
l'intervento n. 6 "Studio di fattibilita per la manutenzione straordinaria delle opere in linea del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale (SIMR)" & stato posto in capo al Servizio Gestione Nord (SGN), assegnando il
compito al Direttore di Servizio di provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord 171 del 21 febbraio 2022, integrata dalla DSGN
n. 281 del 09 marzo 2022, é stata individuata la struttura tecnica responsabile del'intervento n. 6 e attribuite le
funzioni di RUP al Dott. Giovanni Giordano.
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e L’ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere, per l'intervento di cui sopra, all’affidamento diretto, ai sensi dell'art.
dell'art. 1 comma 2 lettera a della legge 120/2020 e s.m. e i., per la stipula, con un unico operatore economico,
di un accordo quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio di
ingegneria relativo al rilievo aereofotogrammetrico con restituzione delle opere gestite DallENAS
denominato studio di fattibilita per la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IN LINEA DEL
SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR)".

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di Contratto, di seguito per brevita denominato “Schema”, si intende:

per “Codice”: il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

per “Regolamento”: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;

per “TUS”: il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

per “Committente”: 'Ente Acque della Sardegna - ENAS;

per “RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;

per “Affidatario”: 'operatore economico con il quale 'ENAS stipula I'accordo quadro;

per “Appaltatore”. I'operatore economico a cui viene affidata I'esecuzione delle attivita alle quali si
riferiscono i servizi tecnici oggetto dell’accordo quadro;

« per “DEC”: il Direttore per I'Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto del’ENAS.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il presente Schema di contratto stabilisce le norme e condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale tra
'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e I'Affidatario, relativamente ai servizi tecnici di ingegneria indicati al
paragrafo 2 della Relazione tecnico economica (allegato 00).

NB il suddetto elenco & da ritenersi meramente indicativo e non esaustivo potendo 'ENAS in generale
richiedere il rilievo e la restituzione in modalita BIM di qualsiasi elemento ritenuto utile.

| servizi da espletare nell’ambito del presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di
appositi contratti applicativi.

| servizi da espletare dovranno essere svolti con i tempi, i contenuti e con le modalita conseguenti alle scelte
di ENAS in relazione all’esecuzione delle attivita oggetto del rilievo aereofotogrammetrico. Le varie attivita potranno
essere commissionate, nel loro insieme o per singola parte di qualsivoglia opera del SIMR, in funzione delle
necessita tecniche di esecuzione stabilite dalla Stazione Appaltante, senza che I'Appaltatore possa sollevare
eccezione alcuna o costituire vincolo (Esecuzione di attivita in uno o piu interventi, Accordo quadro con uno o piu
contratti applicativi anche contemporanei).

La stipula del contratto di Accordo Quadro non obbliga né impegna 'ENAS a commissionare all’Affidatario
servizi di ingegneria tramite stipula di contratti applicativi, trattandosi di contratto normativo.

L’Affidatario non vanta quindi alcun diritto in ordine:

o allespletamento dei servizi (oggetto dellAccordo Quadro), che potranno non essere o essere
commissionati, anche solo in parte;

« al raggiungimento dellimporto massimo complessivo dell’Accordo Quadro, che & meramente presuntivo
e rilevante ai soli fini del confronto con la soglia di cui all'art. 35 del Codice, della qualificazione
dell’Affidatario e della costituzione della garanzia definitiva.

L’Affidatario, pertanto, non potra avanzare alcuna pretesa di compensi qualora, durante la vigenza
dell’Accordo Quadro, non venisse commissionato dal’lENAS alcun servizio o venissero commissionati servizi per
importi complessivamente inferiori allimporto massimo dell’Accordo Quadro.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:
a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;

b) la L.R. 13.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per
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quanto applicabile;

c) il D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”, per quanto applicabile;

d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione
per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti
attuativi per quanto applicabili;

e) il presente Schema e i relativi allegati;
f)  le polizze di garanzia.

Il presente Schema & automaticamente integrato dalle previsioni dell’offerta tecnica presentata dall’ Affidatario,
in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

4. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

| professionisti si obbligano fin da ora ad effettuare le attivita, entro I'arco temporale massimo di mesi 18,
frazionati in funzione dei contratti applicativi che ENAS riterra opportuno attivare per i servizi in funzione di un
razionale ed economico loro sviluppo, senza che per questo possa sorgere in capo allAmministrazione alcun
onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di offerta.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary,l Regolamento [CE] n. 213/2008 della
Commissione Europea del 28 novembre 2007) dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro € la seguente: 71250000-5
Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

L’importo dell’Accordo Quadro inerente al servizio di rilievo aereofotogrammetrico, come indicato
nella relazione tecnico economica al punto 4) é pari a € 43.900,00 comprensivi dei contributi previdenziali
integrativi oltre I.V.A. di legge per un totale complessivo di € 55.558,00 somma che costituisce I'importo
massimo complessivo comprensivo di IVA dei servizi che potranno essere commissionati all’ Affidatario.

Il suddetto importo di Accordo Quadro corrisponde al valore complessivo presunto degli eventuali servizi che
potranno essere commissionati all’Affidatario, ottenuto sommando i corrispettivi stimati delle singole prestazioni
ipotizzate.

L'Affidatario rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma rispetto ai
corrispettivi che saranno fissati in sede di stipula di ciascun contratto applicativo, riconoscendo ed accettando che
essi remunerano tutte le attivita e prestazioni professionali ed accessorie da lui comunque svolte in quanto
necessarie per I'esecuzione dei servizi commissionati, compresi a titolo indicativo:

o tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per
sopralluoghi, rilievi e indagini, procedure autorizzative, ecc., nonché per l'interfaccia tra I'Affidatario e il
Committente, anche con mezzi propri;

. i costi e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
. i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;

« glioneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dal’lENAS e da tutti gli Enti ed Amministrazioni
comunque coinvolte per 'esame e la valutazione delle attivita in corso da parte dell’Affidatario.

5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI

L’Accordo Quadro manterra la sua vigenza fino al raggiungimento dell’importo massimo complessivo di cui
al precedente articolo e in ogni caso cessera la sua efficacia alla scadenza del dodicesimo mese, qualora a tale
data non fosse stato ancora raggiunto il suddetto importo massimo.

L'ENAS non é vincolato a stipulare, nel periodo di durata del’Accordo Quadro, contratti applicativi che
esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'accordo stesso. L'ENAS, potra, altresi, esaurire I'importo dell'’Accordo
Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Schema; in tali
casi I'Affidatario non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di
responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Affidatario &, invece, vincolato a stipulare i
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singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Schema e secondo le modalita di cui ai successivi
articoli.

Qualora si dovessero verificare eccezionali circostanze, debitamente motivate, ai sensi dell'art. 59 comma 1
del D.Lgs. n. 36/2023, potranno essere stipulati o prorogati contratti applicativi con termine di esecuzione eccedenti
la durata dell'’Accordo Quadro, che si intendera prorogato per un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici). In tali casi,
la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non dara all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere.

6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 120 D.Lgs. n. 36/2023.

In relazione al comma 1 lettera a) dell’art. 106 D.Lgs. n. 120 D.Lgs. n. 36/2023, & previsto, a partire dalla
seconda annualita contrattuale, I'aggiornamento dei prezzi in aumento o in diminuzione, in misura non superiore
alla differenza tra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiagati, al netto dei tabacchi, (indice
FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della
sottoscrizione del contratto.

7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO

La stipula del contratto di Accordo Quadro obbliga I'Affidatario ad espletare i servizi, qualora commissionati
dal’ENAS, stipulando i relativi contratti applicativi, entro I'importo massimo complessivo dell’Accordo Quadro e per
tutta la durata dello stesso.

Al momento della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, I'Affidatario si obbliga a rispettare le
condizioni di cui al presente Schema e degli atti ad esso allegati.

Il contratto applicativo dovra contenere almeno i seguenti elementi e allegati:
¢ oggetto del contratto:
o riferimento al contratto di accordo quadro e al presente Schema e relativi allegati;
e importo complessivo del contratto applicativo;
¢ termini di esecuzione delle prestazioni.

Ai fini della definizione dell'importo del contratto applicativo, i corrispettivi contrattuali relativi alle prestazioni,
qualora effettivamente commissionate, saranno determinati attraverso stima ed applicazione dei prezziari da parte
dellENAS ed all'ammontare ottenuto verra applicato il ribasso d’asta offerto dall’Affidatario in sede di gara
d’accordo quadro;

Qualora emerga, in sede di stipula o in fase esecutiva di un contratto applicativo, la necessita di una
prestazione accessoria la cui fattispecie non sia tra quelle previste dal contratto di accordo quadro, ma che sia ad
esse correlata, si potra procedere alla determinazione del relativo corrispettivo mediante valutazione dell'impegno
orario necessario, operata in contraddittorio tra il DEC e I'Affidatario, per quanto possibile in aderenza alle
metodologie e criteri delle analoghe stime allegate al presente, con successiva approvazione da parte del RUP.
Tutti i nuovi corrispettivi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso offerto dall’Affidatario.

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L’esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovra avvenire nel pieno rispetto del
contratto di Accordo Quadro nonché delle prescrizioni, delle modalita, delle tempistiche e di quant’altro previsto,
per le parti di rispettiva pertinenza, dal “Disciplinare esecuzione dei sevizi” (allegato 05) allegato al presente per
farne parte integrante e sostanziale.

L’Affidatario si impegna ad attenersi, nell’espletamento di tutti i servizi di cui al presente (e suoi allegati), alle
disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS, nella L.R. n. 8/2018 e, in generale, a tutte le norme
di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

Tutta la documentazione da produrre da parte dell’Affidatario nell’ambito del contratto deve essere in lingua
italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di

STUDIO DI FATTIBILITA - "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORINARIA DELLE OPERE IN LINEA
DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR)"



Archivio Repertorio Contratti Scritture Private n. 2024/0000099 del 24/06/2024
Pagina 7 di 13

“ Schema di contratto Pagina 7

contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo a
rischio dell'Affidatario assicurare la fedelta della traduzione.

9. RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario rispondera nei confronti dellENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione delle
prestazioni commissionate con i singoli contratti applicativi, ed in particolare al’adeguatezza e completezza degli
elaborati predisposti dal medesimo in base alle legittime richieste del’lENAS in relazione alle finalita delle
prestazioni stesse, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi
assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

L’Affidatario sara altresi responsabile dei danni arrecati al’lENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso
debba rispondere nell'esecuzione dell’incarico.

L'ENAS ¢ esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilita verso il personale utilizzato
dall’ Affidatario.

10. SUBAPPALTO

Si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si richiama in particolare I'obbligo dell’Affidatario di comunicare al’ENAS, prima dell’inizio della prestazione, per
tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto:

- il nome del sub-contraente;
- limporto del sub-contratto;

- loggetto del servizio affidato.

11. GARANZIE E POLIZZE

Ai sensi dell’'art. 117 del Codice, I'Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovra, ai fini della stipula del relativo
contratto, produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante con liquidazione dellindennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante
di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovra:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa garante. La sottoscrizione dovra essere
autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico
ufficiale il quale attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché l'autenticita della stessa. In
mancanza, la suddetta garanzia non sara accettata;

- essere stipulata secondo il relativo schema tipo 1.2 0 1.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;

- essere prestata, ai sensi dellart. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da
intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del’Accordo Quadro, copia autentica ai
sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilita civile professionale, ai sensi dell’art. 3, comma
5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciata da Compagnia di
assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” nel territorio del’Unione Europea.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Committente / Soggetto Attuatore ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza
delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei
consulenti. Qualora I'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma
148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.
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La polizza dovra coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione degli elaborati previsti dal
contratto, che possano determinare a carico del'lENAS nuove spese di rilievo e/o elaborazione e/o maggiori costi.
La polizza dovra avere un massimale non inferiore al 100 per cento dell'importo dei servizi appaltati, La polizza
deve avere durata fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi resi e deve coprire, oltre alle
nuove spese di rilevo e modellazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sostenere per le eventuali
modifiche del contratto, di cui all’art. 120 del codice.

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del’Accordo Quadro polizza assicurativa
contro gli infortuni, sino alla conclusione delle prestazioni e per un massimale di copertura di almeno € 250.000 per
invalidita permanente e morte, a copertura dei rischi a cui sono esposti I'Affidatario stesso ed i suoi dipendenti,
collaboratori ed ausiliari, durante lo svolgimento delle attivitd necessarie presso gli impianti e/o i siti oggetto di
intervento.

12. SICUREZZA

| servizi tecnici di ingegneria oggetto dell’Accordo Quadro compresi nell’incarico professionale sono relativi a
prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, per cui, in linea generale, non dovrebbe venir redatto il
documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che I'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, dovra
necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dall'intervento.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale essi dovranno pertanto essere
compiuti dall’Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all’'uopo incaricato, se del caso
previi opportuni accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dellENAS, cosi da garantire I'assenza di
interferenze con le attivita gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attivita straordinarie (es. manutenzioni,
lavori, etc.).

Valutate le caratteristiche di ciascun contratto applicativo in relazione ai rischi da attivita interferenziale
rispetto alle attivita da svolgersi, se del caso, verra elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza (DUVRI) specifico per ogni contratto applicativo sulla base dell'allegato 09 DUVRI.

Per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo, I'Affidatario dovra
dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneita sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere
mantenuti per tutta la durata delle attivita;

- lavvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attivita da svolgere.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di
riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di
“impiegato tecnico”, come definita nel DVR aziendale ENAS, di cui all'allegato 3.1 DVR-scheda impiegato tecnico.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori € di limitata entita anche in relazione al luogo di
lavoro ovvero unita produttiva (intese le sedi del'lENAS, i siti da esso gestiti ed i siti di esecuzione) ove & prevista la
prestazione stessa, laddove 'ENAS dispone della potesta giuridica in qualita di Committente (comma 1 art. 26
TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che I'Affidatario non introduca — negli anzidetti “luoghi di lavoro” ovvero siti
ENAS compresi nell’appalto — “specifici rischi”’, ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili
per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per I'espletamento del servizio e per la natura del
medesimo. In ogni caso, il DEC verifichera la permanenza di tale presupposto durante I'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attivita, I'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a
cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilita, stivali in gomma, secondo quanto
necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri, eccezion fatta per quelli imputabili dall'eventuale stesura del DUVRI per singolo
contratto applicativo, inerenti il presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.
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13. PENALI

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni commissionate con apposito contratto applicativo, rispetto ai
termini previsti nello stesso contratto o prescritti da norme vigenti, si procedera all’'applicazione di una penale
pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo del contratto
applicativo, sino a un massimo complessivo del 10% di detto importo, fatti salvi sia la risoluzione in danno dei
contratti applicativi e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dalla legge, sia il diritto del risarcimento del
maggior danno a termini di legge.

Si precisa che la suddetta penale sara applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini perentori
eventualmente assegnati dal’lENAS per la ripresentazione degli elaborati gia consegnati dall’Affidatario, per i quali
siano stati motivatamente richiesti dal’lENAS aggiornamenti o modifiche.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell’Affidatario rispetto alle tempistiche
previste. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti
per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo
certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in
sede di saldo.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’ Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale € manifestamente
sproporzionata rispetto all'interesse del’lENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all’Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

14. PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all’Affidatario per I'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto
applicativo verra corrisposto secondo le seguenti modalita, per quanto applicabili al caso specifico:

e 1°acconto per anticipazione di legge:
entro quindici giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni, verra corrisposto all’Affidatario il 1° acconto quale
anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall’art. 125 del Codice;

e 2°acconto pari al 60% (sessantapercento) del corrispettivo:
a seguito dell’adozione da parte dellENAS dell'insieme degli elaborati e documenti redatti dall'Affidatario,
con riferimento al singolo intervento, ovvero a seguito dell'allocazione dei modelli informativi nella cartella
"pubblicazione" dell'lACDat (vedasi punto 2.11 dell'allegato 07 Capitolato informativo specifiche tecniche di
modellazione e di gestione informativa), I'Affidatario avra diritto al pagamento del 2° acconto pari al 60% del
corrispettivo, applicando allo stesso la deduzione corrispondente al recupero proporzionale dell’anticipazione
gia corrisposta;

e saldo del corrispettivo:
dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione delle attivita relative al singolo contratto applicativo
I’Affidatario avra diritto al pagamento del saldo sul corrispettivo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, su presentazione di regolare fattura, che
potra essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte del’lENAS del raggiungimento delle condizioni che
permettono la liquidazione del pagamento.

Fermi restando i termini di legge per la corresponsione dell’anticipazione, ciascun pagamento verra
effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all’accertamento a cura del’ENAS della regolarita contributiva
dell’ Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verra operata la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11 comma 6 bis del
D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Affidatario si
obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)
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gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile
2013, n.55.

Le fatture saranno intestate a:

Ente Acque della Sardegna — P. IVA. 00140940925
Servizio Gestione Nord Codice univoco ufficio: LJUON7K

Qualsiasi ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non dara diritto
all’Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto,
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra
indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2°
comma del codice civile.

Qualora al singolo pagamento si applichi il pagamento dell'IVA in regime di “split payment”, ai sensi delle
norme al momento vigenti e applicabili, la fattura dovra pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che
dell'lVA, del codice di esigibilita “S”, e del solo imponibile nel campo “Importo pagamento” (ove compilato).

15. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi ai servizi espletati in esecuzione di contratti applicativi dell’accordo quadro saranno
effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Affidatario comunichera al’ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi si intenderanno automaticamente risolti qualora
le transazioni relative ad essi siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai fini di assicurare I'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'Affidatario si obbliga ad inserire in ciascuna fattura
elettronica:

- gli estremi del contratto di Accordo Quadro (numero di repertorio e data) e il CIG (CIG Padre) in esso
riportato;

- il nominativo del RUP;
- il centro ENAS di costo: Servizio Gestione Nord;

- gli estremi del contratto applicativo (numero di protocollo e data) e il CIG (CIG Figlio) in esso riportato, a
cui si riferisce la fattura.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti dati e comunque
non correttamente compilate. In tale caso, il mancato pagamento o il ritardo dello stesso non potra in alcun modo
ritenersi imputabile al’lENAS, bensi all’Affidatario per ogni effetto di legge.

16. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal singolo contratto applicativo si
richiamano le disposizioni di cui all’ art. 190 del D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabili.

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del
contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi, € esclusa la competenza arbitrale.
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Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare
tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Affidatario abbia pretese da far valere, notifichera
motivata domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la
decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutiimente, il termine per provvedervi.

Il foro competente & quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Affidatario non pud comunque rallentare o sospendere
I'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal'ENAS.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell’'operatore economico dovra conformare la sua condotta al Codice di Comportamento del
personale del Sistema Regione e delle Societa partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dellENAS, approvato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 3 del 26.1.2023.

20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed
elaborato nello svolgimento delle attivita oggetto dellAccordo Quadro, che non fosse gia stato reso noto
direttamente o indirettamente dal’ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico,
0 a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dal’ENAS, o che siano stati
preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal’lENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del’lENAS, avra validita fino a
quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potra citare i servizi svolti per 'ENAS,
eventualmente illustrandoli con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente
articolo.

21. PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati e i documenti comunque prodotti dall’Affidatario nello svolgimento delle attivita oggetto del
presente Schema di Contratto rimarranno di proprieta dellENAS, che potra, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli,
darvi esecuzione nonché introdurvi — nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni — tutte le varianti ed aggiunte
che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni o
accampate pretese di sorta.

22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA

Lo svolgimento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro € incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente
presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

L’Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilita espressamente individuati dalle
leggi vigenti in materia e si impegna a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita
o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti I'espletamento dei servizi.
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23. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, I'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare
espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai
precedenti articoli del presente Schema e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 4 (importo del
contratto di accordo quadro e suddivisione in lotti), art. 5 (durata dell’accordo quadro e opzioni), art. 7 (contratti
applicativi di accordo quadro), art. 8 (condizioni di esecuzione dei servizi), art. 12 (sicurezza), art. 14 (pagamenti),
art. 17 (risoluzione delle controversie), art. 19 (codice di comportamento).

24. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema si fa rinvio alle disposizioni del codice civile
nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.

25. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

RELAZIONE TECNICO - ECONOMICA

DISCIPLINARE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

DVR ENAS

PATTO DI INTEGRITA
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