Assenza corrimano

Cabina gruppo
elettrogeno
7E.S1.N1

Cabina impianto di |~
potabilizzazione in disus
7E.S1.22

Casa di guardia
7E.S1.B1

Recinzione ammalorata

AREA 2

Serbatoio da sostituire

SERBATOIO
GASOLIO

QUADRI ELETTRICI

sca di contenimento

CABINA BT

QUADRI ELETTRICI

DEPOSITO
INUTILIZZATO
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tore da sostituire
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Pianta cabina gruppo elettrogeno - scala1: 50

Prospetto P1 cabina gruppo elettrogeno - scala1: 50

3.00

Generatore da sostituire

za vasca di contenimenta

Sezione A-A cabina gruppo elettrogeno - scala1:50

Planimeria generale casa di guardia - scala 1:300

Cabina da convertire in
locale contenimento

AREA 1

Porta da sostituire

STANZA

AREA 3

Assenza corrimano

Sezione B-B Scala esterna-scala1:50

Parapetto

F—

STANZA

Pianta piano terra casa di guardia - scala 1: 100
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cala non anorma

Cabina da convertire in

AREA 4

Cabina da convertire in

locale contenimento

Chiusura Luce

locale contemignento

Sezione C-C cabinain disuso - scala1:50

Sezione D-D cabina in disuso - scala1: 50
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Progetto Definitivo - Esecutivo

AMBITO 1 (7E.S1) DIGA GENNA IS ABIS
CASA DI GUARDIA E CABINA GRUPPO
ELETTROGENO: STATO DI FATTO
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