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impianto di sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
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P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

1 E.001.0018.009 6.52 11 468.791 74 776.52 6797.87 8866.78 1958.86 2.19 11 468.791 25 116.65 0.50 11 468.791 5 734.40 0.30 11 468.791 3 440.64 22 822.89 30.52 %

2 E.080.0010.001 78.00 10.000 780.00 70.91 92.49 20.43 26.23 10.000 262.30 5.96 10.000 59.60 3.58 10.000 35.80 238.50 30.58 %

3 E.001.0018.010 600.00 12.000 7 200.00 654.55 853.75 188.61 201.78 12.000 2 421.36 45.86 12.000 550.32 27.52 12.000 330.24 2 201.28 30.57 %

4 E.080.0010.002 150.00 4.000 600.00 54.55 71.15 15.72 50.44 4.000 201.76 11.46 4.000 45.84 6.88 4.000 27.52 183.44 30.57 %

5 E.080.0010.003 103.00 12.000 1 236.00 112.36 146.56 32.38 34.64 12.000 415.68 7.87 12.000 94.44 4.72 12.000 56.64 377.88 30.57 %

6 E.001.0018.012 2 500.00 1.000 2 500.00 227.27 296.44 65.49 840.75 1.000 840.75 191.08 1.000 191.08 114.65 1.000 114.65 764.32 30.57 %

7 D.0012.0015.0001 1.57 280.000 439.60 39.96 52.13 11.52 0.53 280.000 148.40 0.12 280.000 33.60 0.07 280.000 19.60 134.40 30.57 %

8 D.0012.0018.0012 48.17 0.810 39.02 3.55 4.63 1.02 16.20 0.810 13.12 3.68 0.810 2.98 2.21 0.810 1.79 11.93 30.57 %

9 E.001.0020.4 0.10 280.000 28.00 2.55 3.32 0.73 0.03 280.000 8.40 0.01 280.000 2.80 280.000 8.40 30.00 %

10 E.100.0010.003 220.00 1.000 220.00 20.00 26.09 5.76 73.99 1.000 73.99 16.81 1.000 16.81 10.09 1.000 10.09 67.26 30.57 %

11 E.100.0010.004 32.60 19.000 619.40 56.31 73.45 16.23 10.96 19.000 208.24 2.49 19.000 47.31 1.50 19.000 28.50 189.43 30.58 %

12 E.100.0010.001 32.60 57.000 1 858.20 168.93 220.34 48.68 10.96 57.000 624.72 2.49 57.000 141.93 1.50 57.000 85.50 568.29 30.58 %

13 E.100.0010.002 50.00 17.000 850.00 77.27 100.79 22.27 16.81 17.000 285.77 3.82 17.000 64.94 2.29 17.000 38.93 259.93 30.58 %

14 E.030.0020.003 1 200.00 2.000 2 400.00 218.18 284.58 62.87 403.56 2.000 807.12 91.72 2.000 183.44 55.03 2.000 110.06 733.74 30.57 %

15 E.001.0018.009 6.52 12 809.850 83 520.22 7592.75 9903.58 2187.91 2.19 12 809.850 28 053.57 0.50 12 809.850 6 404.93 0.30 12 809.850 3 842.96 25 491.60 30.52 %

16 E.100.0010.004 32.60 1.000 32.60 2.96 3.87 0.85 10.96 1.000 10.96 2.49 1.000 2.49 1.50 1.000 1.50 9.97 30.58 %

17 E.030.0020.002 210.00 2.021 424.41 38.58 50.33 11.12 70.62 2.021 142.72 16.05 2.021 32.44 9.63 2.021 19.46 129.75 30.57 %

18 E.030.0020.002 210.00 2.580 541.80 49.25 64.25 14.19 70.62 2.580 182.20 16.05 2.580 41.41 9.63 2.580 24.85 165.64 30.57 %

19 D.0013.0006.0017 189.72 2.000 379.44 34.49 44.99 9.94 63.80 2.000 127.60 14.50 2.000 29.00 8.70 2.000 17.40 116.00 30.57 %

20 D.0012.0014.0007 19.13 5.658 108.24 9.84 12.83 2.84 6.43 5.658 36.38 1.46 5.658 8.26 0.88 5.658 4.98 33.10 30.58 %

21 E.100.0090.001 50.00 9.000 450.00 40.91 53.36 11.79 16.81 9.000 151.29 3.82 9.000 34.38 2.29 9.000 20.61 137.61 30.58 %

22 D.0012.0015.0001 1.57 1 728.000 2 712.96 246.63 321.69 71.07 0.53 1 728.000 915.84 0.12 1 728.000 207.36 0.07 1 728.000 120.96 829.44 30.57 %

23 E.001.0018.009 6.52 1 780.000 11 605.60 1055.05 1376.16 304.02 2.19 1 780.000 3 898.20 0.50 1 780.000 890.00 0.30 1 780.000 534.00 3 542.20 30.52 %

24 E.010.0010.001 35.00 24.764 866.74 78.79 102.78 22.71 11.77 24.764 291.47 2.68 24.764 66.37 1.61 24.764 39.87 264.97 30.57 %

25 D.0013.0003.0045 125.44 0.736 92.32 8.39 10.95 2.42 42.19 0.736 31.05 9.59 0.736 7.06 5.75 0.736 4.23 28.23 30.58 %
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26 D.0012.0016.0005 7.73 15.000 115.95 10.54 13.75 3.04 2.60 15.000 39.00 0.59 15.000 8.85 0.35 15.000 5.25 35.40 30.53 %

27 D.0012.0017.0003 23.34 1.000 23.34 2.12 2.77 0.61 7.85 1.000 7.85 1.78 1.000 1.78 1.07 1.000 1.07 7.14 30.59 %

28 D.0012.0017.0006 154.06 1.000 154.06 14.01 18.27 4.04 51.81 1.000 51.81 11.78 1.000 11.78 7.07 1.000 7.07 47.10 30.57 %

29 D.0013.0005.0007 9.36 19.125 179.01 16.27 21.23 4.69 3.15 19.125 60.24 0.72 19.125 13.77 0.43 19.125 8.22 54.70 30.56 %

30 D.0013.0006.0353 537.40 1.000 537.40 48.85 63.72 14.08 180.73 1.000 180.73 41.07 1.000 41.07 24.64 1.000 24.64 164.30 30.57 %

31 D.0012.0009.0011 16.50 2.780 45.87 4.17 5.44 1.20 5.55 2.780 15.43 1.26 2.780 3.50 0.76 2.780 2.11 14.01 30.54 %

32 D.0013.0013.0004 24.98 2.780 69.44 6.31 8.23 1.82 8.40 2.780 23.35 1.91 2.780 5.31 1.15 2.780 3.20 21.24 30.59 %

33 D.0013.0005.0029 26.40 2.780 73.39 6.67 8.70 1.92 8.88 2.780 24.69 2.02 2.780 5.62 1.21 2.780 3.36 22.43 30.56 %

34 E.100.0010.001 32.60 4.000 130.40 11.85 15.46 3.42 10.96 4.000 43.84 2.49 4.000 9.96 1.50 4.000 6.00 39.88 30.58 %

35 D.0012.0018.0012 48.17 3.389 163.25 14.84 19.36 4.28 16.20 3.389 54.90 3.68 3.389 12.47 2.21 3.389 7.49 49.92 30.58 %

36 E.001.0020.4 0.10 1 818.658 181.87 16.53 21.57 4.76 0.03 1 818.658 54.56 0.01 1 818.658 18.19 1 818.658 54.56 30.00 %

37 D.0001.0002.0046 8.22 0.222 1.82 0.17 0.22 0.05 2.76 0.222 0.61 0.63 0.222 0.14 0.38 0.222 0.08 0.56 30.77 %

38 D.0013.0007.0033 64.10 0.990 63.46 5.77 7.52 1.66 21.56 0.990 21.34 4.90 0.990 4.85 2.94 0.990 2.91 19.40 30.57 %

39 D.0013.0005.0019 1.24 51.390 63.72 5.79 7.56 1.67 0.42 51.390 21.58 0.09 51.390 4.63 0.06 51.390 3.08 19.53 30.65 %

40 E.010.0010.001 35.00 46.040 1 611.40 146.49 191.08 42.21 11.77 46.040 541.89 2.68 46.040 123.39 1.61 46.040 74.12 492.63 30.57 %

41 D.0013.0005.0007 9.36 46.040 430.93 39.18 51.10 11.29 3.15 46.040 145.03 0.72 46.040 33.15 0.43 46.040 19.80 131.67 30.55 %

42 D.0012.0016.0005 7.73 14.000 108.22 9.84 12.83 2.83 2.60 14.000 36.40 0.59 14.000 8.26 0.35 14.000 4.90 33.04 30.53 %

43 E.050.0060.005 3 250.00 1.000 3 250.00 295.45 385.38 85.14 1 092.97 1.000 1 092.97 248.40 1.000 248.40 149.04 1.000 149.04 993.61 30.57 %

44 E.050.0060.002 450.00 1.000 450.00 40.91 53.36 11.79 151.33 1.000 151.33 34.39 1.000 34.39 20.64 1.000 20.64 137.58 30.57 %

45 D.0009.0012.0007 179.34 1.000 179.34 16.30 21.27 4.70 60.31 1.000 60.31 13.71 1.000 13.71 8.22 1.000 8.22 54.83 30.57 %

46 E.100.0010.004 32.60 2.000 65.20 5.93 7.73 1.71 10.96 2.000 21.92 2.49 2.000 4.98 1.50 2.000 3.00 19.94 30.58 %

47 E.0015.001.0001 1 200.00 1.000 1 200.00 109.09 142.29 31.44 403.56 1.000 403.56 91.72 1.000 91.72 55.03 1.000 55.03 366.87 30.57 %

48 E.050.0060.007 14 400.00 1.000 14 400.00 1309.09 1707.51 377.23 4 842.72 1.000 4 842.72 1 100.62 1.000 1 100.62 660.37 1.000 660.37 4 402.47 30.57 %

49 D.0012.0017.0014 384.56 1.000 384.56 34.96 45.60 10.07 129.33 1.000 129.33 29.39 1.000 29.39 17.64 1.000 17.64 117.57 30.57 %

50 E.0012.0017.0014 800.00 1.000 800.00 72.73 94.86 20.96 269.04 1.000 269.04 61.15 1.000 61.15 36.69 1.000 36.69 244.58 30.57 %
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51 D.0012.0018.0012 48.17 2.100 101.16 9.20 11.99 2.65 16.20 2.100 34.02 3.68 2.100 7.73 2.21 2.100 4.64 30.93 30.58 %

52 E.001.0020.4 0.10 350.000 35.00 3.18 4.15 0.92 0.03 350.000 10.50 0.01 350.000 3.50 350.000 10.50 30.00 %

53 E.100.0100.001 8 200.00 1.000 8 200.00 745.45 972.33 214.81 2 757.66 1.000 2 757.66 626.74 1.000 626.74 376.04 1.000 376.04 2 506.96 30.57 %

54 D.0012.0017.0013 317.00 1.000 317.00 28.82 37.59 8.30 106.61 1.000 106.61 24.23 1.000 24.23 14.54 1.000 14.54 96.92 30.57 %

55 E.001.0020.4 0.10 150.000 15.00 1.36 1.78 0.39 0.03 150.000 4.50 0.01 150.000 1.50 150.000 4.50 30.00 %

56 D.0012.0018.0012 48.17 1.000 48.17 4.38 5.71 1.26 16.20 1.000 16.20 3.68 1.000 3.68 2.21 1.000 2.21 14.73 30.58 %

57 D.0012.0015.0001 1.57 297.800 467.55 42.50 55.44 12.25 0.53 297.800 157.83 0.12 297.800 35.74 0.07 297.800 20.85 142.94 30.57 %

58 E.001.0018.009 6.52 954.870 6 225.75 565.98 738.23 163.09 2.19 954.870 2 091.17 0.50 954.870 477.44 0.30 954.870 286.46 1 900.19 30.52 %

59 E.100.0010.004 32.60 2.000 65.20 5.93 7.73 1.71 10.96 2.000 21.92 2.49 2.000 4.98 1.50 2.000 3.00 19.94 30.58 %

60 E.100.0010.002 50.00 1.000 50.00 4.55 5.93 1.31 16.81 1.000 16.81 3.82 1.000 3.82 2.29 1.000 2.29 15.29 30.58 %

61 D.0012.0018.0012 48.17 0.250 12.04 1.09 1.43 0.32 16.20 0.250 4.05 3.68 0.250 0.92 2.21 0.250 0.55 3.68 30.56 %

62 E.001.0020.4 0.10 297.800 29.78 2.71 3.53 0.78 0.03 297.800 8.93 0.01 297.800 2.98 297.800 8.93 29.99 %

63 D.0012.0015.0001 1.57 35.000 54.95 5.00 6.52 1.44 0.53 35.000 18.55 0.12 35.000 4.20 0.07 35.000 2.45 16.80 30.57 %

64 E.001.0018.009 6.52 163.800 1 067.98 97.09 126.64 27.98 2.19 163.800 358.72 0.50 163.800 81.90 0.30 163.800 49.14 325.96 30.52 %

65 E.001.0020.4 0.10 35.000 3.50 0.32 0.42 0.09 0.03 35.000 1.05 0.01 35.000 0.35 35.000 1.05 30.00 %

66 D.0012.0018.0012 48.17 0.100 4.82 0.44 0.57 0.13 16.20 0.100 1.62 3.68 0.100 0.37 2.21 0.100 0.22 1.47 30.50 %

67 E.001.0018.009 6.52 37.538 244.75 22.25 29.02 6.41 2.19 37.538 82.21 0.50 37.538 18.77 0.30 37.538 11.26 74.70 30.52 %

68 E.001.0018.011 1 200.00 1.000 1 200.00 109.09 142.29 31.44 403.56 1.000 403.56 91.72 1.000 91.72 55.03 1.000 55.03 366.87 30.57 %

69 E.001.0018.009 6.52 57.900 377.51 34.32 44.76 9.89 2.19 57.900 126.80 0.50 57.900 28.95 0.30 57.900 17.37 115.22 30.52 %

70 E.001.0018.011 1 200.00 1.000 1 200.00 109.09 142.29 31.44 403.56 1.000 403.56 91.72 1.000 91.72 55.03 1.000 55.03 366.87 30.57 %

71 E.001.0018.009 6.52 340.800 2 222.02 202.00 263.48 58.21 2.19 340.800 746.35 0.50 340.800 170.40 0.30 340.800 102.24 678.19 30.52 %

72 E.001.0018.009 6.52 201.500 1 313.78 119.43 155.78 34.42 2.19 201.500 441.29 0.50 201.500 100.75 0.30 201.500 60.45 400.99 30.52 %

73 E.030.0020.002 210.00 2.150 451.50 41.05 53.54 11.83 70.62 2.150 151.83 16.05 2.150 34.51 9.63 2.150 20.70 138.03 30.57 %

74 D.0013.0006.0017 189.72 1.000 189.72 17.25 22.50 4.97 63.80 1.000 63.80 14.50 1.000 14.50 8.70 1.000 8.70 58.00 30.57 %

75 D.0012.0014.0007 19.13 10.145 194.07 17.64 23.01 5.08 6.43 10.145 65.23 1.46 10.145 14.81 0.88 10.145 8.93 59.35 30.58 %

Pag. 3



“Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) -
impianto di sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

76 E.080.0010.002 150.00 2.500 375.00 34.09 44.47 9.82 50.44 2.500 126.10 11.46 2.500 28.65 6.88 2.500 17.20 114.65 30.57 %

77 E.100.0100.002 500.00 1.000 500.00 45.45 59.29 13.10 168.15 1.000 168.15 38.22 1.000 38.22 22.93 1.000 22.93 152.86 30.57 %

78 E.100.0010.001 32.60 6.000 195.60 17.78 23.19 5.12 10.96 6.000 65.76 2.49 6.000 14.94 1.50 6.000 9.00 59.82 30.58 %

79 E.0001.001.011 60.00 29.250 1 755.00 159.55 208.10 45.97 20.18 29.250 590.27 4.59 29.250 134.26 2.75 29.250 80.44 536.45 30.57 %

80 D.0013.0010.0110 5.78 20.250 117.05 10.64 13.88 3.07 1.94 20.250 39.29 0.44 20.250 8.91 0.27 20.250 5.47 35.84 30.62 %

81 D.0004.0001.0054 240.00 1.013 243.12 22.10 28.83 6.37 80.71 1.013 81.76 18.34 1.013 18.58 11.01 1.013 11.15 74.32 30.57 %

82 D.0013.0013.0034 46.60 20.250 943.65 85.79 111.90 24.72 15.67 20.250 317.32 3.56 20.250 72.09 2.14 20.250 43.34 288.56 30.58 %

83 D.0013.0013.0087 110.42 0.180 19.88 1.81 2.36 0.52 37.13 0.180 6.68 8.44 0.180 1.52 5.06 0.180 0.91 6.08 30.58 %

84 D.0012.0014.0007 19.13 2.090 39.98 3.63 4.74 1.05 6.43 2.090 13.44 1.46 2.090 3.05 0.88 2.090 1.84 12.23 30.59 %

85 D.0013.0006.0265 434.58 10.563 4 590.47 417.32 544.32 120.25 146.15 10.563 1 543.78 33.22 10.563 350.90 19.93 10.563 210.52 1 403.40 30.57 %

86 D.0012.0014.0014 11.97 1.283 15.36 1.40 1.82 0.40 4.03 1.283 5.17 0.91 1.283 1.17 0.55 1.283 0.71 4.70 30.60 %

87 D.0013.0006.0157 36.50 1.283 46.83 4.26 5.55 1.23 12.27 1.283 15.74 2.79 1.283 3.58 1.67 1.283 2.14 14.32 30.58 %

88 D.0012.0018.0012 48.17 2.473 119.12 10.83 14.13 3.12 16.20 2.473 40.06 3.68 2.473 9.10 2.21 2.473 5.47 36.43 30.58 %

89 E.001.0020.4 0.10 220.400 22.04 2.00 2.61 0.58 0.03 220.400 6.61 0.01 220.400 2.20 220.400 6.61 29.99 %

90 E.001.0018.009 6.52 211.463 1 378.74 125.34 163.49 36.12 2.19 211.463 463.10 0.50 211.463 105.73 0.30 211.463 63.44 420.81 30.52 %

91 E.100.0010.001 32.60 3.000 97.80 8.89 11.60 2.56 10.96 3.000 32.88 2.49 3.000 7.47 1.50 3.000 4.50 29.91 30.58 %

92 E.001.0018.009 6.52 6.872 44.81 4.07 5.31 1.17 2.19 6.872 15.05 0.50 6.872 3.44 0.30 6.872 2.06 13.68 30.53 %

93 E.100.0010.001 32.60 1.000 32.60 2.96 3.87 0.85 10.96 1.000 10.96 2.49 1.000 2.49 1.50 1.000 1.50 9.97 30.58 %

253 592.00 23 053.79 30 070.22 6 643.18 85 200.86 19 436.78 11 639.43 77 434.81 30.54 %

COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 262 592.00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE
(IS): 3.4274 %SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 9 000.00
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“Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) -
impianto di sollevamento Cixerri (cod. SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q
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Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
SOMMARIO

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Categoria Lavori Totale Costo
(Euro)

Totale 
Utili

(Euro)

Totale
Spese generali

(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Totale Materiali
(Euro)

Totale Noli
(Euro)

Totale Trasporti
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

OG 1 - Edifici civili e industriali 253 592.00 23 053.79 30 070.22 6 643.18 85 200.86 19 436.78 11 639.43 77 434.81 30.54 %

TOTALE 253 592.00 23 053.79 30 070.22 6 643.18 85 200.86 19 436.78 11 639.43 77 434.81 30.54 %
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