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QUADRO DELL' INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

Cagliari, 02/02/2018



“‘Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) -

impianto di sollevamento Cixerri (cod, SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
: Elengfﬁrezzi aPr?zzoldi Quantita | Prezzo per utili Spese generali Spese della sicurezza Materiali | Quantita | Prezzo per Noli Quantita | Prezzo per | Trasporti| Quantita | Prezzo per| Costo della Incidenza
o oo o pp(llfcuaﬁ)one Q(l:zauf:'gt)a (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita (Euro) quantita mano percentuale

p (Euro) (Euro) (Euro) d'opera della gt.a di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) |QSG=Q((P-U)-(P-UY1.15))] QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+S))) M Q mMQ N Q N'Q T Q ™ mMo*Q MO*Q/P*Q
1] E.001.0018.009 6.52| 11 468.791 74 776.52 6797.87 8866.78 1958.86 2.19| 11 468.791 25116.65 0.50|11 468.791 5734.40 0.30(11 468.791 3440.64 22 822.89 30.52 %
2] E.080.0010.001 78.00 10.000 780.00 70.91 92.49 20.43 26.23 10.000 262.30 5.96 10.000 59.60 3.58 10.000 35.80 238.50 30.58 %
3|E.001.0018.010 600.00 12.000 7 200.00| 654.55 853.75 188.61 201.78 12.000 2421.36 45.86 12.000 550.32 27.52 12.000 330.24 2201.28 30.57 %
4]E.080.0010.002 150.00 4.000 600.00 54.55 71.15 15.72 50.44 4.000 201.76 11.46 4.000 45.84 6.88 4.000 27.52 183.44 30.57 %
5| E.080.0010.003 103.00 12.000 1 236.00 112.36 146.56 32.38 34.64 12.000 415.68 7.87 12.000 94.44 4.72 12.000 56.64 377.88 30.57 %
6] E.001.0018.012 2 500.00 1.000 2 500.00 227.27 296.44 65.49 840.75 1.000 840.75 191.08 1.000 191.08 114.65 1.000 114.65 764.32 30.57 %
7|D.0012.0015.0001 1.57 280.000 439.60 39.96 52.13 11.52 0.53 280.000 148.40 0.12| 280.000 33.60 0.07 280.000 19.60 134.40 30.57 %
8|D.0012.0018.0012 4817 0.810 39.02) 3.55 4.63 1.02 16.20 0.810 13.12 3.68 0.810 2.98 2.21 0.810 1.79 11.93 30.57 %
9|E.001.0020.4 0.10 280.000 28.00 2.55 3.32 0.73 0.03 280.000 8.40 0.01 280.000 2.80 280.000 8.40 30.00 %
10| E.100.0010.003 220.00 1.000 220.00 20.00 26.09 5.76 73.99 1.000 73.99 16.81 1.000 16.81 10.09 1.000 10.09 67.26 30.57 %
11| E.100.0010.004 32.60 19.000 619.40 56.31 73.45 16.23 10.96 19.000 208.24 2.49 19.000 47.31 1.50 19.000 28.50 189.43 30.58 %
12| E.100.0010.001 32.60 57.000 1 858.20 168.93 220.34 48.68 10.96 57.000 624.72 2.49 57.000 141.93 1.50 57.000 85.50 568.29 30.58 %
13| E.100.0010.002 50.00 17.000 850.00 77.27 100.79 22.27 16.81 17.000 285.77 3.82 17.000 64.94 2.29 17.000 38.93 259.93 30.58 %
14| E.030.0020.003 1200.00 2.000 2 400.00| 218.18 284.58 62.87 403.56 2.000 807.12 91.72 2.000 183.44 55.03 2.000 110.06 733.74 30.57 %
15| E.001.0018.009 6.52| 12 809.850 83 520.22 7592.75 9903.58 2187.91 2.19| 12 809.850 28 053.57 0.50(12 809.850 6 404.93 0.30(12 809.850 3 842.96 25491.60 30.52 %
16| E.100.0010.004 32.60 1.000 32.60 2.96 3.87 0.85 10.96 1.000 10.96 2.49 1.000 2.49 1.50 1.000 1.50 9.97 30.58 %
17 | E.030.0020.002 210.00 2.021 424 .41 38.58 50.33 11.12 70.62 2.021 142.72 16.05 2.021 32.44 9.63 2.021 19.46 129.75 30.57 %
18| E.030.0020.002 210.00 2.580 541.80 49.25 64.25 14.19 70.62 2.580 182.20 16.05 2.580 41.41 9.63 2.580 24.85 165.64 30.57 %
19| D.0013.0006.001F 189.72 2.000 379.44 34.49 44.99 9.94 63.80 2.000 127.60 14.50 2.000 29.00 8.70 2.000 17.40 116.00 30.57 %
20| D.0012.0014.000F 19.13 5.658 108.24 9.84 12.83 2.84 6.43 5.658 36.38 1.46 5.658 8.26 0.88 5.658 4.98 33.10 30.58 %
21| E.100.0090.001 50.00 9.000 450.00 40.91 53.36 11.79 16.81 9.000 151.29 3.82 9.000 34.38 2.29 9.000 20.61 137.61 30.58 %
221 D.0012.0015.000(1 1.57| 1 728.000 2 712.96) 246.63 321.69 71.07 0.53| 1728.000 915.84 0.12| 1 728.000 207.36 0.07| 1728.000 120.96 829.44 30.57 %
23| E.001.0018.009 6.52| 1780.000 11 605.60 1055.05 1376.16 304.02 2.19| 1780.000 3 898.20 0.50| 1 780.000 890.00 0.30| 1780.000 534.00 3542.20 30.52 %
24| E.010.0010.001 35.00 24.764 866.74 78.79 102.78 22.71 11.77 24.764 291.47 2.68 24.764 66.37 1.61 24.764 39.87 264.97 30.57 %
25]D.0013.0003.004p 125.44 0.736 92.32) 8.39 10.95 2.42 42.19 0.736 31.05 9.59 0.736 7.06 5.75 0.736 4.23 28.23 30.58 %
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“‘Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) -

impianto di sollevamento Cixerri (cod, SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

: Elen:({::fbrem ag;z:gig:‘e Quantita Pr(;auzaz:ti;t)éer (EUJi:(i)) SPGS(;S:)T)‘G"EH Spese della sicurezza Materiali | Quantita Prezzo_ger Noli Quantita Prezzo.p‘er Trasporti| Quantita Prezzo_ger Costo della Incidenza
o Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(LIIEaur:'tcl)t;l (Euro) q(l.luzaunrlcl)t)a (Euro) q(t:zaurlgt)a dr'rcl)ano zelrlcen:qa:jel

G pera ella gt.a di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) |QSG=Q((P-U)-((P-U)/1.15)))] QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q MQ N Q N*Q T Q ™Q Mo*Q MO*Q/P*Q
26]D.0012.0016.0006 7.73 15.000 115.95] 10.54 13.75 3.04 2.60 15.000 39.00 0.59 15.000 8.85 0.35 15.000 5.25 35.40 30.53 %
27| D.0012.0017.000B8 23.34 1.000 23.34] 2.12 277 0.61 7.85 1.000 7.85 1.78 1.000 1.78 1.07 1.000 1.07 7.14 30.59 %
28| D.0012.0017.0006 154.06 1.000 154.06 14.01 18.27 4.04 51.81 1.000 51.81 11.78 1.000 11.78 7.07 1.000 7.07 47.10 30.57 %
29]D.0013.0005.000[7 9.36 19.125 179.01 16.27 21.23 4.69 3.15 19.125 60.24 0.72 19.125 13.77 0.43 19.125 8.22 54.70 30.56 %
30]D.0013.0006.0358 537.40 1.000 537.40 48.85 63.72 14.08 180.73 1.000 180.73 41.07 1.000 41.07 24.64 1.000 24.64 164.30 30.57 %
31]D.0012.0009.0011 16.50 2.780 45.87| 417 5.44 1.20 5.55 2.780 15.43 1.26 2.780 3.50 0.76 2.780 2.11 14.01 30.54 %
32| D.0013.0013.0004 24.98 2.780 69.44 6.31 8.23 1.82 8.40 2.780 23.35 1.91 2.780 5.31 1.15 2.780 3.20 21.24 30.59 %
33| D.0013.0005.0029 26.40 2.780 73.39 6.67 8.70 1.92 8.88 2.780 24.69 2.02 2.780 5.62 1.21 2.780 3.36 22.43 30.56 %
34| E.100.0010.001 32.60 4.000 130.40, 11.85 15.46 3.42 10.96 4.000 43.84 2.49 4.000 9.96 1.50 4.000 6.00 39.88 30.58 %
35| D.0012.0018.001p 48.17 3.389 163.25] 14.84 19.36 4.28 16.20 3.389 54.90 3.68 3.389 12.47 2.21 3.389 7.49 49.92 30.58 %
36 | E.001.0020.4 0.10| 1818.658 181.87| 16.53 21.57 4,76 0.03| 1818.658 54.56 0.01| 1818.658 18.19 1818.658 54.56 30.00 %
37]D.0001.0002.004p 8.22 0.222 1.82] 0.17 0.22 0.05 2.76 0.222 0.61 0.63 0.222 0.14 0.38 0.222 0.08 0.56 30.77 %
38| D.0013.0007.003B 64.10 0.990 63.46 5.77 7.52 1.66 21.56 0.990 21.34 4.90 0.990 4.85 2.94 0.990 291 19.40 30.57 %
39]D.0013.0005.001p 1.24 51.390 63.72 5.79 7.56 1.67 0.42 51.390 21.58 0.09 51.390 4.63 0.06 51.390 3.08 19.53 30.65 %
40| E.010.0010.001 35.00 46.040 1611.40 146.49 191.08 42.21 11.77 46.040 541.89 2.68 46.040 123.39 1.61 46.040 74.12 492.63 30.57 %
41| D.0013.0005.000F 9.36 46.040 430.93 39.18 51.10 11.29 3.15 46.040 145.03 0.72 46.040 33.15 0.43 46.040 19.80 131.67 30.55 %
42| D.0012.0016.0005 7.73 14.000 108.22, 9.84 12.83 2.83 2.60 14.000 36.40 0.59 14.000 8.26 0.35 14.000 4.90 33.04 30.53 %
43| E.050.0060.005 3250.00 1.000 3250.00 295.45 385.38 85.14| 1092.97 1.000 1092.97 248.40 1.000 248.40 149.04 1.000 149.04 993.61 30.57 %
44| E.050.0060.002 450.00 1.000 450.00) 40.91 53.36 11.79 151.33 1.000 151.33 34.39 1.000 34.39 20.64 1.000 20.64 137.58 30.57 %
45]D.0009.0012.000f7 179.34 1.000 179.34 16.30 21.27 4.70 60.31 1.000 60.31 13.71 1.000 13.71 8.22 1.000 8.22 54.83 30.57 %
46| E.100.0010.004 32.60 2.000 65.20 5.93 7.73 1.71 10.96 2.000 21.92 2.49 2.000 4.98 1.50 2.000 3.00 19.94 30.58 %
47]E.0015.001.0001 1200.00 1.000 1200.00 109.09 142.29 31.44 403.56 1.000 403.56 91.72 1.000 91.72 55.03 1.000 55.03 366.87 30.57 %
48] E.050.0060.007 14 400.00 1.000 14 400.00 1309.09 1707.51 377.23| 484272 1.000 4842.72] 1100.62 1.000 1100.62| 660.37 1.000 660.37 4 402.47 30.57 %
49]D.0012.0017.001% 384.56 1.000 384.56 34.96 45.60 10.07 129.33 1.000 129.33 29.39 1.000 29.39 17.64 1.000 17.64 117.57 30.57 %
50| E.0012.0017.0014 800.00 1.000 800.00 72.73 94.86 20.96 269.04 1.000 269.04 61.15 1.000 61.15 36.69 1.000 36.69 24458 30.57 %
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“‘Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) -

impianto di sollevamento Cixerri (cod, SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
: Elengfﬁrezzi aPr?zzoldi Quantita | Prezzo per utili Spese generali Spese della sicurezza Materiali | Quantita | Prezzo per Noli Quantita | Prezzo per | Trasporti| Quantita | Prezzo per| Costo della Incidenza
o oo o pp(llfcuaﬁ)one Q(l:zauf:'gt)a (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita (Euro) quantita mano percentuale

p (Euro) (Euro) (Euro) d'opera della gt.a di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) |QSG=Q((P-U)-(P-UY1.15))] QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+S))) M Q mMQ N Q N'Q T Q ™ mMo*Q MO*Q/P*Q
51]D.0012.0018.001R 4817 2.100 101.16} 9.20 11.99 2.65 16.20 2.100 34.02 3.68 2.100 7.73 2.21 2.100 4.64 30.93 30.58 %
52| E.001.0020.4 0.10 350.000 35.00 3.18 4.15 0.92 0.03 350.000 10.50 0.01 350.000 3.50 350.000 10.50 30.00 %
53] E.100.0100.001 8 200.00 1.000 8 200.00| 745.45 972.33 214.81 2757.66 1.000 2 757.66 626.74 1.000 626.74 376.04 1.000 376.04 2 506.96 30.57 %
54]D.0012.0017.0013 317.00 1.000 317.00 28.82 37.59 8.30 106.61 1.000 106.61 24.23 1.000 24.23 14.54 1.000 14.54 96.92 30.57 %
55] E.001.0020.4 0.10 150.000 15.00) 1.36 1.78 0.39 0.03 150.000 4.50 0.01 150.000 1.50 150.000 4.50 30.00 %
56| D.0012.0018.001R 4817 1.000 48.17 4.38 5.71 1.26 16.20 1.000 16.20 3.68 1.000 3.68 2.21 1.000 2.21 14.73 30.58 %
57]D.0012.0015.000(1 1.57 297.800 467.55) 42.50 55.44 12.25 0.53 297.800 157.83 0.12| 297.800 35.74 0.07 297.800 20.85 142.94 30.57 %
58| E.001.0018.009 6.52 954.870 6 225.75 565.98 738.23 163.09 219 954.870 2091.17 0.50| 954.870 477 44 0.30 954.870 286.46 1900.19 30.52 %
59] E.100.0010.004 32.60 2.000 65.20 5.93 7.73 1.71 10.96 2.000 21.92 2.49 2.000 4.98 1.50 2.000 3.00 19.94 30.58 %
60 ] E.100.0010.002 50.00 1.000 50.00 4.55 5.93 1.31 16.81 1.000 16.81 3.82 1.000 3.82 2.29 1.000 2.29 15.29 30.58 %
61]D.0012.0018.001R 4817 0.250 12.04] 1.09 1.43 0.32 16.20 0.250 4.05 3.68 0.250 0.92 2.21 0.250 0.55 3.68 30.56 %
62| E.001.0020.4 0.10 297.800 29.78| 2.71 3.53 0.78 0.03 297.800 8.93 0.01 297.800 2.98 297.800 8.93 29.99 %
63]D.0012.0015.000(1 1.57 35.000 54.95] 5.00 6.52 1.44 0.53 35.000 18.55 0.12 35.000 4.20 0.07 35.000 2.45 16.80 30.57 %
64 ] E.001.0018.009 6.52 163.800 1 067.98] 97.09 126.64 27.98 2.19 163.800 358.72 0.50 163.800 81.90 0.30 163.800 49.14 325.96 30.52 %
65| E.001.0020.4 0.10 35.000 3.50 0.32 0.42 0.09 0.03 35.000 1.05 0.01 35.000 0.35 35.000 1.05 30.00 %
66]D.0012.0018.001R 4817 0.100 4.82] 0.44 0.57 0.13 16.20 0.100 1.62 3.68 0.100 0.37 2.21 0.100 0.22 1.47 30.50 %
67 | E.001.0018.009 6.52 37.538 244.75| 22.25 29.02 6.41 2.19 37.538 82.21 0.50 37.538 18.77 0.30 37.538 11.26 74.70 30.52 %
68| E.001.0018.011 1200.00 1.000 1 200.00| 109.09 142.29 31.44 403.56 1.000 403.56 91.72 1.000 91.72 55.03 1.000 55.03 366.87 30.57 %
69] E.001.0018.009 6.52 57.900 377.51 34.32 44.76 9.89 2.19 57.900 126.80 0.50 57.900 28.95 0.30 57.900 17.37 115.22 30.52 %
70]E.001.0018.011 1200.00 1.000 1 200.00| 109.09 142.29 31.44 403.56 1.000 403.56 91.72 1.000 91.72 55.03 1.000 55.03 366.87 30.57 %
71]E.001.0018.009 6.52 340.800 2 222.02 202.00 263.48 58.21 2.19 340.800 746.35 0.50| 340.800 170.40 0.30 340.800 102.24 678.19 30.52 %
72]E.001.0018.009 6.52 201.500 1313.78] 119.43 155.78 34.42 2.19 201.500 441.29 0.50| 201.500 100.75 0.30 201.500 60.45 400.99 30.52 %
73] E.030.0020.002 210.00 2.150 451.50 41.05 53.54 11.83 70.62 2.150 151.83 16.05 2.150 34.51 9.63 2.150 20.70 138.03 30.57 %
74]D.0013.0006.001f7 189.72 1.000 189.72] 17.25 22.50 4.97 63.80 1.000 63.80 14.50 1.000 14.50 8.70 1.000 8.70 58.00 30.57 %
75]D.0012.0014.000f7 19.13 10.145 194.07| 17.64 23.01 5.08 6.43 10.145 65.23 1.46 10.145 14.81 0.88 10.145 8.93 59.35 30.58 %
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“‘Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) -

impianto di sollevamento Cixerri (cod, SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali

N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
: Elen:({::fbrem ag;zgig:‘e Quantita Pr(;auzaz:ti;t)éer (éJJi:(i)) SPES(;S:)T)‘G"E'“ Spese della sicurezza Materiali | Quantita Prezzo_ger Noli Quantita Prezzo.p‘er Trasporti| Quantita Prezzo_ger Costo della Incidenza
o Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) q(LIIEaur:'tcl)t;l (Euro) q(l.luzaunrlcl)t)a (Euro) q(t:zaurlgt)a dr'rcl)ano zelrlcen:qa:jel

G pera ella qt.a di
(Euro) mano d'opera

P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) |QSG=Q((P-U)-((P-U)1.15)))] QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q MmQ N Q N*Q T Q ™Q Mo*Q MO*Q/P*Q
76 ] E.080.0010.002 150.00 2.500 375.00 34.09 44.47 9.82 50.44 2.500 126.10 11.46 2.500 28.65 6.88 2.500 17.20 114.65 30.57 %
77 ] E.100.0100.002 500.00 1.000 500.00 45.45 59.29 13.10 168.15 1.000 168.15 38.22 1.000 38.22 22.93 1.000 22.93 152.86 30.57 %
78] E.100.0010.001 32.60 6.000 195.60) 17.78 23.19 5.12 10.96 6.000 65.76 2.49 6.000 14.94 1.50 6.000 9.00 59.82 30.58 %
79]E.0001.001.011 60.00 29.250 1 755.00) 159.55 208.10 4597 20.18 29.250 590.27 4.59 29.250 134.26 2.75 29.250 80.44 536.45 30.57 %
80]D.0013.0010.011D 5.78 20.250 117.05] 10.64 13.88 3.07 1.94 20.250 39.29 0.44 20.250 8.91 0.27 20.250 5.47 35.84 30.62 %
81]D.0004.0001.005¢% 240.00 1.013 243.12 22.10 28.83 6.37 80.71 1.013 81.76 18.34 1.013 18.58 11.01 1.013 11.15 74.32 30.57 %
82]D.0013.0013.003% 46.60 20.250 943.65| 85.79 111.90 24.72 15.67 20.250 317.32 3.56 20.250 72.09 214 20.250 43.34 288.56 30.58 %
83]D.0013.0013.008f 110.42 0.180 19.88 1.81 2.36 0.52 37.13 0.180 6.68 8.44 0.180 1.52 5.06 0.180 0.91 6.08 30.58 %
84]D.0012.0014.000f7 19.13 2.090 39.98] 3.63 4.74 1.05 6.43 2.090 13.44 1.46 2.090 3.05 0.88 2.090 1.84 12.23 30.59 %
85]D.0013.0006.0265 434.58 10.563 4 590.47| 417.32 544.32 120.25 146.15 10.563 1543.78 33.22 10.563 350.90 19.93 10.563 210.52 1403.40 30.57 %
86]D.0012.0014.0014 11.97 1.283 15.36 1.40 1.82 0.40 4.03 1.283 517 0.91 1.283 1.17 0.55 1.283 0.71 4.70 30.60 %
87]D.0013.0006.015f 36.50 1.283 46.83 4.26 5.55 1.23 12.27 1.283 15.74 2.79 1.283 3.58 1.67 1.283 2.14 14.32 30.58 %
88]D.0012.0018.001R 48.17 2.473 119.12] 10.83 14.13 3.12 16.20 2.473 40.06 3.68 2.473 9.10 2.21 2.473 5.47 36.43 30.58 %
89| E.001.0020.4 0.10 220.400 22.04] 2.00 2.61 0.58 0.03 220.400 6.61 0.01 220.400 2.20 220.400 6.61 29.99 %
90| E.001.0018.009 6.52 211.463 1 378.74] 125.34 163.49 36.12 2.19 211.463 463.10 0.50| 211.463 105.73 0.30 211.463 63.44 420.81 30.52 %
91]E.100.0010.001 32.60 3.000 97.80) 8.89 11.60 2.56 10.96 3.000 32.88 2.49 3.000 7.47 1.50 3.000 4.50 29.91 30.58 %
92| E.001.0018.009 6.52 6.872 44.81 4.07 5.31 1.17 2.19 6.872 15.05 0.50 6.872 3.44 0.30 6.872 2.06 13.68 30.53 %
93] E.100.0010.001 32.60 1.000 32.60| 2.96 3.87 0.85 10.96 1.000 10.96 2.49 1.000 2.49 1.50 1.000 1.50 9.97 30.58 %
253 592.00 23 053.79 30 070.22 6643.18 85 200.86 19 436.78 11639.43| 77 434.81 30.54 %

COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 262 592.00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 9 000.00 (1S): 3.4274 %
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“‘Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) -

impianto di sollevamento Cixerri (cod, SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro

secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 1 - Edifici civili e industriali
N° COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
P Rif. | Prezzodi | Quantita | Prezzo per Utili Spese generali Spese della sicurezza Materiali | Quantita | Prezzo per Noli Quantita | Prezzo per | Trasporti| Quantita | Prezzo per| Costodella | Incidenza
R Elencq Prgzm applicazione quantita (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) quantita (Euro) quantita (Euro) quantita mano percentuale
) Unitari (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) d'opera della qt.a di
G (Euro) mano d'opera
P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/1.10)) |QSG=Q((P-U)-((P-U)1.15))] QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+S))) M Q M*Q N Q N*Q T Q ™Q mMo*Q Mo*Q/P*Q

Cagliari, 02/02/2018
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“‘Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) ai sensi del d.lgs. 81/2008- diga Genna Is Abis (cod. SIMR: 7E.S1) -

Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010 ex art.35 del D.P.R 554/99

impianto di sollevamento Cixerri (cod, SIMR: 7E.P1) - impianto di sollevamento Cixerri-Sulcis (cod. SIMR: 1A.P1)”

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

SOMMARIO
COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA
Categoria Lavori Totale Costo Totale Totale Spese della sicurezza Totale Materiali Totale Noli Totale Trasporti Costo della |  Incidenza
(Euro) Utili Spese generali (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) mano percentuale
(Euro) (Euro) d'opera della gt.a di
(Euro) mano d'opera
OG1 - Edifici civili e industriali 253 592.00 23 053.79 30 070.22 6643.18 85 200.86 19 436.78 11 639.43 77 434.81 30.54 %
TOTALE 253 592.00 23 053.79 30 070.22 6643.18 85 200.86 19 436.78 11639.43| 77 434.81 30.54 %
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