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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1/46
NP.FLDEM.
002
D25001¢

2/47
NP.FLDEM.
002
D25001¢

3/50
NP.FLDEM.
003

X02

4/52
SAR24_PF.0
004.0001.000
2
PF.0004.000
1.0002

LAVORI A MISURA

LAVORI CAT. OG06
(SpCap 1)
DEMOLIZIONI (Cap 10)
LAVORI CATEGORIA
0G06 (SpCatl)
SOSTITUZIONE
CONDOTTE ESISTENTI
(Cat)
Demolizioni (SbCat 26)

Demolizione di condutture
fognanti, compreso scavo,
rimozione delle macerie e
riempimento del fosso con
materiale idoneo,
convenientemente  costipato:
per diametri superiori a 50 cm
Condotta esistente CAP
DN1400 - a stima

SOMMANO...

Demolizione di condutture
fognanti, compreso scavo,
rimozione delle macerie e
riempimento del fosso con
materiale idoneo,
convenientemente  costipato:
per diametri superiori a 50 cm
Condotta esistente CAP
DN1200 - a stima

SOMMANO...

CONFERIMENTO A
DISCARICA di inerti/rifiuti
non pericolosi

Vedi voce n° 45 [m? 1
671.00000]

Vedi voce n° 46 [m
900.00000]

Vedi voce n° 47 [m 1
000.00000]

SOMMANO...

PRODOTTI FINITI (SpCap
7)
CALCESTRUZZI (Cap 18)
Calcestruzzi (SbCap 19)
Opere civili (SbCat 28)
CALCESTRUZZO PER
OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI
DI  SOTTOFONDAZIONE,
MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE
DI CONSISTENZA S4, ¢ ...
atteristica C8/10 a norma UNI

1,40000
5,20000

3,50000

900,00000

1000,00000

900,00000

900,00000

1.000,00000

1.000,00000

2.339,40000
4.680,00000

3.500,00000

10.519,40000

28,35000

28,35000

68,41000

25.515,00

28.350,00

719.632,15

0,26

0,28

7,20

A RIPORTARE

773.497,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

773.497,15

5/53
SAR24_PF.0
004.0001.002
5
PF.0004.000
1.0025

6/32
SAR24 PF.0
001.0002.005
0
PF.0001.000
2.0050

7/33

SAR24 PF.0
001.0002.003
0
PF.0001.000
2.0030

11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui al D.M. 17/01/
2018 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP.

Pozzetti SC-SF-MS a stima

SOMMANO...

Calcestruzzo a  durabilita
garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione,
avente CLASSE DI
CONSISTENZA  S4, con
dimensione massima
dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dm ... 1104:2016, UNI
EN 206-1, NTC di cui al D.M.
17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe
di esposizione XS1-XD2
Pozzetti SC-SF-MS a stima
Pozzetti di sezionamento a
stima

Selle di appoggio

Blocchi di ancoraggio a stima
Blocchi di ancoraggio a stima

SOMMANO...

LAVORI STRADALI (Cap
27)
Movimenti di materie
(SbCap 33)
Movimenti terra (SbCat 25)

SCOTICAMENTO DEL
TERRENO VEGETALE per
una profondita media di cm 20,
per la preparazione del piano di
posa dei rilevati, compreso il
carico su automezzo dei
materiali di risulta, 1 ... re la
quota del terreno preesistente;
riempimento con I’impiego di
sabbia filtrante, compresa la
fornitura dei materiali

Tratti condotta - a stima
Pozzetti - a stima

SOMMANO...

SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA
in linea per la posa di reti
idriche-fognarie di qualsiasi
tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche,
eseguito con qualsiasi mezzo ...
o ed escluso il trasporto in
rocce tenere di  media
consistenza con resistenza allo

12,00000

12,00000

1,00000
24,00000
6,00000
6,00000

4,80000 3,40000

0,10000

24,00000

36,00000

1,70000
35,00000
95,00000

19,58400

19,58400

288,00000

36,00000
40,80000
210,00000
570,00000

1.144,80000

33.500,00000
1.020,00000

34.520,00000

183,59275 3.595,48

244,46538 279.863,97

10,68150 368.725,38

0,04

3,69

A RIPORTARE

1.425.681,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1.425.681,98

8/34
SAR24 PF.0
001.0002.002
5
PF.0001.000
2.0025

9/35
SAR24_PF.0
001.0002.002
0
PF.0001.000
2.0020

10/36
SAR24 PF.0
001.0002.001
3
PF.0001.000
2.0013

11/38
SAR24 PF.0
001.0002.004
1
PF.0001.000
2.0041

schiacciamento inferiore a 120

kg/cmq
Tratti condotta - a stima

SOMMANO...

SOVRAPREZZO AGLI
ARTICOLI DI SCAVO A
SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni
di opere darte, comunque
eseguiti, per ogni metro o
frazione di metro di maggior
profondita oltre ... dal piano di
sbancamento in rocce tenere di
media consistenza con
resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq

Tratti intervento considerati - a
stima

SOMMANO...

SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA
per fondazioni di opere d’arte
di qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino a m 2.00 di
profondita dal piano campagna
o dal piano di sbancame ...
valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in terreni
sciolti esclusa la roccia tenera e
la roccia dura da mina
Manufatti a stima

SOMMANO...

SCAVO A LARGA SEZIONE
per fondazioni o opere d’arte,
canali o simili, di qualsiasi tipo
e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico,
compreso lo .. allo
schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq fino alla profondita di
m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del
cavo

Manufatti a stima

Condotte a stima

SOMMANO...

RINTERRO DI CAVI A
SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA risultanti dopo
I’esecuzione dei manufatti di
reti  idriche-fognarie e di
cavidotti di linee elettriche-
telefoniche, eseguito con ma ...
o, valutato per la sezione
teorica, con I’impiego di
materiali  provenienti  dagli
scavi eseguiti nell’ambito del

4,00000

1300,00000

9.250,00000

9.250,00000

3.500,00000

3.500,00000

5.200,00000

5.200,00000

1.060,00000

14.650,00000

15.710,00000

30,04938

2,35527

15,72842

10,21106

277.956,77

8.243,45

81.787,78

160.415,75

2,78

0,08

1,60

A RIPORTARE

1.954.085,73

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TAR.IFFA. JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o '
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1.954.085,73
cantiere
Pozzetti - a stima 1500,00000 1.500,00000
Condotte - a stima 24000,00000 24.000,00000
SOMMANO..., m? 25.500,00000 9,73157 248.155,04| 2,48
12/39 FORMAZIONE DI
SAR24 PF.0 [RILEVATO di qualsiasi tipo
001.0002.000|con materie provenienti da
9 scavi o da cave da eseguirsi a
PF.0001.000 |strati non superiori a 40 cm,
2.0009 con particolare scelta delle
terre provenienti da s ... che,
esclusa la compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da
valutarsi a metro cubo effettivo
dopo il costipamento
Formazione di rilevato a stima 8.000,00000
SOMMANO...| m? 8.000,00000 2,63058 21.044,64| 0,21
13/40 TRASPORTO A RILEVATO
SAR24 PF.0 |di materiali, asciutti o bagnati,
001.0002.000 |provenienti dagli scavi,
8 compreso lo scarico a rilevato
PF.0001.000 |con percorrenza all'interno del
2.0008 cantiere.
Vedi voce n° 39 [m? 8
000.00000] 1,30000 10.400,00000
SOMMANO..., m’ 10.400,00000 3,58821 37.317,38| 0,37
14/41 TRASPORTO a discarica e/o
SAR24 PF.0|da cava dei materiali con
001.0002.004 |percorrenza entro i limiti di 20
4 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 |Vedi voce n°® 32 [m? 34
2.0044 520.00000] *(H/peso=2*
0,20000) 1,30000 0,40000| 17.950,40000
Vedi voce n° 33 [m? 9
250.00000] 1,30000 12.025,00000
Vedi voce n° 35 [m? 5
200.00000] 1,30000 6.760,00000
Vedi voce n® 36 [m? 15
710.00000] 1,30000 20.423,00000
Vedi voce n° 37 [m*
800.00000] 1,30000 -1.040,00000
Vedi voce n° 38 [m? 25
500.00000] 1,30000 -33.150,00000
Sommano positivi...| m? 57.158,40000
Sommano negativi...| m? -34.190,00000
SOMMANO..., m? 22.968,40000 9,51583 218.563,39| 2,19
15/42 SOVRAPPREZZO PER
SAR24 PF.0 | TRASPORTO a discarica e/o
001.0002.004|da cava dei materiali per ogni
5 chilometro o frazione di
PF.0001.000 |percorrenza oltre i primi 20
2.0045 km, compreso il ritorno a vuoto
Vedi voce n° 41 [m? 22
968.40000] 25,00000 574.210,00000
SOMMANO...| m*Km 574.210,00000 0,55826 320.558,47| 3,21
A RIPORTARE 2.799.724,65

COMMITTENTE:
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unita

DIMENSIONI

IMPORTI

?Xﬁig‘i JESIGNAZIONE DEI LAVOR|  di Quantita '“fA')d'
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2.799.724,65
Conferimenti a discarica
(SbCap 53)
16 /43 CONFERIMENTO A
SAR24 PF.0 |DISCARICA AUTORIZZATA
001.0009.001| DI MATERIALE COD. CER.
3 17 05 04 - Terra e rocce,
PF.0001.000 |diverse da quelle di cui alla
9.0013 voce 17 05 03
Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizz ... so, da
presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n° 41 [m? 22
968.40000] 1,40000 32.155,76000
SOMMANO... t 32.155,76000 13,42861 431.807,16| 4,32
17/44 CARATTERIZZAZIONE TAL
SAR24 PF.0 |QUALE comprendente le
001.0009.002 |analisi chimiche necessarie alla
4 caratterizzazione, ai sensi della
PF.0001.000 |normativa vigente in materia,
9.0024 dei materiali da scavo e/o
rifiuti, com ... del codice CER
e l’indicazione delle modalita
di smaltimento, per ciascun
campione, escluso materiali
contenenti amianto
6,00000
SOMMANO...| cad. 6,00000 369,28671 2.215,72| 0,02
Movimenti di materie
(SbCap 33)
Demolizioni (SbCat 26)
18/48 TRASPORTO a discarica e/o
SAR24 PF.0|da cava dei materiali con
001.0002.004 | percorrenza entro i limiti di 20
4 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 |Vedi voce n® 45 [m? 1
2.0044 671.00000] 1.671,00000
Vedi voce n° 46 [m
900.00000] *(par.ug.=(3,14*
0,7*0,7)) 1,53860 1.384,74000
Vedi voce n° 47 [m 1
000.00000] *(par.ug.=(3,14*
0,6%0,6)) 1,13040 1.130,40000
SOMMANO..., m? 4.186,14000 9,51583 39.834,60) 0,40
19/49 SOVRAPPREZZO PER
SAR24 PF.0 [TRASPORTO a discarica e/o
001.0002.004 |da cava dei materiali per ogni
5 chilometro o frazione di
PF.0001.000 |percorrenza oltre i primi 20
2.0045 km, compreso il ritorno a vuoto
Vedi voce n° 48 [m? 4
186.14000] 25,00000 104.653,50000
SOMMANO...| m*Km 104.653,50000 0,55826 58.423,86| 0,58
A RIPORTARE 3.332.005,99

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.332.005,99
Conferimenti a discarica
(SbCap 53)
20/51 CARATTERIZZAZIONE TAL
SAR24 PF.0 |QUALE comprendente le
001.0009.002|analisi chimiche necessarie alla
4 caratterizzazione, ai sensi della
PF.0001.000 |normativa vigente in materia,
9.0024 dei materiali da scavo e/o
rifiuti, com ... del codice CER
e l’indicazione delle modalita
di smaltimento, per ciascun
campione, escluso materiali
contenenti amianto
4,00000
SOMMANO...| cad. 4,00000 369,28671 1.477,15| 0,01
Movimenti di materie
(SbCap 33)
Cantierizzazione (SbCat 32)
21/69 SCAVO DI SBANCAMENTO
SAR24 PF.0 |in materie di qualsiasi natura,
001.0002.000|asciutte o bagnate, anche in
2 presenza d’acqua, per
PF.0001.000 |I’apertura o l’ampliamento di
2.0002 sede stradale e relativo
cassonetto, per l’eve
densamento dei rilevati. In
rocce  tenere di  media
consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120
kg/emq.
Scavo di sbancamento per pista
di cantiere a stima 2,00000| 3200,00000 4,50000 0,30000 8.640,00000
SOMMANO...| m? 8.640,00000 7,07901 61.162,65| 0,61
22/70 PREPARAZIONE DEL
SAR24 PF.0|PIANO DI POSA DEI
001.0002.000 RILEVATI compreso lo scavo
6 di  scoticamento per una
PF.0001.000 |profondita media di cm 20,
2.0006 previo taglio degli alberi e dei
cespugli, estirpazione ceppaie,
ca .. , A3, e il loro
compattamento fino a
raggiungere le quote del
terreno  preesistente con
materiali  provenienti  dagli
scavi
Preparazione del piano di posa
dei rilevati a stima 20.000,00000
SOMMANO...| m? 20.000,00000 3,36437 67.287,40| 0,67
23/71 Fornitura e posa  della
SAR24 PF.0 |massicciata stradale, eseguito
001.0002.008|con tout-venant ottenuto da
1 impianti di recupero rifiuti
PF.0001.000 |derivanti dall'attivita di
2.0081 costruzione e demolizione
conforme al test ... prove con
A RIPORTARE 3.461.933,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.461.933,19
piastra avente diametro di cm
30; valutato per ogni metro
cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
Piste di cantiere a stima 3.600,00000
SOMMANO...| m? 3.600,00000 27,96622 100.678,39| 1,01
24/72 TRASPORTO a discarica e/o
SAR24 PF.0|da cava dei materiali con
001.0002.004 |percorrenza entro i limiti di 20
4 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 2.000,00000
2.0044
SOMMANO..., m’ 2.000,00000 9,51583 19.031,66| 0,19
Impianto di protezione
catodica (SbCat 33)
25/85 SCAVO A SEZIONE
SAR24 PF.0 |RISTRETTA E OBBLIGATA
001.0002.002|in linea per la posa di reti
8 idriche-fognarie di qualsiasi
PF.0001.000 |tipo o per cavidotti di reti
2.0028 elettriche e telefoniche,
eseguito con qualsiasi mezzo ...
trasporto in terreno di qualsiasi
natura, sia  sciolto  che
compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure
Da alimentatore catodico a
pozzetto dispersore 50,00000 0,60000 0,80000 24,00000
SOMMANO..., m? 24,00000 18,99040 455,77\ 0,00
26/ 88 RINTERRO DI CAVI A
SAR24 PF.0 [SEZIONE RISTRETTA E
001.0002.004 OBBLIGATA risultanti dopo
1 I’esecuzione dei manufatti di
PF.0001.000 |reti idriche-fognarie e di
2.0041 cavidotti di linee elettriche-
telefoniche, eseguito con ma ...
o, valutato per la sezione
teorica, con I’impiego di
materiali  provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del
cantiere
Da alimentatore catodico a
pozzetto dispersore 50,00000 0,60000 0,80000 24,00000
SOMMANO...| m? 24,00000 9,73157 233,56/ 0,00
Impianti elettrici (SbCat 34)
27/91 SCAVO A SEZIONE
SAR24 _PF.0 |RISTRETTA E OBBLIGATA
001.0002.003|in linea per la posa di reti
4 idriche-fognarie di qualsiasi
PF.0001.000 |tipo o per cavidotti di reti
2.0034 elettriche e telefoniche,
eseguito con qualsiasi mezzo ...
tomezzo ed escluso il trasporto
in rocce dure con resistenza
allo schiacciamento superiore a
A RIPORTARE 3.582.332,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3.582.332,57

28/92
SAR24_PF.0
001.0002.003
8
PF.0001.000
2.0038

29/93
SAR24_PF.0
001.0002.004
2
PF.0001.000
2.0042

30/95
SAR24 PF.0
001.0009.001
3
PF.0001.000
9.0013

120 kg/cmq, con uso di mine
Energia elettrica
Segnali

SOMMANO...

RINTERRO DI CAVI A
SEZIONE LARGA (6]
RISTRETTA E OBBLIGATA
per fondazioni di opere d’arte o
simili, eseguito con idonei
materiali  provenienti  dagli
scavi, compreso il riempimento
a s ... ti, valutato per la sezione
teorica con I’impiego di
materiali  provenienti  dagli
scavi eseguiti nell’ambito del
cantiere

Energia elettrica

Segnali

SOMMANO...

RINTERRO DI CAVI A
SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA risultanti dopo
I’esecuzione dei manufatti di
reti  idriche-fognarie e di
cavidotti di linee elettriche-
telefoniche, eseguito con ma ...
lutato per la sezione teorica,
con l'impiego di materiale
misto proveniente da cave,
compresa la fornitura dei
materiali

Energia elettrica

Segnali

SOMMANO...

Conferimenti a discarica
(SbCap 53)
Cantierizzazione (SbCat 32)

CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA
DI MATERIALE COD. CER.
17 05 04 - Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizz ... so, da
presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Vedi voce n°® 72 [m? 2
000.00000]

SOMMANO...

LAVORI DI
MANUTENZIONE DEI
CANALI (Cat 2)

1,40000

120,00000
120,00000

0,65000
0,65000

120,00000
120,00000

0,65000
0,65000

120,00000
120,00000

0,65000
0,65000

1,00000
1,00000

0,50000
0,50000

0,40000
0,40000

78,00000
78,00000

156,00000

39,00000
39,00000

78,00000

31,20000
31,20000

62,40000

2.800,00000

2.800,00000

42,85438 6.685,28

6,69829

522,47

50,45427 3.148,35

13,42861 37.600,11

0,07

0,01

0,03

A RIPORTARE

3.630.288,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TAR.IFFA. JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o '
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.630.288,78
Conferimento a discarica
(SbCat 48)
31/145 CONFERIMENTO A
SAR24 PF.0 |DISCARICA AUTORIZZATA
001.0009.000| DI MATERIALE COD. CER.
2 17 01 01 - Cemento
PF.0001.000 |Conferimento dei rifiuti presso
9.0002 impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia
del Formular ... so, da
presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
(par.ug.=2*600) 1200,00000 1.200,00000
SOMMANO... t 1.200,00000 16,11433 19.337,20| 0,19
32/ 146 CONFERIMENTO A
SAR24_PF.0 |DISCARICA AUTORIZZATA
001.0009.001| DI MATERIALE COD. CER.
6 17 09 04 - Rifiuti misti
PF.0001.000 |dell'attivita di costruzione e
9.0016 demolizione diversi da quelli di
cui alle voci 17 09 01, 17 09 0
. 80, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.
(par.ug.=2*600) 1200,00000 1.200,00000
SOMMANO... t 1.200,00000 20,46264 24.555,17| 0,25
33/147 CARATTERIZZAZIONE TAL
SAR24 PF.0 (QUALE comprendente le
001.0009.002 |analisi chimiche necessarie alla
4 caratterizzazione, ai sensi della
PF.0001.000 |normativa vigente in materia,
9.0024 dei materiali da scavo e/o
rifiuti, com ... del codice CER
e l’indicazione delle modalita
di smaltimento, per -ciascun
campione, escluso materiali
contenenti amianto
(par.ug.=2*20) 40,00000 40,00000
SOMMANO...| cad. 40,00000 369,28671 14.771,47| 0,15
CASSERI E ACCIAI
STRUTTURALI (Cap 29)
Casseri per getti in
calcestruzzo (SbCap 20)
SOSTITUZIONE
CONDOTTE ESISTENTI
(Catl)
Opere civili (SbCat 28)
34/54 CASSEFORME in legname
SAR24 PF.0 |grezzo per getti di calcestruzzo
008.0001.000 |armato per AGGETTIL
2 SOLETTE
PF.0008.000 |PIANE,PENSILINE, PARETI
1.0002 POZZETTI ETC, fino a m 4 di
altezza dal sottostante piano di
A RIPORTARE 3.688.952,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3.688.952,62

35/55
SAR24_PF.0
008.0002.000
5
PF.0008.000
2.0005

36/28
SAR24_PF.0
009.0005.001
0
PF.0009.000
5.0010

37/29

appoggio com ... o, la pulizia e
il riaccatastamento del
legname, valutate per
I’effettiva superficie dei casseri
a contatto con il getto

Pozzetti SC-SF-MS a stima
Pozzetti di sezionamento a
stima

Selle di appoggio a stima
Blocchi di ancoraggio

Blocchi di ancoraggio

SOMMANO...

Ferro per calcestruzzo
armato (SbCap 57)

ACCIAIO PER ARMATURA
DI STRUTTURE IN
CEMENTO ARMATO, in
barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata B450C, rispondente
alla norma UNI EN 10080 e
prodotto  con  sistemi  di
controllo d ... ture. Compresi
gli oneri derivanti dai controlli
e dalle certificazioni di legge.
Con impiego di barre fino al FI
24-26.

Pozzetti SC-SF-MS a stima *
(par.ug.=12*24)

Pozzetti di sezionamento a
stima *(par.ug.=1%*35)

Selle di appoggio per sfiati e
pozzetto di misura a stima
Selle di appoggio per scarichi a
stima

SOMMANO...

IMPIANTI ELETTRICI
(Cap 30)
Impianti di terra (SbCap
116)

COSTI DELLA
SICUREZZA (SpCat?2)
Impianti di messa a terra
(Cat 23)

FORNITURA E POSA IN
OPERA DI DISPERSORE DI
TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50
mm altezza 1.50 m. Dato in
opera all’interno di pozzetto
dedicato, esclusi gli oneri
relativi alla posa in opera del
pozzetto stesso, nonché alla
formazione del riempimento di
posa, pozzetto e sabbia esclusi.
(par.ug.=3*2*24)

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN

kg

12,00000
1,00000
24,00000

6,00000
6,00000

288,00000
35,00000
12,00000

12,00000

144,00000

100,00000
145,00000
4,00000

35,00000
95,00000

95,00000
100,00000
40,00000

45,00000

1.200,00000

145,00000

96,00000
210,00000
570,00000

2.221,00000

27.360,00000
3.500,00000
480,00000
540,00000

31.880,00000

144,00000

144,00000

38,77495 86.119,16

2,36224 75.308,21

28,21979 4.063,65

0,75

0,04

A RIPORTARE

3.854.443,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TAR.IFFA. JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o '
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.854.443,64
SAR24 PF.0 [ OPERA DI POZZETTO
009.0005.001|RETTAGOLARE IN PP PER
4 CAVIDOTTI, manufatto
PF.0009.000 |monolitico d’ispezione  per
5.0014 installazioni impiantistiche
elettriche o di telecomu-
nicazione interra ... | rinfianco
con calcestruzzo dosato a kg
200/325 dello spessore minimo
di cm 10, se necessari; escluso
scavo e rinterro.
(par.ug.=3*2%*24) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 121,42405 17.485,06| 0,17
38/30 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0|OPERA DI CORDA DI
009.0005.000 RAME NUDA sezione 16
1 mmgq. Dato in opera esclusi gli
PF.0009.000 |oneri relativi allo scavo, alla
5.0001 formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del
cavo.
(par.ug.=4*6*24) 576,00000 576,00000
SOMMANO..., m 576,00000 4,81814 2.775,25| 0,03
39/31 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0|OPERA DI CORDA DI
009.0005.000 RAME NUDA sezione 35
3 mmgq. Dato in opera esclusi gli
PF.0009.000 |oneri relativi allo scavo, alla
5.0003 formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del
cavo.
(par.ug.=4*6*24) 576,00000 576,00000
SOMMANO..., m 576,00000 8,60856 4.958,53| 0,05
Corrugati, cavidotti,
canalette e scatole (SbCap
104)
LAVORI CATEGORIA
0G06 (SpCat1)
SOSTITUZIONE
CONDOTTE ESISTENTI
(Cat1)
Impianto di protezione
catodica (SbCat 33)
40/ 86 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0 | OPERA DI TUBO IN PE
009.0001.005|CORRGATO FLESSIBILE
5 PER CAVIDOTTI
PF.0009.000 |INTERRATI per la protezione
1.0055 di installazioni elettriche e di
telecomunicazioni, tipo
normale, giunzione a ... opera
esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
Collegamento da alimentatore
catodico a pozzetto dispersore 50,50000 50,50000
SOMMANO..., m 50,50000 5,40148 272,77/ 0,00
A RIPORTARE 3.879.935,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.879.935,25
Impianti elettrici (SbCat 34)
41/97 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0 |OPERA DI Tubo isolante
009.0001.001 |rigido di PVC autoestinguente
4 serie pesante, per impianti
PF.0009.000 |elettrici a vista o incassati, dato
1.0014 in opera per impianti a vista,
compresi tagli e sfridi e collari
per il fissaggio alla muratura.
D esterno 25 mm
Sezionamento 20,00000 20,00000
Misura 20,00000 20,00000
SOMMANO..., m 40,00000 12,12631 485,05/ 0,00
42 /98 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0 [OPERA DI TUBO IN PVC
009.0001.002|RIGIDO PER CAVIDOTTI
9 INTERRATI, giunzione a
PF.0009.000 |bicchiere, tipo leggero,
1.0029 resistenza allo schiacciamento
450N diametro esterno 110
mm, spessore ... opera esclusi
gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.
Segnali 120,00000 120,00000
SOMMANO..., m 120,00000 9,72667 1.167,20| 0,01
43/99 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0 |OPERA DI Tubo isolante
009.0001.001 |rigido di PVC autoestinguente
5 serie pesante, per impianti
PF.0009.000 |elettrici a vista o incassati, dato
1.0015 in opera per impianti a vista,
compresi tagli e sfridi e collari
per il fissaggio alla muratura.
D esterno 32 mm.
Sezionamento 20,00000 20,00000
Misura 20,00000 20,00000
SOMMANO..., m 40,00000 15,06361 602,54/ 0,01
447100 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0 [OPERA DI TUBO IN PVC
009.0001.003|RIGIDO PER CAVIDOTTI
3 INTERRATI, giunzione a
PF.0009.000 |bicchiere, tipo leggero,
1.0033 resistenza allo schiacciamento
450N diametro esterno 200
mm, spessore ... opera esclusi
gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.
Energia elettrica 120,00000 120,00000
SOMMANO..., m 120,00000 25,76223 3.091,47| 0,03
Armature e armadi stradali
A RIPORTARE 3.885.281,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.885.281,51
(SbCap 58)
45/103 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0 |OPERA DI ARMADIO
009.0009.002| STRADALE in vetroresina,
2 completo di piedistallo h 550
PF.0009.000 |mm e telaio di base; con porta
9.0022 incernierata  completa  di
serratura; passacavi conico;
grado di protezione P44
dim.515x550x260 mm.
Quadro elettrico sezionamento 1,00000
Quadro elettrico misura 1,00000
SOMMANO...| cad. 2,00000 903,59269 1.807,19| 0,02
Conduttori (SbCap 118)
46 /106 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0 [OPERA  Cavo  unipolare
009.0006.002 | FG16R16 0,6/1kV per
6 energiaisolato  in  gomma
PF.0009.000 |etilenpropilenica ad  alto
6.0026 modulo di qualita G16, sotto
guaina di PVC, con particolari
caratteri ... aria libera, in tubo
o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 1x16 mmq
3,00000 120,00000 360,00000
SOMMANO..., m 360,00000 6,01505 2.16542| 0,02
Impianti di terra (SbCap
116)
47/110 FORNITURA E POSA IN
SAR24 PF.0|OPERA DI CORDA DI
009.0005.000 RAME NUDA sezione 50
4 mmgq. Dato in opera esclusi gli
PF.0009.000 |oneri relativi allo scavo, alla
5.0004 formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del
cavo.
Sezionamento 20,00000 20,00000
Misure 20,00000 20,00000
SOMMANO..., m 40,00000 12,30438 492,18| 0,00
RESTAURO (Cap 31)
Demolizioni totali e parziali
di fabbricati (SbCap 59)
Demolizioni (SbCat 26)
48 /45 Demolizione totale di
SAR24 PF.0 |fabbricati con strutture portanti
012.0004.000|in legno, pietrame in genere, in
4 muratura e ferro, PER LA
PF.0012.000 |PARTE INTERRATA,
4.0004 valutata a metro cubo vuoto per
pieno con riferim ... riale su
automezzo con esclusione del
trasporto  del materiale di
A RIPORTARE 3.889.746,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3.889.746,30

49/ 60
SAR24 PF.0
012.0033.000
3
PF.0012.003
3.0003

50/ 87
SAR24 PR.O
075.0004.000
8
PR.0075.000
4.0008

51/37
SAR24 SL.0
003.0001.000
3
SL.0003.000
1.0003

risulta ad impianto autorizzato
e degli oneri relativi.
Demolizione di pozzetti SC-
SF-MS a stima

Demolizione di sezionamento a
stima

Demolizione di blocchi di
ancoraggio esistenti a stima

SOMMANO...

IMPERMEABILIZZANTI
(SbCap 194)
Opere civili (SbCat 28)

Fornitura e posa in opera di
giunto idroespansivo a base di
bentonite e gomma sintetica
per I’impermeabilizzazione di
giunti e riprese di getto. Il
giunto con caratteristiche e pre
.. nitura e la posa del giunto
bentonitico Escluso dal
prezzo: tutte le lavorazioni non
previste nel capitolato . Per mt.
Pozzetti SC-SF-MS a stima
Pozzetti di sezionamento a
stima

SOMMANO...

MATERIALI DA
COSTRUZIONE (SpCap 5)
Rete, transenna e nastro
(SbCap 77)
Impianto di protezione
catodica (SbCat 33)

Nastro segnaletico in
polietilene stampato bicolore
(bianco e rosso)

Nastro segnaletico cavidotto e
dispersore orizzontale

SOMMANO...

SEMILAVORATI (SpCap
)]
INERTI (Cap 33)
Sabbia (SbCap 63)
Movimenti terra (SbCat 25)

SABBIA DI CAVA NON
LAVATA (0-12)
Tratti considerati - a stima

SOMMANO...

COSTI DELLA
SICUREZZA (SpCap 3)
SICUREZZA (Cap 36)
Segnalazione (SbCap 71)

m3

12,00000

1,00000

12,00000

1,00000

13,00000

17,00000

140,00000

24,00000

33,00000

800,00000

288,00000

33,00000

1.350,00000

1.671,00000

156,00000
17,00000

173,00000

140,00000

140,00000

800,00000

800,00000

33,21567 55.503,38

21,14636 3.658,32

0,11000 15,40

29,75981 23.807,85

0,04

0,00

0,24

A RIPORTARE

3.972.731,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TAR.IFFA. JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o '
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.972.731,25
COSTI DELLA
SICUREZZA (SpCat2)
Cartelli segnaletici (Cat 7)
52/1 Segnalazione  di cantieri
SAR24 PF.0 |temporanei costituito da cartelli
014.0002.000|conformi alle norme stabilite
6 dal Codice della Strada e dal
PF.0014.000 |Regolamento di attuazione, con
2.0006 scatolatura perimetrale di rin ...
in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: b) lato 90
cm, rifrangenza classe I
(par.ug.=3*2*24,00000) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 3,08015 443,54) 0,00
53/2 Segnalazione  di cantieri
SAR24 PF.0 |temporanei costituito da cartelli
014.0002.000|conformi alle norme stabilite
9 dal Codice della Strada e dal
PF.0014.000 |Regolamento di attuazione, con
2.0009 scatolatura perimetrale di rin ...
in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: ¢) lato 90
cm, rifrangenza classe II
(par.ug.=3*24,00000) 72,00000 72,00000
SOMMANO...| cad. 72,00000 5,19990 374,39| 0,00
54/3 Cartello di forma circolare,
SAR24 PF.0 |segnalante divieti o obblighi (in
014.0002.001 |ossevanza del Regolamento di
2 attuazione del Codice della
PF.0014.000 |strada, fig.Il 4675), in lamiera
2.0012 di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per
un mese: b) lato 90 cm,
rifrangenza classe |
(par.ug.=3*2%24,00000) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 5,19990 748,79| 0,01
55/4 Presegnale di cantiere mobile,
SAR24 PF.0 |fondo giallo (in osservanza del
014.0002.001 |Regolamento di attuazione del
7 Codice della strada, fig. II 399/
PF.0014.000 |a,b), formato dalla
2.0017 composizione di tre cartelli, in 1
alle  lampeggianti  di
diametro 230 mm; costo di
utilizzo  della  segnalazione
completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm
(par.ug.=3*2%*24,00000) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 24,20518 3.485,55| 0,03
56/5 Segnalazione  di cantieri
SAR24 PF.0 |temporanei costituito da cartelli
014.0002.000|conformi alle norme stabilite
9 dal Codice della Strada e dal
PF.0014.000 |Regolamento di attuazione, con
2.0009 scatolatura perimetrale di rin ...
A RIPORTARE 3.977.783,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TAR.IFFA. JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o '
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.977.783,52
in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: e) lato 90
cm, rifrangenza classe Il
(par.ug.=3*2%24,00000) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 5,19990 748,79| 0,01
57/6 Cartello di forma circolare,
SAR24 PF.0 |segnalante divieti o obblighi (in
014.0002.001 |ossevanza del Regolamento di
2 attuazione del Codice della
PF.0014.000 |strada, fig.Il 4675), in lamiera
2.0012 di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per
un mese: b) lato 90 cm,
rifrangenza classe |
(par.ug.=3*2%24,00000) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 5,19990 748,79| 0,01
5877 Presegnale di cantiere mobile,
SAR24 PF.0 |fondo giallo (in osservanza del
014.0002.001 |Regolamento di attuazione del
7 Codice della strada, fig. II 399/
PF.0014.000 |a,b), formato dalla
2.0017 composizione di tre cartelli, in |
alle lampeggianti  di
diametro 230 mm; costo di
utilizzo della  segnalazione
completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm
(par.ug.=3*2*24,00000) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 24,20518 3.485,55| 0,03
59/8 Segnalazione  di cantieri
SAR24 PF.0 |temporanei costituito da cartelli
014.0002.000|conformi alle norme stabilite
6 dal Codice della Strada e dal
PF.0014.000 |Regolamento di attuazione, con
2.0006 scatolatura perimetrale di rin ...
in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: b) lato 90
cm, rifrangenza classe I
(par.ug.=3*2%*24,00000) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 3,08015 443,54| 0,00
60/9 Cartelli di avvertimento,
SAR24 _PF.0 |prescrizione, divieto, conformi
014.0002.002 |al D.Lgs. 493/96, in lamiera di
2 alluminio 7/10, con pellicola
PF.0014.000 |adesiva rifrangente
2.0022 grandangolare; costo di utilizzo
mensile
(par.ug.=3*2%24) 144,00000 144,00000
SOMMANO..., m? 144,00000 1,65133 237,79| 0,00
Protezione (SbCap 110)
Dispositivi di protezione
(Cat 20)
A RIPORTARE 3.983.447,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TAR.IFFA. JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o '
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3.983.447,98
61/10 Dispositivi  di  protezione
SAR24 PF.0 |individuale, dotati di marchio
014.0001.002|di coformita CE ai sensi del
5 DLgs 475/92 e sm.i:
PF.0014.000 \Imbracatura con fibbie di
1.0025 regolazione in acciaio sui
cosciali e sulle bre ... anelli,
fascia pettorale a sgancio
rapido,  imbottitura  sulla
schiena a norma UNI EN
358:2019, costo di utilizzo
mensile
(par.ug.=3*2%24) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 6,49275 93496/ 0,01
62/ 11 Dispositivi  di  protezione
SAR24 PF.0 |individuale, dotati di marchio
014.0001.002|di coformita CE ai sensi del
5 DLgs 475/92 e sm.i:
PF.0014.000 |Imbracatura con fibbie di
1.0025 regolazione in acciaio sui
cosciali e sulle bre ... anelli,
fascia pettorale a sgancio
rapido, imbottitura sulla
schiena a norma UNI EN
358:2019, costo di utilizzo
mensile
(par.ug.=4*2%24) 192,00000 192,00000
SOMMANO...| cad. 192,00000 6,49275 1.246,61 0,01
Impianti idrici antincendio e
sistemi di protezione attiva
dal fuoco (SbCap 112)
Sistemi di protezione attiva
antincendio (Cat 21)
63/12 Estintore portatile a polvere per
SAR24 PF.0 |classi di fuoco A (combustibili
010.0006.012 |solidi), B (combustibili
8 liquidi, =~ C  (combustibili
PF.0010.000 |gassosi), di tipo omologato
6.0128 secondo la normativa vigente,
compl ... egnalatore, fissaggio
a muro, opere murarie,
compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
(par.ug.=3*2*25) 150,00000 150,00000
SOMMANO...| cad. 150,00000 151,47325 22.720,99| 0,23
Presidio sanitario, primo
soccorso (SbCap 79)
Presidio sanitario, primo
soccorso (Cat 22)
64/13 Cassette in ABS complete di
SAR24 PF.0 |presidi chirurgici e
014.0005.000| farmaceutici secondo  le
2 disposizioni del DM 28/7/1958
PF.0014.000 |integrate con il D.Lgs. 81/
A RIPORTARE 4.008.350,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4.008.350,54

5.0002

65/ 14
SAR24 PF.0
014.0005.000
3
PF.0014.000
5.0003

66/ 15
SAR24_PF.0
014.0001.003
1
PF.0014.000
1.0031

67/16
SAR24 PF.0
014.0002.001
5
PF.0014.000
2.0015

2008.; da valutarsi come costo
di utilizzo mensile .. 1
reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
(par.ug.=3*16,00000%*2)

SOMMANO...

Armadietti in metallo completi
di  presidi  chirurgici e
farmaceutici secondo le
disposizioni del DM 28/7/1958
integrate con il D.Lgs 626/94
succ. mod.ii.; da valutarsi
come costo di .. i
reintegrazioni dei presidi: b)
armadietti, dimensioni 34 x 18
x 46 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
(par.ug.=3*6,00000)

SOMMANO...

Protezione (SbCap 110)
Dispositivi di protezione
(Cat 20)

Costo di utilizzo,
sicurezza e la
lavoratori, di parapetto
prefabbricato anticaduta da
realizzare per la protezione
contro il vuoto, (esempio:
rampe delle scale, .. TO
occorre per l'utilizzo
temporaneo  dei  parapetti.
Misurato a metro lineare posto
in opera, per anno o frazione di
anno

(par.ug.=3*32%12)

per la
salute  dei

SOMMANO...

Segnalazione (SbCap 71)
Cartelli segnaletici (Cat 7)

Cartello di forma rettangolare,
fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. 11 411/
a,b,c.d, 412/a,b,c, 413/ab,c,
414) in lamiera di acciaio
spessore  10/10 mm  con
rifrangenza classe I; costo di
utilizzo del segnale per un
mese: a) dimensioni 90x135
cm

(par.ug.=3*2%24,00000)

SOMMANO...

cad.

cad.

cad.

96,00000

18,00000

1152,00000

144,00000

96,00000

96,00000

18,00000

18,00000

1.152,00000

1.152,00000

144,00000

144,00000

8,66951 832,27

8,60951 156,05

16,44929 18.949,58

12,47525 1.796,44

0,01

0,00

0,02

A RIPORTARE

4.030.084,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TAR.IFFA. JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o '
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4.030.084,88
Aggiornamento,
coordinamento (SbCap 74)
Riunioni di coordinamento
(Cat8)
68/17 Costo per l'esecuzione di
SAR24 PF.0|riunioni di coordinamento,
014.0006.000|convocate dal Coordinatore
1 della Sicurezza, per particolari
PF.0014.000 |esigenze quali, ad esempio:
6.0001 illustrazione del P.S.C. con
verifica ¢ doneamente
attrezzato per la riunione a.
Riunioni di coordinamento con
il datore di lavoro, prezzo per
ciascuna riunione
(par.ug.=3*200,00000) 600,00000 600,00000
SOMMANO...| cad. 600,00000 54,76992 32.861,95| 0,33
Servizi, arredi (SbCap 75)
Apprestamenti (Cat9)
69/ 18 Trasporto in cantiere,
SAR24 PF.0 |posizionamento e rimozione di
014.0004.000 monoblocco prefabbricato con
2 pannelli di tamponatura
PF.0014.000 |strutturali, compreso
4.0002 allacciamenti alle reti di servizi
(par.ug.=3*2%4,00000) 24,00000 24,00000
SOMMANO...| cad. 24,00000 321,28334 7.710,80| 0,08
70/ 19 Costo di utilizzo, per la salute e
SAR24 PF.0 |ligiene dei lavoratori, di bagno
014.0004.000 |chimico portatile costruito in
7 polictilene ad alta densita,
PF.0014.000 |privo di parti significative
4.0007 metalliche. Da utilizz ... e
anche al fine di garantire la
salute e ligiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il
primo mese o frazione.
(par.ug.=3*2*4,00000) 24,00000 24,00000
SOMMANO...| cad. 24,00000 294,34511 7.064,28| 0,07
71/20 Monoblocco prefabbricato per
SAR24 PF.0 |bagni, costituito da struttura in
014.0004.000|acciaio zincato a caldo e
5 pannelli di tamponatura. Pareti
PF.0014.000 |in pannelli sandwich da 50
4.0005 mm, con due lamiere d’acciaio
zi ... due orinatoi e un lavabo
con rubinetterie, con due
finestre, un portoncino esterno
semivetrato, dimensioni
4800x2400 mm
(par.ug.=3*2%*4,00000) 24,00000 24,00000
SOMMANO...| cad. 24,00000 214,63602 5.151,26/ 0,05
Segnalazione (SbCap 71)
Delimitazioni (Cat 6)
A RIPORTARE 4.082.873,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA JDESIGNAZIONE DEI LAVOR di Quantita o
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4.082.873,17
72 /21 Nastro segnaletico per
SAR24 PF.0 |delimitazione di zone di lavoro,
014.0002.002 |percorsi obbligati, aree
1 inaccessibili, cigli di scavi, ecc,
PF.0014.000 |di colore bianco/rosso, fornito
2.0021 e posto in opera. Compreso l'us
... raneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto
in opera, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
(par.ug.=3*2%*450) 2700,00000 2.700,00000
SOMMANO..., m 2.700,00000 0,19689 531,60/ 0,01
Delimitazione (SbCap 78)
73722 Delimitazione provvisoria di
SAR24 PF.0 |zone di lavoro pericolose
014.0003.001 |realizzata mediante transenne
0 modulari costituite da struttura
PF.0014.000 |principale in tubolare di ferro,
3.0010 diametro 33 mm, e barre verti
nnello a strisce alternate
oblique bianche e rosse,
rifrangenti in classe I; costo di
utilizzo del materiale per un
mese
(par.ug.=3*2*500) 3000,00000 3.000,00000
SOMMANO...| cad. 3.000,00000 2,15030 6.450,90| 0,06
Presidio sanitario, primo
soccorso (SbCap 79)
Cassette di pronto soccorso
(Cat 10)
74/23 Cassette in ABS complete di
SAR24 PF.0 |presidi chirurgici e
014.0005.000 | farmaceutici secondo le
2 disposizioni del DM 28/7/1958
PF.0014.000 |integrate con il D.Lgs. 81/
5.0002 2008.; da valutarsi come costo
di utilizzo mensile .. i
reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
(par.ug.=3*24*2) 144,00000 144,00000
SOMMANO...| cad. 144,00000 8,66951 1.248,41| 0,01
Delimitazione (SbCap 78)
Delimitazioni (Cat 6)
75/24 Cancello in pannelli di lamiera
SAR24 PF.0 |zincata ondulata per recinzione
014.0003.000 |cantiere costituito da adeguata
3 cornice e rinforzi, fornito e
PF.0014.000 |posto in opera. Compresi: l'uso
3.0003 per tutta la durata de
occorre  per l'utilizzo  del
cancello. Valutato a metro
quadrato di cancello posto in
A RIPORTARE 4.091.104,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4.091.104,08

76125
SAR24_PF.0
014.0003.000
1
PF.0014.000
3.0001

77126
SAR24_PF.0
014.0001.003
1
PF.0014.000
1.0031

78727
SAR24_PF.0
014.0003.000
6
PF.0014.000
3.0006

opera, per mese o frazione di
mese.
(par.ug.=3*2*20)

SOMMANO...

Recinzione
realizzata con
lamiera  zincata  ondulata,
sorretti da morali e
sottomisure, rispondente alle
indicazioni ~ contenute  nel
regolamento edilizio comuna ...
adrato di pannello posto in
opera, per lintera durata dei
lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro
(par.ug.=3*2%*1000,00000)

provvisoria
pannelli  in

SOMMANO...

Protezione (SbCap 110)

Costo di utilizzo, per la
sicurezza e la salute dei
lavoratori, di parapetto
prefabbricato  anticaduta da
realizzare per la protezione
contro il vuoto, (esempio:
rampe delle scale, ... TO
occorre per l'utilizzo
temporaneo  dei  parapetti.
Misurato a metro lineare posto
in opera, per anno o frazione di
anno

(par.ug.=3*2*150,00000)

SOMMANO...

Segnalazione (SbCap 71)

Recinzione realizzata con rete
in polietilene alta densita, peso
240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile,
colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sosteg ...
fissati nel terreno a distanza di
1 m: a) altezza 1,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tutta
la durata dei lavori

(par.ug.=3*2*800)

SOMMANO...

LAVORI CAT. OG06
(SpCap 1)
DISMISSIONI
APPARECCHIATURE E
COMPONENTI (Cap 38)
LAVORI CATEGORIA
0G06 (SpCat1)
SOSTITUZIONE

m2

120,00000

6000,00000

900,00000

4800,00000

120,00000

120,00000

6.000,00000

6.000,00000

900,00000

900,00000

4.800,00000

4.800,00000

46,65211 5.598,25

28,44747 170.684,82

16,44929 14.804,36

2,88356 13.841,09

0,06

1,71

A RIPORTARE

4.296.032,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4.296.032,60

79/57
NP.DISM.SF
.1400

80/58
NP.DISM.SC
.1400

81/63
NP.PR.CAR
T.PE
202171

82/ 64
NP.PE100.56
0

CONDOTTE ESISTENTI
(Catl)
Elettromeccanica (SbCat 29)

Dismissione sfiati esistenti su
tubazione in acciaio DN1400.
Le lavorazioni comprendono il
taglio, la rimozione e lo
smaltimento della tubazione
esistente, il blocco sfiato
esistente  allinterno  della
cameretta dell'acquedotto ed i
relativi trasporti a discarica dei
materiali

Dismissione di sfiati SF

SOMMANO...

Dismissione scarichi esistenti
su tubazione DNI1400. Le
lavorazioni comprendono il
taglio, la rimozione ¢ lo
smaltimento della tubazione
esistente, la saracinesca di
scarico  esistente all'interno
della cameretta dell'acquedotto
ed i vrelativi trasporti e
conferimenti a discarica dei
materiali

Dismissione di scarichi SC

SOMMANO...

CONDOTTE (Cap 39)
Tubi PEAD e accessori per
bypass provvisori (SbCap

196)
Bypass (SbCat 31)

Fornitura e posa in opera su
tubazione PEAD PE DN 560,
di cartella per flange stampata
con codolo corto per saldatura
testa-testa. Il raccordo ¢
realizzato in PE100 e costruito
sec .. O 9001:2015 e
certificate da istituto terzo.
Cartella corta per flange
spessore 33,2 mm, in PE100,
DN 560, SDR 17, PN 10

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
tubi in PEAD polietilene alta
densita tipo PE 100 (sigma 80)
per condotte in pressione di
acque potabili interrate.
Costruite secondo la norma
UNI EN 1 .. utato per la
lunghezza effettiva misurata in
opera; esclusi i pezzi speciali.
Tubo PE100, DN 560 mm,
SDR 17, PFA 10 bar.

Bypass con tubazioni PEAD

a corpo

a corpo

cad

6,00000

6,00000

6,00000

6,00000

56,00000

56,00000

380,75714

696,78097

878,99473

2.284,54

4.180,69

49.223,70

0,02

0,04

0,49

A RIPORTARE

4.351.721,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4.351.721,53

83 /65
NP.PF.TU.A
CC.ANT.RO
C.1400-02

84 /66
NP.PF.TU.A
CC.1000
Agg. prezzari
o RAS 2024

85/67
NP.PF.TU.A
CC.1200-02
Agg. prezzari
o RAS 2024

DNS560 per consentire
l'intervento di sostituzione del
tratto di condotta esistente
CAP DN1400

Bypass con tubazioni PEAD
DNS560 per consentire
l'intervento di sostituzione del
tratto di condotta esistente
CAP DN1200

SOMMANO...

Tubi in acciaio (SbCap 45)
Sostituzione tubazioni
(SbCat 30)

Fornitura, trasporto e posa in
opera di tubazione rivestita anti
roccia in acciaio DN1400 -
Tubazioni in acciaio al
carbonio per acquedotti saldate
elicoidalmente SAW, grado
acci ... altra operazione ed
onere necessari per dare la
condotta in opera montata,
provata e pronta per la messa
in esercizio.

Nuovo tratto di tubazione
acciaio L235 sostituito

SOMMANO...

Fornitura, trasporto e posa in
opera di tubazione in acciaio
DN1000, spessore 10 mm -
Tubazioni in acciaio al
carbonio per acquedotti saldate
elicoidalmente SAW, grado
acciaio L235 .. altra
operazione ed onere necessari
per dare la condotta in opera
montata, provata e pronta per
la messa in esercizio.
Tubazioni acciaio 1235
DN1000

SOMMANO...

Fornitura, trasporto e posa in
opera di tubazione in acciaio
DN1200, spessore 10 mm -
Tubazioni in acciaio al
carbonio per acquedotti saldate
elicoidalmente SAW, grado
acciaio L235 .. altra
operazione ed onere necessari
per dare la condotta in opera
montata, provata e pronta per
la messa in esercizio.

Nuovo tratto di condotta acciao
L235 DN1200 sostituito *
(lung.=2*500)

SOMMANO...

900,00000

150,00000

1000,00000

990,00000

1.090,00000

2.080,00000

900,00000

900,00000

150,00000

150,00000

1.000,00000

1.000,00000

385,79141

1.283,18740

1.158,67764

1.161,42377

802.446,13

1.154.868,66

173.801,65

1.161.423,77

8,02

11,55

1,74

11,61

A RIPORTARE

7.644.261,74

COMMITTENTE:




pag. 24

Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

7.644.261,74

86/59
NP.INST.SC.
1400

87/61
NP.INST.SF.
1400

88762
NP.INST.SE
Z2.1400

89/73
NP.INST.MI
S.1400

OPERE
ELETTROMECCANICHE
(Cap 41)
Elettromeccanica (SbCat 29)

Realizzazione  delle  opere
elettromeccaniche dei pozzetti
di scarico degli acquedotti su
tubazione DN1400 PN16 .La
voce comprende fornitura e
posa di:

- Condotta DN400 PN16

- Giunt ... tto cuneo gommato
DN400

- Nuovo raccordo a T DN
1400/800

- Corniera di ancoraggio

- Posa chiusino e scala alla
marinara

Oper elettromeccancihe
pozzetti di scarico SC

SOMMANO...

Realizzazione  delle  opere
elettromeccaniche dei pozzetti
di sfiato degli acquedotti su
tubazione DN1400 PN16. La
voce comprende fornitura e
posa di:

- Sfiato automatico a tre funzi
... to DN150 PN16

- Flangia di chiusura DN 800

- Raccordo a TEE DN1400/
800

- Posa del chiusino e della scala
alla marinara

Opere elettromeccaniche
pozzetto di sfiato SF

SOMMANO...

Realizzazione  delle  opere
elettromeccaniche del pozzetto
di sezionamento su tubazione
DN1400. Realizzazione delle
opere elettromeccaniche del
pozzetto di sezionamento su
tubazione ... amento e misura),
secondo gli schemi tipo dei
pozzetti SC, SF e SM adottati
per gli acquedotti Coghinas 1 e
Coghinas 2.

Opere elettromeccaniche
pozzetto di sezionamento

SOMMANO...

Realizzazione di opere
impiantistiche del pozzetto di
misura degli acquedotti su
tubazione DN1400. La voce
comprende la fornitura e posa
dell'apparecchio di misura di
portata tipo Clamp-on e
sostituzione della tubazione

a corpo

a corpo

a corpo

6,00000

6,00000

6,00000

6,00000

1,00000

1,00000

19.603,07995 117.618,48

20.552,75166 123.316,51

136.215,70600 136.215,71

1,18

1,23

1,36

A RIPORTARE

8.021.412,44

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8.021.412,44

90/ 68
SAR24 PF.0
006.0001.005
3
PF.0006.000
1.0053

91/81
SAR24 PF.0
006.0001.009
0
PF.0006.000
1.0090

92/56
SAR24 PF.0
003.0013.003
4
PF.0003.001
3.0034

esistente
Opere elettromeccaniche
pozzetto di misura

SOMMANO...

PRODOTTI FINITI (SpCap
7
INGEGNERIA
NATURALISTICA (Cap
45)

Opere di difesa del suolo
(SbCap 81)
Cantierizzazione (SbCat 32)
Sfalcio dei prodotti erbosi
tramite  decespugliatore  a
spalla, compreso eventuale
taglio di vegetazione arbustiva
spontanca rada di modesta
entita (diametro cm. 2- 4),
eseguito su s d’acqua,
compreso il manovratore, i
consumi, gli sfridi e quant’altro
necessario per dare il mezzo

funzionante in opera
Cantiere fisso e mobile a stima

SOMMANO...

Impianto di protezione
catodica (SbCat 33)

Fornitura e posa in opera di
rete metallica per recinzione
eseguita con rete metallica,
maglia romboidale 50 x 50
mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m
ancora ... saggio a terra della
recinzione. Compreso  ogni
altro onere e  magistero
necessari per dare l'opera finita
a regola d'arte

SOMMANO...

INFRASTRUTTURE
IDRICHE E FOGNARIE
(Cap 49)
Elementi in ghisa sferoidale
(SbCap 94)

Opere civili (SbCat 28)

TUBO FOGNARIO A
SEZIONE CIRCOLARE IN
CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO
ARMATO con imbocco a
bicchiere, completo di anello di
tenuta in gomma conforme alla
norma UNI EN 1916:2004,
classe . in opera e per i

cadauno

2,00000

220,00000,  200,00000

16,00000

1,00000

1,00000

88.000,00000

88.000,00000

16,00000

16,00000

11.714,97162

0,30788

37,67705

11.714,97

27.093.,44

602,83

0,27

0,01

A RIPORTARE

8.060.823,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8.060.823,68

93/90
SAR24 PF.0
003.0015.000
2
PF.0003.001
5.0002

94/94
SAR24_PF.0
003.0015.001
6
PF.0003.001
5.0016

95/96
SAR24_PF.0
003.0015.000
2
PF.0003.001
5.0002

seguenti diametri interni e
relativi spessori dei tubi: diam.
interno mm 1000 spessore in
chiave mm 140

Scarichi SC a stima

SOMMANO...

Pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo (SbCap 103)
Impianto di protezione
catodica (SbCat 33)

POZZETTO
PREFABBRICATO in
calcestruzzo  vibrocompresso
SERIE NORMALE, completo
di piastra di base e di copertina
carrabile per traffico leggero in
calcestruzzo armato, ma senza
sifo ... 40 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle
pareti  verticali %  cm,
dimensioni  della  copertina
50x50xHmin=4/5 cm

Pozzetto dispersore

SOMMANO...

PROLUNGA
PREFABBRICATA in
calcestruzzo  vibrocompresso,
SERIE NORMALE senza
piastra di base e senza sifone e
copertina, dato in opera per
fognature e scarichi in genere;
compreso: | ... calcestruzzo;
esclusi solamente lo scavo e il
rinterro.  Dimensioni  nette
interne  40x40xh=40-45 cm,
spessore minimo 5 cm
Pozzetto dispersore

SOMMANO...

Impianti elettrici (SbCat 34)

POZZETTO
PREFABBRICATO in
calcestruzzo  vibrocompresso
SERIE NORMALE, completo
di piastra di base e di copertina
carrabile per traffico leggero in
calcestruzzo armato, ma senza
sifo ... 40 cm, spessore minimo
della piastra di base e delle
pareti  verticali %  cm,
dimensioni  della  copertina
50x50xHmin=4/5 cm

SOMMANO...

cad.

cad.

cad.

6,00000

5,00000

30,00000

30,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

5,00000

5,00000

553,50781 16.605,23

184,90508 184,91

78,70293 78,70

184,90508 924,53

0,00

0,00

0,01

A RIPORTARE

8.078.617,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8.078.617,05

96/ 111
NP.PF.CAN.
001

97/112
NP.PF.CAN.
002

98 /113
NP.PF.CAN.
004

99 /114

LAVORI CAT. 0G06
(SpCap 1)
LAVORI

MANUTENZIONE
CANALI (Cap 74)
Demolizioni (SbCap 142)
LAVORI DI
MANUTENZIONE DEI
CANALI (Cat2)
Demolizioni rivestimento
calcestruzzo ammalorato
(SbCat 40)

Idrodemolizione e asportazione
di  calcestruzzo comunque
degradato e alterato per una
profonditd minima di 3 cm.
Prezzo per la demolizione e
I’asportazione di calcestruzzo
incoerent successive
lavorazioni. Compreso ogni
altro onere e magistero
necessario  per dare la
lavorazione finita a regola
d'arte.

(par.ug.=2*1000)

SOMMANO...

Demolizione del rivestimento
in calcestruzzo di canali, sia in
platea che in parete di
qualunque sezione, spessore,
altezza e profondita, anche per
tagli di limitate dimensioni da
. ino a totale cura e carico
dell'lmpresa, delle strutture
eventualmente danneggiate in
conseguenza della demolizione.
(par.ug.=2*1500)

SOMMANO...

Preparazione del fondo e
delle pareti dei canali
(SbCap 143)
Preparazione del fondo e
delle parati del canale
(SbCat 41)

Lavori di pulizia da erba,
arbusti e da alberi su versanti
o pareti inclinate eseguito da
personale specializzato
rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata per il
taglio del successivo
trasporto a discarica, nonché
ogni onere e magistero per
realizzare la lavorazione a
perfetta regola d'arte.
(par.ug.=2*3000)

SOMMANO...

Prezzo per la rimozione di

m2

m2

m2

2000,00000

3000,00000

6000,00000

2.000,00000

2.000,00000

3.000,00000

3.000,00000

6.000,00000

6.000,00000

29,60216

53,98411

2,39456

59.204,32

161.952,33

14.367,36

1,62

A RIPORTARE

8.314.141,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8.314.141,06

NP.PF.CAN.
005

100/ 115
NP.PF.CAN.
006

101/116
NP.PF.CAN.
007

102/117
NP.PF.CAN.
009

103 /118

materiale vario accumulato nel
fondo del canale compreso il
materiale proveniente dalla
precedente  pulitura  delle
scarpate, dalla vegetazione e
dal disga .. etto della
normativa vigente in materia e
per garantire il successivo
conferimento in discarica delle
materie anzidette.

(par.ug.=2*3000)

SOMMANO...

Idroscarifica di superfici di
strutture in c.a. per successivo
ciclo di ripristino corticale.
Prezzo per la esecuzione di
idroscarifica di superfici da
sottoporre a ciclo di ripris ... vo
ciclo di ripristino. Compreso
ogni altro onere e magistero
necessario  per dare la
lavorazione finita a regola
d'arte.

(par.ug.=2*3000)

SOMMANO...

Preparazione del fondo e delle
pareti del canale, da eseguirsi
in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione al
contorno, anche in presenza
d’acqua fluente o stagnan ... e
di sostegno quali tralicci, pali
in legno o metallo sia di linee
elettriche che di altri impianti
pubblici o privati.

(par.ug.=2*2500)

SOMMANO...

Ripristini calcestruzzo pareti
e fondo canali (SbCap 144)
Ripristino pareti e fondo del
canale in calcestruzzo
(SbCat 42)

Trattamento  di  ripristino
corticale, di  opere in
calcestruzzo esistenti e a
contatto con acqua grezza o
potabile, eseguito con prodotti
a base di malta cementizia
monocomponente, f ... ato nei
disciplinari allegati e ogni altro
onere che si  rendesse
necessario per eseguire la
lavorazione a regola d’arte.
(par.ug.=2*300)

SOMMANO...

Ripristino corticale superfici

m3

m2

m2

m2

6000,00000

6000,00000

5000,00000

600,00000

6.000,00000

6.000,00000

6.000,00000

6.000,00000

5.000,00000

5.000,00000

600,00000

600,00000

11,05008 66.300,48

9,30379 55.822,74

2,94626 14.731,30

66,84345 40.106,07

0,66

0,40

A RIPORTARE

8.491.101,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8.491.101,65

NP.PF.CAN.
010

104/119
NP.PF.CAN.
011

1057120
NP.PF.CAN.
012

106 /121
NP.PF.CAN.
013

107 /122
NP.PF.CAN.
014

calcestruzzo  degradate e
finitura impermeabilizzante
flessibile per acqua potabile.
Trattamento  di  ripristino
corticale, di  opere in
calcestruzzo esi ... o e nei
disciplinari allegati e ogni altro
onere che si  rendesse
necessario per eseguire la
lavorazione a regola d’arte.
(par.ug.=2*400)

SOMMANO...

Prezzo per il ripristino corticale
di superfici in calcestruzzo,
comunque degradate e finitura
superficiale anticarbonatazione
finale comprendente: la
ricostruzione dei volumi manc
... to nei disciplinari allegati e
ogni altro onere che si rendesse
necessario per eseguire la
lavorazione a regola d’arte.
(par.ug.=2*300)

SOMMANO...

Ripristino delle fessurazioni
del calcestruzzo delle pareti del
canale dovute a rotture e
cedimenti dello strato superiore
del rivestimento. Le lavorazioni
dovranno essere eseguite ... €
indicazioni  riportate  negli
"Elaborati Tecnici di Progetto"
e/o dalla Direzione dei Lavori e
secondo la regola d'arte.
(par.ug.=2*400)

SOMMANO...

Ripristino delle fessurazioni
del calcestruzzo delle pareti del
canale dovute a rotture e
cedimenti dello strato superiore
del  rivestimento. Le
lavorazioni dovranno essere
eseguit .. e indicazioni
riportate negli ~ "Elaborati
Tecnici di Progetto" e/o dalla
Direzione dei Lavori e secondo
la regola d'arte.

(par.ug.=2*300)

SOMMANO...

Ripristino delle fessurazioni
del calcestruzzo delle pareti del
canale dovute a rotture e
cedimenti dello strato superiore
del  rivestimento. Le
lavorazioni dovranno essere
eseguit .. e indicazioni
riportate  negli ~ "Elaborati
Tecnici di Progetto" e/o dalla

m2

m2

m2

m2

800,00000

600,00000

800,00000

600,00000

800,00000

800,00000

600,00000

600,00000

800,00000

800,00000

600,00000

600,00000

56,14294

37,58382

64,00000

51,90000

44.914,35

22.550,29

51.200,00

31.140,00

0,45

0,23

0,51

A RIPORTARE

8.640.906,29

COMMITTENTE:




pag. 30

Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8.640.906,29

108 /123
NP.PF.CAN.
015

109/ 124
NP.PF.CAN.
016

110/125
NP.PF.CAN.
017

1117126
NP.PF.CAN.
018

Direzione dei Lavori e secondo
la regola d'arte.
(par.ug.=2*300)

SOMMANO...

Ripristino delle lesioni del
calcestruzzo delle pareti del
canale dovute a cedimenti, le
lavorazioni dovranno essere
eseguite da personale
specializzato secondo le
seguenti  modalit .. e
indicazioni  riportate  negli
"Elaborati Tecnici di Progetto"
e/o dalla Direzione dei Lavori e
secondo la regola d'arte.
(par.ug.=2*500)

SOMMANO...

Ripristino delle lesioni del
calcestruzzo delle pareti del
canale dovute a cedimenti, le
lavorazioni dovranno essere
eseguite da personale
specializzato ~ secondo  le
seguenti  modalit .. e
indicazioni  riportate  negli
"Elaborati Tecnici di Progetto"
e/o dalla Direzione dei Lavori e
secondo la regola d'arte.
(par.ug.=2*500)

SOMMANO...

Bonifica e ripristino  del
rivestimento in calcestruzzo del
fondo del canale dovuto a
rottura e distacco del
rivestimento  esistente, le
lavorazioni dovranno essere
eseguite da perso .. e
indicazioni  riportate  negli
"Elaborati Tecnici di Progetto"
e/o dalla Direzione dei Lavori e
secondo la regola d'arte.
(par.ug.=2*300)

SOMMANO...

Finitura superficiale
anticarbonatazione per
calcestruzzo. Prezzo per il
rivestimento finale protettivo
anticarbonatazione di superfici
cementizie in  opera 0
prefabbricate da reali ... i
medesimi. Il prezzo comprende
ogni altro onere che si rendesse
necessario per eseguire la
lavorazione a regola d’arte.
(par.ug.=2*400)

SOMMANO...

m2

m2

m2

600,00000

1000,00000

1000,00000

600,00000

800,00000

600,00000

600,00000

1.000,00000

1.000,00000

1.000,00000

1.000,00000

600,00000

600,00000

800,00000

800,00000

44,60000

73,00000

67,00000

101,00000

18,57334

26.760,00

73.000,00

67.000,00

60.600,00

14.858,67

0,27

0,73

0,67

0,61

0,15

A RIPORTARE

8.883.124,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8.883.124,96

1127127
NP.PF.CAN.
019

113 /128
NP.PF.CAN.
020

114/129
NP.PF.CAN.
021

1157130
NP.PF.CAN.
023

Finitura  impermeabilizzante
flessibile per acqua potabile.
Trattamento
impermeabilizzante dello
spessore minimo di mm 2,5
eseguito con malta cementizia
monocomponente, fibrorinfor
i medesimi. Il prezzo
comprende ogni altro onere che
si rendesse necessario per
eseguire la lavorazione a regola
d’arte.
(par.ug.=2*400)

SOMMANO...

Prezzo per il  ripristino
strutturale di  elementi in
calcestruzzo armato degradati
per uno spessore massimo di 3
cm, comprendente: la
ricostruzione  dei  volumi
mancanti, asportati co
preparazione ¢ |’applicazione
dei prodotti dovra rispettare le
indicazioni  previste  nelle
schede tecniche dei medesimi.
(par.ug.=2*400)

SOMMANO...

Ripristino [
impermeabilizzazione di
superfici in calcestruzzo con
interventi di spessore 1-12
mm. Fornitura e posa in opera
a spruzzo o rinzaffo
(applicazione a cazzuola) in
spess .. i la  scalpellatura,
spazzolatura sabbiatura,
idrolavaggio ad alta pressione
fino ad ottenere un supporto a
poro aperto.

(par.ug.=2*600)

SOMMANO...

Giunzioni strutturali per
ricostruzione di lastre di
calcestruzzo (SbCap 145)
Giunzioni strutturali per
ricostruzione lastre di
calcestruzzo (SbCat 43)

Giunzione strutturale
longitudinale per ricostruzione
lastre del canale (fondo).
Prezzo per il rifacimento di un
metro lineare di giunzione
longitudinale tra le lastre fondo
esiste .. prodotti. Il tutto
realizzato in conformita ai
disegni  esecutivi  allegati
alllOdL e a quanto previsto nei
disciplinari.

m2

m2

m2/cm

800,00000

800,00000

1200,00000

800,00000

800,00000

800,00000

800,00000

1.200,00000

1.200,00000

20,79809 16.638,47

122,58941 98.071,53

62,35353 74.824,24

0,98

0,75

A RIPORTARE

9.072.659,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.072.659,20

116 /131
NP.PF.CAN.
022

1177132
NP.PF.CAN.
008

118 /133
NP.PF.CAN.
003

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Ripristini calcestruzzo pareti
e fondo canali (SbCap 144)
Ripristino pareti e fondo del
canale in calcestruzzo
(SbCat 42)

Ripristino di strutture
degradate in calcestruzzo con
interventi di spessore 1-5 cm.
Fornitura e posa in opera a
spruzzo o rinzaffo
(applicazione a cazzuola) in
spessore  1-5 cm (qu
ufficientemente ruvido sano e
con delle asperita di almeno 1/
2 cm e secondo le indicazioni
della Direzione dei Lavori.
(par.ug.=2*300)

SOMMANO...

Preparazione del fondo e
delle pareti dei canali
(SbCap 143)
Preparazione del fondo e
delle parati del canale
(SbCat 41)

Prezzo per la rimozione di
materiale vario accumulato sui
cordoli sommitali delle pareti
rivestite del canale,
comprendente: il taglio della
vegetazione residua insistente
sui cord ... etto della normativa
vigente in materia e per
garantire il successivo
conferimento in discarica delle
materie anzidette.

SOMMANO...

Demolizioni (SbCap 142)

Demolizioni rivestimento

calcestruzzo ammalorato
(SbCat 40)

confinata,
parziale, e/o
rimozione in  blocchi, di
strutture  sottili in cemento
armato  quali  lastre  di
rivestimento del canale, fondo
e cordoli di collegament ...
ristino a totale cura e carico
dell'Impresa, delle strutture
eventualmente danneggiate in
conseguenza della demolizione.
(par.ug.=2*600)

Demolizione
completa o

m2/cm

m2

400,00000

600,00000

1200,00000

400,00000

400,00000

600,00000

600,00000

6.001,06500

6.001,06500

1.200,00000

82,23393

83,96108

3,25988

32.893,57

50.376,65

19.562,75

0,20

A RIPORTARE

1.200,00000

9.175.492,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1.200,00000

9.175.492,17

119/ 134
NP.PF.CAN.
024

120/ 135
NP.PF.CAN.
025

121/136
NP.PF.CAN.
027

122 /137
NP.PF.CAN.
028

SOMMANO...

Giunzioni strutturali per
ricostruzione di lastre di
calcestruzzo (SbCap 145)
Giunzioni strutturali per
ricostruzione lastre di
calcestruzzo (SbCat 43)

Giunzione strutturale
trasversale per rifacimento
integrale del canale (pareti,
cordolo, fondo). Prezzo per il
rifacimento di un metro lineare
di giunzione tra le lastre
(fondo, pa ... conformita ai
disegni esecutivi allegati al
progetto e/ ordine di lavoro e a
quanto previsto nei disciplinari
allegati.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Giunzione strutturale
trasversale per ricostruzione
lastre del canale (fondo, pareti,
cordolo). Prezzo per il
rifacimento di un metro lineare
di giunzione tra le lastre
(fondo, par alizzato in
conformita ai disegni esecutivi
allegati all'ordine di lavoro e a
quanto previsto nei disciplinari
allegati.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Ripristino e sigillatura giunti
(SbCap 146)
Ripristino e sigillatura di
giunti e fessure rivestimento
in calcestruzzo (SbCat 44)

Demolizione e rifacimento
giunto ad intasamento
bituminoso ¢ di frazionamento
esistente esistente con materiali
idonei per contatto diretto con
acqua potabile secondo la
Circolare necessari per
eseguire il lavoro a regola
d’arte e secondo le indicazioni
riportate nelle schede tecniche
dei prodotti.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...
Prezzo per la realizzazione di

un metro lineare di giunto di
frazionamento. Prezzo per la

m3

400,00000

400,00000

400,00000

1.200,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

65,89013

183,99154

139,63456

82,90692

79.068,16

73.596,62

55.853,82

33.162,77

0,79

0,74

A RIPORTARE

9.417.173,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.417.173,54

1237138
NP.PF.CAN.
029

124 /139
NP.PF.CAN.
030

125/ 140
NP.PF.CAN.
031

126/ 141
NP.PF.CAN.
032

realizzazione di un metro
lineare di giunto di
frazionamento, con materiali
idonei per con ... necessari per
eseguire il lavoro a regola
d’arte e secondo le indicazioni
riportate nelle schede tecniche
dei prodotti.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Prezzo per la realizzazione di
un metro lineare di giunto di
frazionamento, con materiali
idonei per contatto diretto con
acqua potabile secondo la
Circolare n. 102 del 2
dicembre ... necessari per
eseguire il lavoro a regola
d’arte e secondo le indicazioni
riportate nelle schede tecniche
dei prodotti.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Prezzo per la realizzazione di
un metro lineare di giunto
waterstop e di frazionamento,
con materiali idonei per
contatto diretto con acqua
potabile secondo la Circolare n.
102 del ... necessari per
eseguire il lavoro a regola
d’arte e secondo le indicazioni
riportate nelle schede tecniche
dei prodotti.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Prezzo per la regolarizzazione
e la sigillatura di un metro
lineare di giunto di
frazionamento esistente, con
materiali idonei per contatto
diretto con acqua potabile
secondo la Ci ... necessari per
eseguire il lavoro a regola
d’arte e secondo le indicazioni
riportate nelle schede tecniche
dei prodotti.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Ripristino e sigillatura dei
giunti di  dilatazione e
impermeabilizzazione con
nastro di tenuta per giunti di
costruzione e fessurazioni.

Preparazione del supporto:

Pulire accur ... stiche (ca. 2,5
kg/m2 - spessore 1,5 mm) e
lisciare la superficie con una

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

32,69314

71,67897

74,96796

29,71780

13.077,26

28.671,59

29.987,18

11.887,12

0,29

0,30

A RIPORTARE

9.500.796,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.500.796,69

127/ 142
NP.PF.CAN.
033

128/ 149
NP.PF.CAN.
044

129/ 150
NP.PF.CAN.
049

spatola umida per la protezione
del nastro.
(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Ripristino e sigillatura dei
giunti di  dilatazione e
impermeabilizzazione con
sigillante poliuretanico,
tixotropico, monocomponente,
idroindurente, a medio-basso
modulo elastico, i ... 9: > 600
%

Recupero elastico, ISO 7389:
>=90 %

Modulo di elasticita con
allungamento del 100%, ISO
8339: ca. 0,4 MPa.
(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Forniture calcestruzzo
(SbCap 148)
Forniture di calcestruzzo
drain (SbCat 46)

Fornitura e posa di
calcestruzzo non  strutturale
drenante. Fornitura e posa di
calcestruzzo  drenante, non
strutturale, dosato a q.li 2,00 di
cemento tipo 325, posato su
pareti incl ... tezza. Compresi e
compensati tutti gli oneri e
magisteri necessari per
eseguire la lavorazione a
perfetta regola d'arte.
(par.ug.=2*150)

SOMMANO...

Onere supplementare al prezzo
del calcestruzzo per
l'esecuzione di getti senza
casseri ma su pareti inclinate,
effettuati con macchine speciali
ovvero con staggiatura a mano.
Da va .. i di consumo
supplementare e per i maggiori
tempi occorrenti rispetto al tiro
superficiale rispetto ai getti
orizzontali

(par.ug.=2*1000)

SOMMANO...

Altri interventi di
manutenzione sui canali
(SbCap 147)

Altri interventi sui canali
(SbCat 45)

m3

m2

400,00000

400,00000

300,00000

2000,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

300,00000

300,00000

2.000,00000

2.000,00000

22,54594 9.018,38

32,59139 13.036,56

370,16377 111.049,13

5,97760 11.955,20

0,09

0,12

A RIPORTARE

9.645.855,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.645.855,96

130/ 151
NP.PF.CAN.
035

131/152
NP.PF.CAN.
036

132 /153
NP.PF.CAN.
037

133 /154
NP.PF.CAN.
038

134/ 155
NP.PF.CAN.
039

Lavori per la rimozione del
rivestimento in gunite (spritz
beton) e di disgaggio di massi
o pietre presenti nelle scarpate
in trincea del canale. I lavori
dovranno essere eseguiti ... 0.
Compreso ogni onere e
magistero per eseguire le
lavorazioni e a regola d'arte e
nel rispetto delle normative
vigenti.

(par.ug.=2*800)

SOMMANO...

Realizzazione di tura a monte
delle tratte interessate dai
lavori da eseguire, realizzata
con un muro in blocchi di
calcestruzzo posati per testa
dell'altezza minima di 1.20 m,
anc .. a realizzazione
dell'opera in conformita agli
elaborati di progetto e alle
indicazioni  impartite  dalla
Direzione Lavori.
(par.ug.=2*4)

SOMMANO...

Rivestimento di scarpate di
versanti e sponde fluviali piane
¢/o inclinate mediante stesura
di Geostuoia in poliammide
nylon PA6 che dovra essere in
grado di fornire un valore del
.. 1a, gli sfridi; i sormonti ed i
fissaggi. Compreso ogni onere
e magistero per eseguire il
lavoro finito a regola d’arte.
(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Prezzo per il taglio e la
rimozione delle tubazioni e dei
pezzi speciali presenti nel
pozzetto di manovra dello
scarico del Sifone,
comprendente: tutti gli oneri
necessari per I’es ... dei relativi
oneri di conferimento ed ogni
altro onere e  magistero
necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
(par.ug.=2*4)

SOMMANO...

Realizzazione di m 1,00 di
recinzione metallica in rete
romboidale maglia 50 x 50
h=1.6 e paletti t mm 50 x 50 x
6 in acciaio zincato a caldo di
lunghezza 2.00 m a protezione
di ca ... lle lavorazioni e ogni

m2

cadauno

m2

a corpo

1600,00000

8,00000

400,00000

8,00000

1.600,00000

1.600,00000

8,00000

8,00000

400,00000

400,00000

8,00000

8,00000

11,12981

5.112,21067

17,35148

988,73343

17.807,70

40.897,69

6.940,59

7.909,87

0,41

0,07

0,08

A RIPORTARE

9.719.411,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.719.411,81

135/ 156
NP.PF.CAN.
040

136 /157
NP.PF.CAN.
041

137/158
NP.PF.CAN.
042

138 /159
NP.PF.CAN.
043

ulteriore onere e magistero,
compresi sfridi, per dare il
lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Sostituzione valvola di
sottopressione  fondo canale.
Fornitura, trasporto e
installazione di tubo sostitutivo
in pve DN 110 della lunghezza
di cm 60 - 100, compresa
eventuale forat ... posa con
fissaggio con tasselli in acciaio
inox di valvola di
sottopressione. ~ Valvola e
tasselli sono di fornitura Enas
(par.ug.=2*20)

SOMMANO...

Smontaggio, accatastamento e
successivo  rimontaggio  di
tratto di guard rail nella zona
interessata dal nuovo
collegamento alla centrale di
sollevamento Sassu 3
consistente  nello  sm
successivo  riposizionamento
degli stessi e rimontaggio della
barriera a lavorazioni concluse.
1l tutto a regola d'arte.
(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
tubazione drenante costituita da
tubo del DE 350 mm e @
interno pari a 300 mm per
condotte  di  scarico in
polietilene ad alta densita,
strutturato, a do ... nitura e
posa delle relative guarnizioni
ed ogni altro onere e magistero
per eseguire la posa in opera a
regola d'arte.

(par.ug.=2*100)

SOMMANO...

Lavori inerenti la rimozione ¢ il
riposizionamento  di  opere
interne al canale, durante
l'esecuzione dei lavori, in modo
particolare tubazioni di presa
per irrigazione o quantaltro ...
stero che si rendesse necessario
per l'esecuzione delle
operazioni di ripristino delle
opere di presa interne al canale.
(par.ug.=2*4)

SOMMANO...

cad

cadauno

400,00000

40,00000

400,00000

200,00000

8,00000

400,00000

400,00000

40,00000

40,00000

400,00000

400,00000

200,00000

200,00000

8,00000

8,00000

37,64364

29,50000

53,00000

128,88350

1.936,46918

15.057,46

1.180,00

21.200,00

25.776,70

15.491,75

0,01

0,21

0,26

A RIPORTARE

9.798.117,72

COMMITTENTE:




pag. 38

Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.798.117,72

139/ 160
NP.PF.CAN.
034

140/ 161
NP.PF.CAN.
026

141/143
NP.PF.EL.M
ET.001

Ripristino e sigillatura giunti
(SbCap 146)
Ripristino e sigillatura di
giunti e fessure rivestimento
in calcestruzzo (SbCat 44)

Prezzo per la realizzazione di
giunto elastico per superfici a
contatto con acqua grezza
destinata al consumo umano,
realizzato mediante un sistema
di sigillatura ad alte prestazi ...
i medesimi. I prezzo
comprende ogni altro onere che
si rendesse necessario per
eseguire la lavorazione a regola
d’arte.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

Giunzioni strutturali per
ricostruzione di lastre di
calcestruzzo (SbCap 145)
Giunzioni strutturali per
ricostruzione lastre di
calcestruzzo (SbCat 43)

Giunzione strutturale
longitudinale per ricostruzione
lastre del canale (pareti -
fondo).  Prezzo  per il
rifacimento di un metro lineare
di giunzione longitudinale tra
le lastre del zzato in
conformita ai disegni esecutivi
allegati al l'ordine di lavoro e a
quanto previsto nei disciplinari
allegati.

(par.ug.=2*200)

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ELEMENTI
METALLICI (Cap 75)
Fornitura e posa in opera di
elementi metallici e pezzi
speciali (SbCat 47)

Fornitura e posa in opera di
ELEMENTI DI ACCIAIO
LAVORATO OTTENUTI
DALL'UNIONE DI PROFILI
E LAMIERE DI SPESSORE >
DI 2 mm, PER SCALE,
GRIGLIATI, PARAPETTI,
ringhiere, cancelli, por
energia elettrica per la posa in
opera (ove non disponibile) e
quanto altro necessario per
l'esecuzione a regola d'arte.
(par.ug.=2*2000)

400,00000

400,00000

4000,00000

400,00000

400,00000

400,00000

400,00000

4.000,00000

85,79747

83,35824

34.318,99

33.343,30

A RIPORTARE

4.000,00000

9.865.780,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4.000,00000

9.865.780,01

142/ 144
NP.PF.EL.M
ET.002

143 /148
NP.PF.EL.M
ET.004

144/ 74
NP.PF.PC.00
5
NP.AP.PC.0
1

145/75
NP.PR.PC.00
4

18.10.001*

SOMMANO...

Fornitura, trasporto e posa in
opera di ELEMENTI IN
ACCIAIO INOX TIPO AISI
304 LAVORATI E
OTTENUTI DA PROFILATI
E LAMIERE, PER VASCHE
E ALTRE CARPENTERIE da
ubicare in ambienti agg ... osa
in opera, i tasselli, e la
bulloneria in acciaio inox, ¢
quanto altro necessario per la
costruzione a regola d'arte.
(par.ug.=2*2000)

SOMMANO...

Fomnitura trasporto e posa in
opera di pezzi speciali, nella
fattispecie PEZZO SPECIALE
IN ACCIAIO L 355 (secondo
UNI-EN 10224 nel testo
vigente - acciaio per tubazioni)
DI QUALUNQ ... la presenza
d'acqua sotto qualsiasi battente
e qualsiasi altro  onere
necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO...

IMPIANTO DI
PROTEZIONE CATODICA
(Cap 82)
SOSTITUZIONE
CONDOTTE ESISTENTI
(Catl)

Impianto di protezione
catodica (SbCat 33)

Esecuzione di indagini e
misure preliminari
all’installazione dell’impianto
di  protezione catodica a
conferma della precedente
campagna di indagine.
Esecuzione di indagini e
misure ...

Le misure dovranno essere
eseguite da un ns. tecnico
specializzato, che redigera e
sottoscrivera un report di
indagine.

SOMMANO...

resistenza
rivestimento
condotte in

Controllo  della
elettrica  del
isolante  delle
acciaio  con  apparecchio
rivelatore a scarica
elettrostatica alla tensione di

kg

kg

kg

a corpo

4000,00000

4.000,00000

4.000,00000

4.000,00000

4.895,00000

4.895,00000

1,00000

1,00000

5,69832 22.793,28

10,25900 41.036,00

7,57632 37.086,09

405,60960 405,61

0,23

0,41

0,00

A RIPORTARE

9.967.100,99

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.967.100,99

146 /76
NP.PR.PC.00

5

18.10.002*

1477177
NP.PR.PC.00

6

18.10.005*.0
01

148 /78
NP.PR.PC.00

7

18.10.006*

149779
NP.PR.PC.00

9

18.10.009*

10000 Volt. E' compres ... itura
del tessilvetro; il bitume; il
catrame flussato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO...

Rilevamento dello stato
elettrico di tutte le condotte
interrate per la determinazione
delle condizioni di isolamento
verso terra, dell'influenza dei
campi elettrici di natura galv ...
E' inoltre compreso quanto
altro  occorre  per  dare
I'impianto perfettamente
efficiente. Per ogni metro di
rete protetta.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
alimentatore catodico a
regolazione  automatica, in
grado di erogare in modo
continuativo da 6 a 25 A con
60 V in c.c. da rete 220 V,
ubicato in apposit ... quant'altro
necessario per dare
l'alimentatore perfettamente
funzionante. Per classi di
corrente erogata max fino a 10
A

SOMMANO...

Esecuzione di opere
complementari per attivazione
di alimentatore catodico. Sono
compresi: il collegamento al
contatore elettrico con cavo
bipolare per corrente alternata
protetto .. a, compreso
quant'altro occorre per dare il
complesso perfettamente
funzionante. A corpo per ogni
alimentatore attivato.

SOMMANO...

Formazione di dispersore di
terra  di  tipo  orizzontale
conforme alla norma vigente,
costituito da materiale ferroso,
annegato in un impasto di
bentonite o carbone, fornito e
posto i ... ura con tessilvetro
bitumato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il
dispersore perfettamente
funzionante.

cad

cad

1.750,00000

1.750,00000

1.750,00000

1.750,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

0,89000

0,35000

4.642,62000

1.568,74000

1.557,50

612,50

4.642,62

1.568,74

0,02

0,01

0,05

0,02

A RIPORTARE

9.975.482,35

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.975.482,35

150/ 80
NP.PF.PC.00
1
NP.AP.PC.0
2

151/83
NP.PR.PC.00
8

18.10.007*

152 /84
NP.PF.PC.00
2
NP.AP.PC.0
5

153/89
NP.PR.PC.01
0
15.04.001*.0
10

SOMMANO...

Fornitura e posa di ferro pieno
per dispersore in barre da 3 m
diametro 70 mm, peso m/kg
33, incluso saldatura tra gli
spezzoni.

SOMMANO...

Formazione di punto di misura
della protezione catodica, con
cavallottamento  di  giunto
dielettrico di rete realizzato
mediante saldatura
alluminotermica sulla condotta
di due tratt ... 0; la fornitura e
posa in opera di elettrodo di
riferimento al CuSO, lo scavo e
il rinterro occorrenti per il
basamento.

Condotta DN1400

SOMMANO...

Formazione di cavallottamento
di giunto Straub di rete
realizzato mediante saldatura
alluminotermica sulla condotta
di tratto di corda di rame
unipolare, inguainato € munito
di cap ... ento condotte. Sono
compresi: la fasciatura delle
saldature con manicotto
termorestringente previa
spalmatura di primer.
Cavallottamento giunti Straub
all'interno dei pozzetti

SOMMANO...

Linea elettrica in  cavo
unipolare isolato in EPR sotto
guaina di PVC, conforme ai
requisiti previsti dalla
Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 -
Prodotti da Costruzione CPR,
. ccorre per dare il lavoro
finito. Sono  escluse: le
canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie.
1x25 mm?

Da alimentatore catodico a
dispersori orizzontali (L=50+
90 m)

SOMMANO...

IMPIANTI ELETTRICI
(Cap 83)

cad

kg

cad

cad

3,00000

140,00000

0,60000

0,80000

1,00000

1,00000

25,00000

25,00000

4,00000

4,00000

10,00000

10,00000

201,60000

201,60000

11.201,58000

4,89952

731,86000

177,07944

7,65000

11.201,58

122,49

2.927,44

1.770,79

1.542,24

0,00

0,03

0,02

0,02

A RIPORTARE

9.993.046,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.993.046,89

154/ 101
NP.PF.ELE.O
05

1557102
NP.PF.ELE.O
07

SAR24

156/ 104
NP.PF.ELE.O
01

SAR24

157 /105
NP.PF.ELE.O
02

SAR24

158 /107

Impianti elettrici (SbCat 34)

FORNITURA E POSA IN
OPERA Cavo multipolare
FG160R16  0,6/1kV  per
energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad  alto
modulo di qualita G16, sotto
guaina di PVC, con particolari
carat ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 5x2,5 mmq

Linea per quadro elettrico
sezionamento a stima

Linea per quadro elettrico
misura a stima

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN
OPERA DI  ARMADIO
STRADALE a doppio vano in
vetroresina,  completo  di
piedistallo h 1110 mm e telaio
di base; con porta incernierata
completi di serrature; passacavi
conico; grado di protezione
IP65 dim.1110x546x424 mm.
Avqnquadro sezionamento,
misura e contatote bt

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
misuratore di  portata a
ultrasuoni a tempo di transito,
tipo WALTEC SGM-101F o
similare, per la misura di
portata di fluidi conduttivi e
non conduttivi ... tubo, unita di
misura, portata)

Prove di funzionamento e
messa in servizio

Consegna manuali e certificati
di conformita

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
trasmettitore di pressione tipo
KPT o similare, per la misura
di pressione relativa di fluidi
liquidi o gassosi compatibili
con l’acciaio inox, complet ...
gamento e di ogni accessorio
necessario per la corretta
installazione, il collegamento
elettrico e la messa in servizio.

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN

a corpo

a corpo

a corpo

20,00000

30,00000

20,00000

30,00000

50,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

0,19997 10,00

1.808,63030 1.808,63

3.670,50503 3.670,51

466,65376 466,65

0,00

0,02

0,04

0,00

A RIPORTARE

9.999.002,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

JESIGNAZIONE DEI LAVOR

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9.999.002,68

NP.PF.ELE.O
05

159/108
NP.PF.ELE.O
06

160/ 109
NP.PF.ELE.O
03

SAR24

161/82
SAR24 PR.O
064.0003.000
1
PR.0064.000
3.0001

OPERA Cavo multipolare
FG160R16  0,6/1kV  per
energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad  alto
modulo di qualita G16, sotto
guaina di PVC, con particolari
carat ... aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa
interrata.  (rif. CEI 20-67)
Sezione 5x2,5 mmq

SOMMANO...

FORNITURA E POSA IN
OPERA Cavo multipolare
FG160R16  0,6/1kV  per
energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad  alto
modulo di qualita G16, sotto
guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67)
Sezione 5x4 mmq

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di
trasmettitore  di  livello a
battente idrostatico, tipo KPL o
similare, con uscita 4+20 mA
(2 fili), alimentazione 12+36
Vdc, corpo e membrana in
AISI 31 .. mento con
azzeramento a livello minimo
Prove funzionali e verifica
segnale

Fornitura manuali e certificati
di conformita

SOMMANO...

MATERIALI DA
COSTRUZIONE (SpCap 5)
SERRANDE CHIUSURE
SPECIALI ED ACCESSORI
(BARRIERE) (Cap 84)
Cancelletto (SbCap 198)
Impianto di protezione
catodica (SbCat 33)

CANCELLETTO
RIDUCIBILE  in  lamiera
d’acciaio zincato dello spessore
di 12/10, completo di guide e
di  serratura. Minimo di
fatturazione mq.5,00 per h.+10
cm e 1.+30 cm.

SOMMANO...

a corpo

20,00000

40,00000

1,00000

2,00000

20,00000

20,00000

40,00000

40,00000

1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

0,19997

7,17549

390,75376

157,77393

4,00

287,02

390,75

315,55

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

10.000.000,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TKRiFF A [PESIGNAZIONE DEILAVOR|  di Quantita OC/ ’
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 10.000.000,00
Parziale LAVORI A
MISURA euro 10.000.000,00| 100,00
TOTALE euro 10.000.000,00| 100,00
TOTALE MANODOPERA

euro| ore 0,00000 0,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag. 45

Totale SUPER CATEGORIE euro

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI OC/ :
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI CATEGORIA 0G06 9.647.416,16| 96,47
002 COSTIDELLA SICUREZZA

352.583,84| 3,53

10.000.000,00| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:R'IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 10.000.000,00| 100,00
M:001 LAVORI CATEGORIA OGO06 euro 9.647.416,16| 96,47
M:001.001 SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI euro 7.700.673,99| 77,01
M:001.001.025 Movimenti terra euro 2.200.598,78| 22,01
M:001.001.026 Demolizioni euro 928.736,14| 9,29
M:001.001.028 Opere civili euro 465.150,37| 4,65
M:001.001.029 Elettromeccanica euro 395.330,90| 3,95
M:001.001.030 Sostituzione tubazioni euro 2.490.094,08| 24,90
M:001.001.031 Bypass euro 851.669,83| 8,52
M:001.001.032 Cantierizzazione euro 312.853,65| 3,13
M:001.001.033 Impianto di protezione catodica euro 28.511,00{ 0,29
M:001.001.034 Impianti elettrici euro 27.729,24) 0,28
M:001.002 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI euro 1.946.742,17| 19,47
M:001.002.040 Demolizioni rivestimento calcestruzzo ammalorato euro 300.224,81 3,00
M:001.002.041 Preparazione del fondo e delle parati del canale euro 170.784,63| 1,71
M:001.002.042 Ripristino pareti e fondo del canale in calcestruzzo euro 672.040,27| 6,72
M:001.002.043 Giunzioni strutturali per ricostruzione lastre di calcestruzzo euro 195.687,31 1,96
M:001.002.044 Ripristino e sigillatura di giunti e fessure rivestimento in calcestruzzo euro 173.159,85| 1,73
M:001.002.045 Altri interventi sui canali euro 152.261,76 1,52
M:001.002.046 Forniture di calcestruzzo drain euro 123.004,33| 1,23
M:001.002.047 Fornitura e posa in opera di elementi metallici e pezzi speciali euro 100.915,37| 1,01
M:001.002.048 Conferimento a discarica euro 58.663,84| 0,59
M:002 COSTIDELLA SICUREZZA euro 352.583,84 3,53
M:002.006 Delimitazioni euro 211.911,02| 2,12
M:002.007 Cartelli segnaletici euro 12.513,17| 0,13
M:002.008 Riunioni di coordinamento euro 32.861,95| 0,33
M:002.009 Apprestamenti euro 19.926,34| 0,20
M:002.010 Cassette di pronto soccorso euro 1.248 41 0,01
M:002.020 Dispositivi di protezione euro 21.131,15| 0,21
M:002.021 Sistemi di protezione attiva antincendio euro 22.720,99 0,23
M:002.022 Presidio sanitario, primo soccorso euro 988,32| 0,01
M:002.023 Impianti di messa a terra euro 29.282,49| 0,29

TOTALE euro| 10.000.000,00| 100,00

Cagliari, 24/11/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [AQ manutenzione opere rev 20251122.def (E:\Accordi Quadro\AQ 2025\AQ Lavori Man Opere\Allegati da inviare\) v.1/161]
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