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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI CAT. 0G06 (SpCap 1)
DEMOLIZIONI (Cap 10)
1 Demolizione di condutture fognanti, compreso scavo, rimozione delle
NP.FLDEM. maceriec e riempimento del fosso con materiale idoneo,
002 convenientemente costipato: per diametri superiori a 50 cm
SOMMANO...] m 1.900,00000 28,35000 53.865,00 53.865,00| 100,00
2 CONFERIMENTO A DISCARICA di inerti/rifiuti non pericolosi
NP.FLDEM. SOMMANO... t 10.519,40000 68,41000 719.632,15 0,00
003
DISMISSIONI APPARECCHIATURE E COMPONENTI (Cap
38)
3 Dismissione scarichi esistenti su tubazione DN1400. Le lavorazioni
NP.DISM.SC|comprendono il taglio, la rimozione e lo smaltimento della tubazione
.1400 esistente, la saracinesca di scarico esistente all'interno della cameretta
dell'acquedotto ed i relativi trasporti e conferimenti a discarica dei
materiali
SOMMANO...| a corpo 6,00000 696,78097 4.180,69 992,25 23,73
4 Dismissione sfiati esistenti su tubazione in acciaio DN1400. Le
NP.DISM.SF |lavorazioni comprendono il taglio, la rimozione e lo smaltimento della
.1400 tubazione esistente, il blocco sfiato esistente all'interno della cameretta
dell'acquedotto ed i relativi trasporti a discarica dei materiali
SOMMANO...| a corpo 6,00000 380,75714 2.284,54 496,13 21,72
CONDOTTE (Cap 39)
Tubi in acciaio (SbCap 45)
5 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in acciaio DN1000,
NP.PF.TU.A |spessore 10 mm - Tubazioni in acciaio al carbonio per acquedotti
CC.1000 saldate elicoidalmente SAW, grado acciaio L235 ... altra operazione ed
onere necessari per dare la condotta in opera montata, provata e pronta
per la messa in esercizio.
SOMMANO...] m 150,00000 1.158,67764 173.801,65 8.690,70, 5,00
6 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in acciaio DN1200,
NP.PF.TU.A |spessore 10 mm - Tubazioni in acciaio al carbonio per acquedotti
CC.1200-02 |saldate elicoidalmente SAW, grado acciaio L235 ... altra operazione ed
onere necessari per dare la condotta in opera montata, provata e pronta
per la messa in esercizio.
SOMMANO...] m 1.000,00000 1.161,42377 1.161.423,77 67.253,82| 5,79
7 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione rivestita anti roccia in
NP.PF.TU.A |acciaio DN1400 - Tubazioni in acciaio al carbonio per acquedotti
CC.ANT.RO |saldate elicoidalmente SAW, grado acci ... altra operazione ed onere
C.1400-02  |necessari per dare la condotta in opera montata, provata e pronta per la
messa in esercizio.
SOMMANO..., m 900,00000 1.283,18740 1.154.868,66 52.099,78| 4,51
Tubi PEAD e accessori per bypass provvisori (SbCap 196)
8 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densita tipo
NP.PE100.56 |PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate.
0 Costruite secondo la norma UNI EN 1 ... utato per la lunghezza
effettiva misurata in opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo PE100, DN
560 mm, SDR 17, PFA 10 bar.
SOMMANO..., m 2.080,00000 385,79141 802.446,13 39.568,30, 4,93
9 Fornitura e posa in opera su tubazione PEAD PE DN 560, di cartella
NP.PR.CAR |per flange stampata con codolo corto per saldatura testa-testa. Il
A RIPORTARE 4.072.502,59 222.965,98
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 4.072.502,59 222.965,98
T.PE raccordo ¢ realizzato in PE100 e costruito sec ... O 9001:2015 e
certificate da istituto terzo. Cartella corta per flange spessore 33,2 mm,
in PE100, DN 560, SDR 17, PN 10
SOMMANO...| cad 56,00000 878,99473 49.223,70 9.709,14| 19,72
OPERE ELETTROMECCANICHE (Cap 41)
10 Realizzazione di opere impiantistiche del pozzetto di misura degli
NP.INST.MI |acquedotti su tubazione DN1400. La voce comprende la fornitura e
S.1400 posa dell'apparecchio di misura di portata tipo Clamp-on e sostituzione
della tubazione esistente
SOMMANO...|cadauno 1,00000| 11.714,97162 11.714,97 666,81 5,69
11 Realizzazione delle opere elettromeccaniche dei pozzetti di scarico
NP.INST.SC.|degli acquedotti su tubazione DN1400 PN16 .La voce comprende
1400 fornitura e posa di:
- Condotta DN400 PN16
- Giunt ... tto cuneo gommato DN400
- Nuovo raccordo a T DN 1400/800
- Corniera di ancoraggio
- Posa chiusino e scala alla marinara
SOMMANO...| a corpo 6,00000) 19.603,07995 117.618,48 8.191,24| 6,96
12 Realizzazione delle opere elettromeccaniche del pozzetto di
NP.INST.SE |sezionamento su tubazione DN1400. Realizzazione delle opere
Z.1400 elettromeccaniche del pozzetto di sezionamento su tubazione
amento ¢ misura), secondo gli schemi tipo dei pozzetti SC, SF ¢ SM
adottati per gli acquedotti Coghinas 1 e Coghinas 2.
SOMMANO...| a corpo 1,00000| 136.215,70600 136.215,71 2.291,37| 1,68
13 Realizzazione delle opere elettromeccaniche dei pozzetti di sfiato degli
NP.INST.SF. |acquedotti su tubazione DN1400 PN16. La voce comprende fornitura e
1400 posa di:
- Sfiato automatico a tre funzi ... to DN150 PN16
- Flangia di chiusura DN 800
- Raccordo a TEE DN1400/800
- Posa del chiusino e della scala alla marinara
SOMMANO...| a corpo 6,00000| 20.552,75166 123.316,51 9.747,67| 7,90
LAVORI MANUTENZIONE CANALI (Cap 74)
Demolizioni (SbCap 142)
14 Idrodemolizione e asportazione di calcestruzzo comunque degradato e
NP.PF.CAN. |alterato per una profondita minima di 3 cm. Prezzo per la demolizione e
001 I’asportazione di calcestruzzo incoerent ... successive lavorazioni.
Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare la
lavorazione finita a regola d'arte.
SOMMANGO..., m2 2.000,00000 29,60216 59.204,32 2.642,10| 4,46
15 Demolizione del rivestimento in calcestruzzo di canali, sia in platea che
NP.PF.CAN. |in parete di qualunque sezione, spessore, altezza e profondita, anche per
002 tagli di limitate dimensioni da ... ino a totale cura e carico dell'Impresa,
delle strutture eventualmente danneggiate in conseguenza della
demolizione.
SOMMANGO..., m2 3.000,00000 53,98411 161.952,33 28.849,59| 17,81
16 Demolizione confinata, completa o parziale, e/o rimozione in blocchi,
NP.PF.CAN. |di strutture sottili in cemento armato quali lastre di rivestimento del
003 canale, fondo e cordoli di collegament ... ristino a totale cura e carico
dell'Impresa, delle strutture eventualmente danneggiate in conseguenza
della demolizione.
SOMMANGO..., m3 1.200,00000 65,89013 79.068,16 15.876,00| 20,08
Preparazione del fondo e delle pareti dei canali (SbCap 143)
17 Lavori di pulizia da erba, arbusti e da alberi su versanti o pareti
NP.PF.CAN. |inclinate eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto
A RIPORTARE 4.810.816,77 300.939,90
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 4.810.816,77 300.939,90
004 dell'attrezzatura adeguata per il taglio del ... successivo trasporto a
discarica, nonché ogni onere e magistero per realizzare la lavorazione a
perfetta regola d'arte.
SOMMANGO..., m2 6.000,00000 2,39456 14.367,36 3.393,78| 23,62
18 Prezzo per la rimozione di materiale vario accumulato nel fondo del
NP.PF.CAN. |canale compreso il materiale proveniente dalla precedente pulitura delle
005 scarpate, dalla vegetazione e dal disga ... etto della normativa vigente in
materia ¢ per garantire il successivo conferimento in discarica delle
materie anzidette.
SOMMANGO..., m3 6.000,00000 11,05008 66.300,48 7.414,56| 11,18
19 Idroscarifica di superfici di strutture in c.a. per successivo ciclo di
NP.PF.CAN. [ripristino corticale. Prezzo per la esecuzione di idroscarifica di superfici
006 da sottoporre a ciclo di ripris ... vo ciclo di ripristino. Compreso ogni
altro onere e magistero necessario per dare la lavorazione finita a regola
darte.
SOMMANGO..., m2 6.000,00000 9,30379 55.822,74 5.927,64| 10,62
20 Preparazione del fondo e delle pareti del canale, da eseguirsi in
NP.PF.CAN. |qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno,
007 anche in presenza d’acqua fluente o stagnan ... e di sostegno quali
tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
pubblici o privati.
SOMMANGO..., m2 5.000,00000 2,94626 14.731,30 3.137,35| 21,30
21 Prezzo per la rimozione di materiale vario accumulato sui cordoli
NP.PF.CAN. |sommitali delle pareti rivestite del canale, comprendente: il taglio della
008 vegetazione residua insistente sui cord ... etto della normativa vigente in
materia e per garantire il successivo conferimento in discarica delle
materie anzidette.
SOMMANGO..., m2 6.001,06500 3,25988 19.562,75 4.109,05| 21,00
Ripristini calcestruzzo pareti e fondo canali (SbCap 144)
22 Trattamento di ripristino corticale, di opere in calcestruzzo esistenti e a
NP.PF.CAN. |contatto con acqua grezza o potabile, eseguito con prodotti a base di
009 malta cementizia monocomponente, f ... ato nei disciplinari allegati e
ogni altro onere che si rendesse necessario per eseguire la lavorazione a
regola d’arte.
SOMMANO..., m2 600,00000 66,84345 40.106,07 3.568,17| 8,90
23 Ripristino corticale superfici calcestruzzo degradate e finitura
NP.PF.CAN. |impermeabilizzante flessibile per acqua potabile. Trattamento di
010 ripristino corticale, di opere in calcestruzzo esi ... o e nei disciplinari
allegati e ogni altro onere che si rendesse necessario per eseguire la
lavorazione a regola d’arte.
SOMMANO..., m2 800,00000 56,14294 44.914,35 4.056,98| 9,03
24 Prezzo per il ripristino corticale di superfici in calcestruzzo, comunque
NP.PF.CAN. |degradate e finitura superficiale anticarbonatazione finale
011 comprendente: la ricostruzione dei volumi manc ... to nei disciplinari
allegati e ogni altro onere che si rendesse necessario per eseguire la
lavorazione a regola d’arte.
SOMMANGO..., m2 600,00000 37,58382 22.550,29 1.614,43| 7,16
25 Ripristino delle fessurazioni del calcestruzzo delle pareti del canale
NP.PF.CAN. |dovute a rotture e cedimenti dello strato superiore del rivestimento. Le
012 lavorazioni dovranno essere eseguite ... e indicazioni riportate negli
"Elaborati Tecnici di Progetto" e/o dalla Direzione dei Lavori e secondo
la regola d'arte.
SOMMANO..., m2 800,00000 64,00000 51.200,00 4.025,74| 7,86
26 Ripristino delle fessurazioni del calcestruzzo delle pareti del canale
NP.PF.CAN. |dovute a rotture ¢ cedimenti dello strato superiore del rivestimento. Le
013 lavorazioni dovranno essere eseguit ... e indicazioni riportate negli
"Elaborati Tecnici di Progetto" e/o dalla Direzione dei Lavori e secondo
la regola d'arte.
SOMMANGO..., m2 600,00000 51,90000 31.140,00 1.678,08| 5,39
A RIPORTARE 5.171.512,11 339.865,68
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5.171.512,11 339.865,68
27 Ripristino delle fessurazioni del calcestruzzo delle pareti del canale
NP.PF.CAN. |dovute a rotture e cedimenti dello strato superiore del rivestimento. Le
014 lavorazioni dovranno essere eseguit ... e indicazioni riportate negli
"Elaborati Tecnici di Progetto" e/o dalla Direzione dei Lavori e secondo
la regola d'arte.
SOMMANO..., m2 600,00000 44,60000 26.760,00 1.994,42| 745
28 Ripristino delle lesioni del calcestruzzo delle pareti del canale dovute a
NP.PF.CAN. |cedimenti, le lavorazioni dovranno essere eseguite da personale
015 specializzato secondo le seguenti modalit ... e indicazioni riportate negli
"Elaborati Tecnici di Progetto" e/o dalla Direzione dei Lavori e secondo
la regola d'arte.
SOMMANO...[ m 1.000,00000 73,00000 73.000,00 9.113,86| 12,48
29 Ripristino delle lesioni del calcestruzzo delle pareti del canale dovute a
NP.PF.CAN. |cedimenti, le lavorazioni dovranno essere eseguite da personale
016 specializzato secondo le seguenti modalit ... e indicazioni riportate negli
"Elaborati Tecnici di Progetto" e/o dalla Direzione dei Lavori e secondo
la regola d'arte.
SOMMANO...[ m 1.000,00000 67,00000 67.000,00 8.031,74| 11,99
30 Bonifica e ripristino del rivestimento in calcestruzzo del fondo del
NP.PF.CAN. |canale dovuto a rottura e distacco del rivestimento esistente, le
017 lavorazioni dovranno essere eseguite da perso ... e indicazioni riportate
negli "Elaborati Tecnici di Progetto" e/o dalla Direzione dei Lavori e
secondo la regola d'arte.
SOMMANO..., m2 600,00000 101,00000 60.600,00 6.384,43| 10,54
31 Finitura superficiale anticarbonatazione per calcestruzzo. Prezzo per il
NP.PF.CAN. |rivestimento finale protettivo anticarbonatazione di superfici cementizie
018 in opera o prefabbricate da reali ... i medesimi. Il prezzo comprende
ogni altro onere che si rendesse necessario per eseguire la lavorazione a
regola d’arte.
SOMMANO..., m2 800,00000 18,57334 14.858,67 1.386,26| 9,33
32 Finitura impermeabilizzante flessibile per acqua potabile. Trattamento
NP.PF.CAN. |impermeabilizzante dello spessore minimo di mm 2,5 eseguito con
019 malta cementizia monocomponente, fibrorinfor ... i medesimi. Il prezzo
comprende ogni altro onere che si rendesse necessario per eseguire la
lavorazione a regola d’arte.
SOMMANO..., m2 800,00000 20,79809 16.638,47 1.317,32] 7,92
33 Prezzo per il ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
NP.PF.CAN. |degradati per uno spessore massimo di 3 cm, comprendente: la
020 ricostruzione dei volumi mancanti, asportati co ... preparazione e
I’applicazione dei prodotti dovra rispettare le indicazioni previste nelle
schede tecniche dei medesimi.
SOMMANO..., m2 800,00000 122,58941 98.071,53 6.175,54| 6,30
34 Ripristino e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con
NP.PF.CAN. |interventi di spessore 1-12 mm. Fornitura e posa in opera a spruzzo o
021 rinzaffo (applicazione a cazzuola) in spess ... i la scalpellatura,
spazzolatura sabbiatura, idrolavaggio ad alta pressione fino ad ottenere
un supporto a poro aperto.
SOMMANO...| m2/cm 1.200,00000 62,35353 74.824,24 7.789,60| 10,41
35 Ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di
NP.PF.CAN. |spessore 1-5 cm. Fornitura e posa in opera a spruzzo o rinzaffo
022 (applicazione a cazzuola) in spessore 1-5 cm (qu ... ufficientemente
ruvido sano e con delle asperita di almeno 1/2 cm e secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori.
SOMMANO...| m2/cm 600,00000 83,96108 50.376,65 3.594,79| 7,14
Giunzioni strutturali per ricostruzione di lastre di calcestruzzo
(SbCap 145)
36 Giunzione strutturale longitudinale per ricostruzione lastre del canale
NP.PF.CAN. |(fondo). Prezzo per il rifacimento di un metro lineare di giunzione
A RIPORTARE 5.653.641,67 385.653,64
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5.653.641,67 385.653,64
023 longitudinale tra le lastre fondo esiste ... prodotti. Il tutto realizzato in
conformita ai disegni esecutivi allegati alllOdL e a quanto previsto nei
disciplinari.
SOMMANO...] m 400,00000 82,23393 32.893,57 1.786,60| 5,43
37 Giunzione strutturale trasversale per rifacimento integrale del canale
NP.PF.CAN. |(pareti, cordolo, fondo). Prezzo per il rifacimento di un metro lineare di
024 giunzione tra le lastre (fondo, pa ... conformita ai disegni esecutivi
allegati al progetto e/ ordine di lavoro e a quanto previsto nei
disciplinari allegati.
SOMMANO..., m 400,00000 183,99154 73.596,62 8.233,74| 11,19
38 Giunzione strutturale trasversale per ricostruzione lastre del canale
NP.PF.CAN. |(fondo, pareti, cordolo). Prezzo per il rifacimento di un metro lineare di
025 giunzione tra le lastre (fondo, par ... alizzato in conformita ai disegni
esecutivi allegati all'ordine di lavoro e a quanto previsto nei disciplinari
allegati.
SOMMANO..., m 400,00000 139,63456 55.853,82 8.233,74| 14,74
39 Giunzione strutturale longitudinale per ricostruzione lastre del canale
NP.PF.CAN. |(pareti - fondo). Prezzo per il rifacimento di un metro lineare di
026 giunzione longitudinale tra le lastre del ... zzato in conformita ai disegni
esecutivi allegati al l'ordine di lavoro e a quanto previsto nei disciplinari
allegati.
SOMMANO..., m 400,00000 83,35824 33.343,30 2.071,61| 6,21
Ripristino e sigillatura giunti (SbCap 146)
40 Demolizione e rifacimento giunto ad intasamento bituminoso e di
NP.PF.CAN. |frazionamento esistente esistente con materiali idonei per contatto
027 diretto con acqua potabile secondo la Circolare necessari per
eseguire il lavoro a regola d’arte e secondo le indicazioni riportate nelle
schede tecniche dei prodotti.
SOMMANO..., m 400,00000 82,90692 33.162,77 5.753,73| 17,35
41 Prezzo per la realizzazione di un metro lineare di giunto di
NP.PF.CAN. |frazionamento. Prezzo per la realizzazione di un metro lineare di giunto
028 di frazionamento, con materiali idonei per con ... necessari per eseguire
il lavoro a regola d’arte e secondo le indicazioni riportate nelle schede
tecniche dei prodotti.
SOMMANO..., m 400,00000 32,69314 13.077,26 3.081,38| 23,56
42 Prezzo per la realizzazione di un metro lineare di giunto di
NP.PF.CAN. |frazionamento, con materiali idonei per contatto diretto con acqua
029 potabile secondo la Circolare n. 102 del 2 dicembre ... necessari per
eseguire il lavoro a regola d’arte e secondo le indicazioni riportate nelle
schede tecniche dei prodotti.
SOMMANO...[ m 400,00000 71,67897 28.671,59 2.357,14| 8,22
43 Prezzo per la realizzazione di un metro lineare di giunto waterstop e di
NP.PF.CAN. |frazionamento, con materiali idonei per contatto diretto con acqua
030 potabile secondo la Circolare n. 102 del ... necessari per eseguire il
lavoro a regola d’arte e secondo le indicazioni riportate nelle schede
tecniche dei prodotti.
SOMMANO...] m 400,00000 74,96796 29.987,18 5.523,71| 18,42
44 Prezzo per la regolarizzazione e la sigillatura di un metro lineare di
NP.PF.CAN. |giunto di frazionamento esistente, con materiali idonei per contatto
031 diretto con acqua potabile secondo la Ci ... necessari per eseguire il
lavoro a regola d’arte e secondo le indicazioni riportate nelle schede
tecniche dei prodotti.
SOMMANO..., m 400,00000 29,71780 11.887,12 2.628,73| 22,11
45 Ripristino e sigillatura dei giunti di dilatazione e impermeabilizzazione
NP.PF.CAN. |con nastro di tenuta per giunti di costruzione e fessurazioni.
032 Preparazione del supporto:
Pulire accur ... stiche (ca. 2,5 kg/m2 - spessore 1,5 mm) e lisciare la
superficie con una spatola umida per la protezione del nastro.
SOMMANO..., m 400,00000 22,54594 9.018,38 1.849,36| 20,51
A RIPORTARE 5.975.133,28 427.173,38
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 5.975.133,28 427.173,38
46 Ripristino e sigillatura dei giunti di dilatazione e impermeabilizzazione
NP.PF.CAN. [con sigillante  poliuretanico,  tixotropico, = monocomponente,
033 idroindurente, a medio-basso modulo elastico, i ... 9: > 600 %
Recupero elastico, ISO 7389: >=90 %
Modulo di elasticita con allungamento del 100%, ISO 8339: ca. 0,4
MPa.
SOMMANO...[ m 400,00000 32,59139 13.036,56 2.089,01| 16,02
47 Prezzo per la realizzazione di giunto elastico per superfici a contatto
NP.PF.CAN. |con acqua grezza destinata al consumo umano, realizzato mediante un
034 sistema di sigillatura ad alte prestazi .. i medesimi. Il prezzo
comprende ogni altro onere che si rendesse necessario per eseguire la
lavorazione a regola d’arte.
SOMMANO...[ m 400,00000 85,79747 34.318,99 3.720,72| 10,84
Altri interventi di manutenzione sui canali (SbCap 147)
48 Lavori per la rimozione del rivestimento in gunite (spritz beton) e di
NP.PF.CAN. |disgaggio di massi o pietre presenti nelle scarpate in trincea del canale.
035 I lavori dovranno essere eseguiti ... o. Compreso ogni onere e
magistero per eseguire le lavorazioni e a regola d'arte e nel rispetto delle
normative vigenti.
SOMMANGO..., m2 1.600,00000 11,12981 17.807,70 4.710,80| 26,45
49 Realizzazione di tura a monte delle tratte interessate dai lavori da
NP.PF.CAN. |eseguire, realizzata con un muro in blocchi di calcestruzzo posati per
036 testa dell'altezza minima di 1.20 m, anc ... a realizzazione dell'opera in
conformita agli elaborati di progetto e alle indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori.
SOMMANO...| cadauno 8,00000 5.112,21067 40.897,69 8.144,42) 19,91
50 Rivestimento di scarpate di versanti e sponde fluviali piane /o inclinate
NP.PF.CAN. mediante stesura di Geostuoia in poliammide nylon PA6 che dovra
037 essere in grado di fornire un valore del ... ia, gli sfridi; i sormonti ed i
fissaggi. Compreso ogni onere e magistero per eseguire il lavoro finito
a regola d’arte.
SOMMANO..., m2 400,00000 17,35148 6.940,59 2.195,60| 31,63
51 Prezzo per il taglio e la rimozione delle tubazioni e dei pezzi speciali
NP.PF.CAN. |presenti nel pozzetto di manovra dello scarico del Sifone,
038 comprendente: tutti gli oneri necessari per I’es ... dei relativi oneri di
conferimento ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...| a corpo 8,00000 988,73343 7.909,87 1.756,48| 22,21
52 Realizzazione di m 1,00 di recinzione metallica in rete romboidale
NP.PF.CAN. 'maglia 50 x 50 h=1.6 e paletti t mm 50 x 50 x 6 in acciaio zincato a
039 caldo di lunghezza 2.00 m a protezione di ca ... lle lavorazioni e ogni
ulteriore onere e magistero, compresi sfridi, per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO...[ m 400,00000 37,64364 15.057,46 1.542,69| 10,25
53 Sostituzione valvola di sottopressione fondo canale. Fornitura, trasporto
NP.PF.CAN. |e installazione di tubo sostitutivo in pve DN 110 della lunghezza di cm
040 60 - 100, compresa eventuale forat ... posa con fissaggio con tasselli in
acciaio inox di valvola di sottopressione. Valvola e tasselli sono di
fornitura Enas
SOMMANO...| cad 40,00000 29,50000 1.180,00 871,24 73,83
54 Smontaggio, accatastamento e successivo rimontaggio di tratto di guard
NP.PF.CAN. |rail nella zona interessata dal nuovo collegamento alla centrale di
041 sollevamento Sassu 3 consistente nello sm .. successivo
riposizionamento degli stessi e rimontaggio della barriera a lavorazioni
concluse. Il tutto a regola d'arte.
SOMMANO...] m 400,00000 53,00000 21.200,00 5.620,60| 26,51
55 Fornitura e posa in opera di tubazione drenante costituita da tubo del
NP.PF.CAN. |DE 350 mm e @ interno pari a 300 mm per condotte di scarico in
A RIPORTARE 6.133.482,14 457.824,94
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042 polietilene ad alta densita, strutturato, a do ... nitura e posa delle relative
guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per eseguire la posa in opera
a regola d'arte.
SOMMANO...] m 200,00000 128,88350 25.776,70 5.545,02| 21,51
56 Lavori inerenti la rimozione e il riposizionamento di opere interne al
NP.PF.CAN. |canale, durante l'esecuzione dei lavori, in modo particolare tubazioni di
043 presa per irrigazione o quant'altro ... stero che si rendesse necessario
per lesecuzione delle operazioni di ripristino delle opere di presa
interne al canale.
SOMMANO...| cadauno 8,00000 1.936,46918 15.491,75 3.698,72| 23,88
Forniture calcestruzzo (SbCap 148)
57 Fornitura e posa di calcestruzzo non strutturale drenante. Fornitura e
NP.PF.CAN. |posa di calcestruzzo drenante, non strutturale, dosato a q.li 2,00 di
044 cemento tipo 325, posato su pareti incl ... tezza. Compresi e compensati
tutti gli oneri e magisteri necessari per eseguire la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SOMMANGO..., m3 300,00000 370,16377 111.049,13 27.749,56| 24,99
58 Onere supplementare al prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione di getti
NP.PF.CAN. |senza casseri ma su pareti inclinate, effettuati con macchine speciali
049 ovvero con staggiatura a mano. Da va ... i di consumo supplementare e
per i maggiori tempi occorrenti rispetto al tiro superficiale rispetto ai
getti orizzontali
SOMMANO..., m2 2.000,00000 5,97760 11.955,20 8.781,74| 73,46
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI METALLICI
(Cap 75)
59 Fornitura e posa in opera di ELEMENTI DI ACCIAIO LAVORATO
NP.PF.ELM |OTTENUTI DALL'UNIONE DI PROFILI E LAMIERE DI
ET.001 SPESSORE > DI 2 mm, PER SCALE, GRIGLIATI, PARAPETTI,
ringhiere, cancelli, por ... energia elettrica per la posa in opera (ove non
disponibile) e quanto altro necessario per I'esecuzione a regola d'arte.
SOMMANO..., kg 4.000,00000 5,69832 22.793,28 2.195,60| 9,63
60 Fornitura, trasporto e posa in opera di ELEMENTI IN ACCIAIO INOX
NP.PF.ELM |TIPO AISI 304 LAVORATI E OTTENUTI DA PROFILATI E
ET.002 LAMIERE, PER VASCHE E ALTRE CARPENTERIE da ubicare in
ambienti agg ... osa in opera, i tasselli, e la bulloneria in acciaio inox, e
quanto altro necessario per la costruzione a regola d'arte.
SOMMANO..., kg 4.000,00000 10,25900 41.036,00 2.195,60| 5,35
61 Fornitura trasporto e posa in opera di pezzi speciali, nella fattispecie
NP.PF.EL.M |PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO L 355 (secondo UNI-EN 10224 nel
ET.004 testo vigente - acciaio per tubazioni) DI QUALUNQ ... la presenza
d'acqua sotto qualsiasi battente e qualsiasi altro onere necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO...| kg 4.895,00000 7,57632 37.086,09 8.955,30| 24,15
IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA (Cap 82)
62 Fornitura e posa di ferro pieno per dispersore in barre da 3 m diametro
NP.PF.PC.00 |70 mm, peso m/kg 33, incluso saldatura tra gli spezzoni.
1 SOMMANO...| kg 25,00000 4,89952 122,49 61,62| 50,31
63 Formazione di cavallottamento di giunto Straub di rete realizzato
NP.PF.PC.00 mediante saldatura alluminotermica sulla condotta di tratto di corda di
2 rame unipolare, inguainato e munito di cap ... ento condotte. Sono
compresi: la fasciatura delle saldature con manicotto termorestringente
previa spalmatura di primer.
SOMMANO...| cad 10,00000 177,07944 1.770,79 802,55 45,32
64 Esecuzione di indagini e misure preliminari all’installazione
NP.PF.PC.00 |dell’'impianto di protezione catodica a conferma della precedente
A RIPORTARE 6.400.563,57 517.810,65
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5 campagna di indagine.
Esecuzione di indagini e misure ...
Le misure dovranno essere eseguite da un ns. tecnico specializzato, che
redigera e sottoscrivera un report di indagine.
SOMMANO...| a corpo 1,00000 405,60960 405,61 0,00
65 Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle
NP.PR.PC.00|condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica
4 alla tensione di 10000 Volt. E' compres ... itura del tessilvetro; il
bitume; il catrame flussato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SOMMANO..., m 1.750,00000 0,89000 1.557,50 1.225,00| 78,65
66 Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate per la
NP.PR.PC.00|determinazione delle condizioni di isolamento verso terra, dell'influenza
5 dei campi elettrici di natura galv ... E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'impianto perfettamente efficiente. Per ogni metro di
rete protetta.
SOMMANO... m 1.750,00000 0,35000 612,50 490,00( 80,00
67 Fornitura e posa in opera di alimentatore catodico a regolazione
NP.PR.PC.00|automatica, in grado di erogare in modo continuativo da 6 a 25 A con
6 60 V in c.c. da rete 220 V, ubicato in apposit ... quant'altro necessario
per dare l'alimentatore perfettamente funzionante. Per classi di corrente
erogata max finoa 10 A
SOMMANO...| cad 1,00000 4.642,62000 4.642,62 134,31 2,89
68 Esecuzione di opere complementari per attivazione di alimentatore
NP.PR.PC.00|catodico. Sono compresi: il collegamento al contatore elettrico con cavo
7 bipolare per corrente alternata protetto ... a, compreso quant'altro
occorre per dare il complesso perfettamente funzionante. A corpo per
ogni alimentatore attivato.
SOMMANO...| cad 1,00000 1.568,74000 1.568,74 24421| 15,57
69 Formazione di punto di misura della protezione catodica, con
NP.PR.PC.00|cavallottamento di giunto dielettrico di rete realizzato mediante
8 saldatura alluminotermica sulla condotta di due tratt ... 0; la fornitura e
posa in opera di elettrodo di riferimento al CuSO, lo scavo e il rinterro
occorrenti per il basamento.
SOMMANO...| cad 4,00000 731,86000 2.927,44 732,59 25,03
70 Formazione di dispersore di terra di tipo orizzontale conforme alla
NP.PR.PC.00|norma vigente, costituito da materiale ferroso, annegato in un impasto
9 di bentonite o carbone, fornito e posto i ... ura con tessilvetro bitumato.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore
perfettamente funzionante.
SOMMANO...| cad 1,00000| 11.201,58000 11.201,58 0,00
71 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC,
NP.PR.PC.01|conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
0 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, ... ccorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione;
le opere murarie. 1x25 mm?
SOMMANO..., m 201,60000 7,65000 1.542,24 469,00/ 30,41
IMPIANTI ELETTRICI (Cap 83)
72 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata a ultrasuoni a tempo
NP.PF.ELE.O|di transito, tipo WALTEC SGM-101F o similare, per la misura di
01 portata di fluidi conduttivi ¢ non conduttivi ... tubo, unita di misura,
portata)
Prove di funzionamento e messa in servizio
Consegna manuali e certificati di conformita
SOMMANO...| a corpo 1,00000 3.670,50503 3.670,51 115,59 3,15
73 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione tipo KPT o
NP.PF.ELE.O |similare, per la misura di pressione relativa di fluidi liquidi o gassosi
02 compatibili con I’acciaio inox, complet ... gamento e di ogni accessorio
necessario per la corretta installazione, il collegamento elettrico e la
A RIPORTARE 6.428.692,31 521.221,35
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messa in servizio.
SOMMANO...| a corpo 1,00000 466,65376 466,65 28,90, 6,19
74 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di livello a battente
NP.PF.ELE.O|idrostatico, tipo KPL o similare, con uscita 420 mA (2 fili),
03 alimentazione 12+36 Vdc, corpo ¢ membrana in AISI 31 ... mento con
azzeramento a livello minimo
Prove funzionali e verifica segnale
Fornitura manuali e certificati di conformita
SOMMANO...| a corpo 1,00000 390,75376 390,75 28,90, 7,40
75 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG1I60R16 0,6/
NP.PF.ELE.O|1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
05 qualita G16, sotto guaina di PVC, con particolari carat ... aria libera, in
tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata.
(rif. CE120-67) Sezione 5x2,5 mmq
SOMMANO...] m 70,00000 0,19997 14,00 11,06| 79,05
76 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FGI60R16 0,6/
NP.PF.ELE.O| 1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
06 qualita G16, sotto guaina di PVC, con particolari carat ... n aria libera,
in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata.
(rif. CE120-67) Sezione 5x4 mmq
SOMMANO...[ m 40,00000 7,17549 287,02 6,32 2,20
77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE a
NP.PF.ELE.O|doppio vano in vetroresina, completo di piedistallo h 1110 mm e telaio
07 di base; con porta incernierata completi di serrature; passacavi conico;
grado di protezione IP65 dim.1110x546x424 mm.
SOMMANO...| a corpo 1,00000 1.808,63030 1.808,63 456,48| 25,24
COSTI DELLA SICUREZZA (SpCap 3)
SICUREZZA (Cap 36)
Segnalazione (SbCap 71)
78 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
SAR24 PF.0 |norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
014.0002.000 |con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/
6 10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm,
rifrangenza classe I
SOMMANO...| cad. 288,00000 3,08015 887,08 179,24| 20,21
79 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
SAR24 PF.0 |norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
014.0002.000| con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/10
9 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: ¢) lato 90 cm,
rifrangenza classe II
SOMMANO...| cad. 216,00000 5,19990 1.123,18 161,32| 14,36
80 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza
SAR24 PF.0 |del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 4675), in
014.0002.001 |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
2 un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe |
SOMMANO...| cad. 288,00000 5,19990 1.497,58 215,10| 14,36
81 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
SAR24 PF.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c.d,
014.0002.001|412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
5 rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: a)
dimensioni 90x135 cm
SOMMANO...| cad. 144,00000 12,47525 1.796,44 89,62| 4,99
82 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
SAR24 PF.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
014.0002.001 | formato dalla composizione di tre cartelli, in | ... alle lampeggianti di
7 diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un
mese: a) dimensioni 90x250 cm
SOMMANO...| cad. 288,00000 24,20518 6.971,10 716,98 10,28
A RIPORTARE 6.443.934,74 523.115,27
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83 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
SAR24 PF.0 |obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
014.0002.002 | fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico.
1 Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
SOMMANO... m 2.700,00000 0,19689 531,60 134,43| 25,29
84 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs. 493/
SAR24 PF.0|96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
014.0002.002 | grandangolare; costo di utilizzo mensile
2 SOMMANO..., m? 144,00000 1,65133 237,79 0,00
85 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/
SAR24 PF.0 \mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
014.0003.000 |sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di
6 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata
dei lavori
SOMMANO..., m 4.800,00000 2,88356 13.841,09 1.194,96| 8,63
Aggiornamento, coordinamento (SbCap 74)
86 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
SAR24 PF.0 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
014.0006.000 |esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... doneamente
1 attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di
lavoro, prezzo per ciascuna riunione
SOMMANO...| cad. 600,00000 54,76992 32.861,95 24.806,25| 75,49
Servizi, arredi (SbCap 75)
87 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
SAR24 PF.0 |prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
014.0004.000| allacciamenti alle reti di servizi
2 SOMMANO...| cad. 24,00000 321,28334 7.710,80 3.899,34| 50,57
88 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
SAR24 PF.0 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
014.0004.000|da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ... due orinatoi e un lavabo con
5 rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 4800x2400 mm
SOMMANO...| cad. 24,00000 214,63602 5.151,26 0,00
89 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
SAR24 PF.0 |portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
014.0004.000 significative metalliche. Da utilizz ... ¢ anche al fine di garantire la
7 salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo
mese o frazione.
SOMMANO...| cad. 24,00000 294,34511 7.064,28 465,53 6,59
Delimitazione (SbCap 78)
90 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
SAR24 PF.0 |ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni
014.0003.000 | contenute nel regolamento edilizio comuna ... adrato di pannello posto
1 in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza
del luogo di lavoro
SOMMANO...| m? 6.000,00000 28,44747 170.684,82 0,00
91 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
SAR24 PF.0 |costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.
014.0003.000|Compresi: l'uso per tutta la durata de ... occorre per l'utilizzo del
3 cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese
o frazione di mese.
SOMMANO...| m? 120,00000 46,65211 5.598,25 948,47 16,94
92 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
SAR24 PF.0 |mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
A RIPORTARE 6.687.616,58 554.564,25
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014.0003.001 |tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... nnello a strisce
0 alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I, costo di
utilizzo del materiale per un mese
SOMMANO...| cad. 3.000,00000 2,15030 6.450,90 746,85| 11,58
Presidio sanitario, primo soccorso (SbCap 79)
93 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
SAR24 PF.0 |le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da
014.0005.000 | valutarsi come costo di utilizzo mensile ... li reintegrazioni dei presidi:
2 b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n. 388
SOMMANO...| cad. 240,00000 8,66951 2.080,68 0,00
94 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici
SAR24 PF.0 |secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/
014.0005.000|94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di ... li reintegrazioni dei
3 presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
SOMMANO...| cad. 18,00000 8,66951 156,05 0,00
Protezione (SbCap 110)
95 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita CE
SAR24 PF.0 |ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Imbracatura con fibbie di regolazione
014.0001.002 |in acciaio sui cosciali e sulle bre ... anelli, fascia pettorale a sgancio
5 rapido, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358:2019, costo di
utilizzo mensile
SOMMANO...| cad. 336,00000 6,49275 2.181,57 0,00
96 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto
SAR24 PF.0 |prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,
014.0001.003 |(esempio: rampe delle scale, ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
1 parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione
di anno
SOMMANO..., m 2.052,00000 16,44929 33.753,94 10.812,50| 32,03
Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal fuoco
(SbCap 112)
97 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi),
SAR24 PF.0|B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato
010.0006.012 |secondo la normativa vigente, compl ... egnalatore, fissaggio a muro,
8 opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO...| cad. 150,00000 151,47325 22.720,99 2.697,17| 11,87
MATERIALI DA COSTRUZIONE (SpCap 5)
RESTAURO (Cap 31)
Rete, transenna e nastro (SbCap 77)
98 Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso)
SAR24 PR.O SOMMANO..., m 140,00000 0,11000 15,40 0,00
075.0004.000
8
SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI
(BARRIERE) (Cap 84)
Cancelletto (SbCap 198)
99 CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d’acciaio zincato dello
SAR24 PR.O|spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di
064.0003.000 | fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e 1.+30 cm.
1 SOMMANO..., m? 2,00000 157,77393 315,55 0,00
A RIPORTARE 6.755.291,66 568.820,77
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PRODOTTI FINITI (SpCap 7)
CALCESTRUZZI (Cap 18)
Calcestruzzi (SbCap 19)
100 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
SAR24 PF.0 |DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
004.0001.000| PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
2 CLASSE DI CONSISTENZA S4, ¢ ... atteristica C8/10 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO..., m? 19,58400 183,59275 3.595,48 459,59 12,78
101 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR24 PF.0 |elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
004.0001.002 | massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 1104:2016, UNI EN
5 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
SOMMANO...| m? 1.144,80000 244,46538 279.863,97 32.142,41] 11,49
LAVORI STRADALI (Cap 27)
Movimenti di materie (SbCap 33)
102 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o
SAR24 PF.0 |bagnate, anche in presenza d’acqua, per ’apertura o I’'ampliamento di
001.0002.000|sede stradale e relativo cassonetto, per I’eve ... densamento dei rilevati.
2 In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmgq.
SOMMANO..., m? 8.640,00000 7,07901 61.162,65 4.575,14| 7,48
103 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso
SAR24 PF.0 |lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo
001.0002.000 |taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... , A3, e il
6 loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente
con materiali provenienti dagli scavi
SOMMANO..., m? 20.000,00000 3,36437 67.287,40 2.420,80| 3,60
104 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
SAR24 PF.0 |provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza
001.0002.000|all'interno del cantiere.
8 SOMMANO...| m? 10.400,00000 3,58821 37.317,38 0,00
105 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie
SAR24 PF.0 |provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40
001.0002.000|cm, con particolare scelta delle terre provenienti da s ... che, esclusa la
9 compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro
cubo effettivo dopo il costipamento
SOMMANO..., m? 8.000,00000 2,63058 21.044,64 796,64 3,79
106 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
SAR24 PF.0 |simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
001.0002.001 |eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... allo
3 schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondita di m 2.00
dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
SOMMANO..., m? 15.710,00000 10,21106 160.415,75 22.039,40| 13,74
107 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
SAR24 PF.0 |opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
001.0002.002 |profondita dal piano campagna o dal piano di sbancame ... valutato per
0 il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina
SOMMANO..., m? 5.200,00000 15,72842 81.787,78 15.112,55| 18,48
108 SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE
SAR24 PF.0 |[RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte,
001.0002.002 |comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di maggior
5 profondita oltre ... dal piano di sbancamento in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
SOMMANO..., m? 3.500,00000 2,35527 8.243,45 1.514,73| 18,37
A RIPORTARE 7.476.010,16 647.882,03
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Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI uni'tz‘a ' IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 7.476.010,16 647.882,03
109 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
SAR24 PF.0 |posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
001.0002.002 |elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in
8 terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure
SOMMANO...| m? 24,00000 18,99040 455,77 92,66 20,33
110 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
SAR24 PF.0 |posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
001.0002.003 |elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... o ed escluso il
0 trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
SOMMANO..., m? 9.250,00000 30,04938 277.956,77 47.811,12 17,20
111 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la
SAR24 PF.0 |posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
001.0002.003 |elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... tomezzo ed
4 escluso il trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento
superiore a 120 kg/cmq, con uso di mine
SOMMANO..., m? 156,00000 42,85438 6.685,28 1.956,28| 29,26
112 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
SAR24 PF.0 |OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con
001.0002.003 |idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ...
8 ti, valutato per la sezione teorica con I’'impiego di materiali provenienti
dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO..., m? 78,00000 6,69829 522,47 38,84| 743
113 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR24 PF.0 |risultanti dopo I’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
001.0002.004 |cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato
1 per la sezione teorica, con I’impiego di materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO..., m? 25.524,00000 9,73157 248.388,60 22.239,83| 8,95
114 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR24 PF.0 |risultanti dopo I’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
001.0002.004 |cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... lutato per la
2 sezione teorica, con 1’impiego di materiale misto proveniente da cave,
compresa la fornitura dei materiali
SOMMANO..., m? 62,40000 50,45427 3.148,35 41,48 1,32
115 TRASPORTO a discarica ¢/o da cava dei materiali con percorrenza
SAR24 PF.0 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO...| m? 29.154,54000 9,51583 277.429,65 0,00
4
116 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR24 PF.0 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20
001.0002.004 |km, compreso il ritorno a vuoto
5 SOMMANO...| m*Km | 678.863,50000 0,55826 378.982,33 0,00
117 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondita
SAR24 PF.0 |media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati,
001.0002.005 |compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, 1... re la quota
0 del terreno preesistente; riempimento con I’impiego di sabbia filtrante,
compresa la fornitura dei materiali
SOMMANO..., m? 34.520,00000 10,68150 368.725,38 4.842,81| 1,31
118 Fomnitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant
SAR24 PF.0 |ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attivita di
001.0002.008 |costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente
1 diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento
SOMMANO..., m? 3.600,00000 27,96622 100.678,39 2.020,18| 2,01
Conferimenti a discarica (SbCap 53)
A RIPORTARE 9.138.983,15 726.925,23
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 9.138.983,15 726.925,23
119 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR24_PF.0 [MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
2 rilascio di Copia del Formular ... so, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO... t 1.200,00000 16,11433 19.337,20 0,00
120 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR24 PF.0 [MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle
001.0009.001 |di cui alla voce 17 05 03
3 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizz ... so, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO... t 34.955,76000 13,42861 469.407,27 0,00
121 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR24 PF.0  MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivita di
001.0009.001 |costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
6 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in
sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO... t 1.200,00000 20,46264 24.555,17 0,00
122 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi
SAR24 PF.0 |chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
001.0009.002 |vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice
4 CER ¢ l’indicazione delle modalita di smaltimento, per ciascun
campione, escluso materiali contenenti amianto
SOMMANO...| cad. 50,00000 369,28671 18.464,34 0,00
CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI (Cap 29)
Casseri per getti in calcestruzzo (SbCap 20)
123 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per
SAR24 PF.0 |AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC,
008.0001.000|fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio com ... o, la
2 pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO..., m? 2.221,00000 38,77495 86.119,16 55.006,89| 63,87
Ferro per calcestruzzo armato (SbCap 57)
124 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
SAR24 PF.0 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata B450C,
008.0002.000 | rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
5 controllo d ... ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli ¢ dalle
certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 24-26.
SOMMANO..., kg 31.880,00000 2,36224 75.308,21 19.549,45| 25,96
IMPIANTI ELETTRICI (Cap 30)
Armature e armadi stradali (SbCap 58)
125 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in
SAR24 PF.0 |vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con
009.0009.002 |porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di
2 protezione IP44 dim.515x550x260 mm.
SOMMANO...| cad. 2,00000 903,59269 1.807,19 456,48 25,26
Corrugati, cavidotti, canalette e scatole (SbCap 104)
126 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
SAR24 PF.0 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati,
009.0001.001 |dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il
4 fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm
SOMMANO..., m 40,00000 12,12631 485,05 270,11 55,69
A RIPORTARE 9.834.466,74 802.208,16
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 9.834.466,74 802.208,16
127 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
SAR24 PF.0 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati,
009.0001.001 |dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il
5 fissaggio alla muratura. D esterno 32 mm.
SOMMANO..., m 40,00000 15,06361 602,54 329,68 54,71
128 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
SAR24 PF.0 [CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
009.0001.002|resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 110 mm,
9 spessore ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione
del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
SOMMANO..., m 120,00000 9,72667 1.167,20 199,00/ 17,05
129 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
SAR24 PF.0 [CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
009.0001.003 |resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm,
3 spessore ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione
del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
SOMMANO..., m 120,00000 25,76223 3.091,47 516,20| 16,70
130 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
SAR24 PF.0 [FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
009.0001.005 |installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a
5 ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di
posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
SOMMANO...[ m 50,50000 5,40148 272,77 49,54 18,16
Impianti di terra (SbCap 116)
131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
SAR24 PF.0 |sezione 16 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
009.0005.000 | formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
1 SOMMANO... m 576,00000 4,81814 2.775,25 505,37| 18,21
132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
SAR24 PF.0 |sezione 35 mmgq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
009.0005.000 | formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
3 SOMMANO...[ m 576,00000 8,60856 4.958,53 805,60 16,25
133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
SAR24 PF.0 |sezione 50 mmgq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
009.0005.000 | formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
4 SOMMANO..., m 40,00000 12,30438 492,18 87,17| 17,71
134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN
SAR24 PF.0 |ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in
009.0005.001 | opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa
0 in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di
posa, pozzetto e sabbia esclusi.
SOMMANO..., m 144,00000 28,21979 4.063,65 1.040,94| 25,62
135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
SAR24 PF.0|IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per
009.0005.001 |installazioni impiantistiche elettriche o di telecomu- nicazione interra ...
4 I rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo
di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.
SOMMANO...| cad. 144,00000 121,42405 17.485,06 6.032,53| 34,50
Conduttori (SbCap 118)
136 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
SAR24 PF.0 |per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
009.0006.002|G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in
6 tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata.
(rif. CE120-67) Sezione 1x16 mmq
SOMMANO..., m 360,00000 6,01505 2.165,42 216,18 9,98
A RIPORTARE 9.871.540,81 811.990,37

COMMITTENTE:




pag. 16

INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . . incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 9.871.540,81 811.990,37
RESTAURO (Cap 31)
Demolizioni totali e parziali di fabbricati (SbCap 59)
137 Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in legno, pietrame
SAR24 PF.0 |in genere, in muratura e ferro, PER LA PARTE INTERRATA, valutata
012.0004.000|a metro cubo vuoto per pieno con riferim ... riale su automezzo con
4 esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato
e degli oneri relativi.
SOMMANO..., m? 1.671,00000 33,21567 55.503,38 9.877,25| 17,80
IMPERMEABILIZZANTI (SbCap 194)
138 Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite ¢
SAR24 PF.0 |gomma sintetica per I’impermeabilizzazione di giunti e riprese di getto.
012.0033.000|11 giunto con caratteristiche e pre ... nitura e la posa del giunto
3 bentonitico . Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel
capitolato . Per mt.
SOMMANO... m 173,00000 21,14636 3.658,32 215,34| 5,89
INGEGNERIA NATURALISTICA (Cap 45)
Opere di difesa del suolo (SbCap 81)
139 Stalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso
SAR24 PF.0 |eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta
006.0001.005 |entita (diametro cm. 2- 4), eseguito su s ... d’acqua, compreso il
3 manovratore, i consumi, gli sfridi e quant’altro necessario per dare il
mezzo funzionante in opera
SOMMANO..., m? 88.000,00000 0,30788 27.093,44 18.346,24| 67,71
140 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con
SAR24 PF.0 |rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
006.0001.009 |diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio a terra della recinzione.
0 Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita
a regola d'arte
SOMMANO..., m 16,00000 37,67705 602,83 82,17| 13,63
INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE (Cap 49)
Elementi in ghisa sferoidale (SbCap 94)
141 TUBO FOGNARIO A SEZIONE CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
SAR24 PF.0 |VIBROCOMPRESSO ARMATO con imbocco a bicchiere, completo
003.0013.003 |di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916:2004,
4 classe ... in opera e per i seguenti diametri interni e relativi spessori dei
tubi: diam. interno mm 1000 spessore in chiave mm 140
SOMMANO...[ m 30,00000 553,50781 16.605,23 2.087,38| 12,57
Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo (SbCap 103)
142 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso
SAR24 PF.0 |[SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile
003.0015.000 |per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... 40 cm,
2 spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali % cm,
dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm
SOMMANO...| cad. 6,00000 184,90508 1.109,44 300,31 27,07
143 PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso,
SAR24 PF.0 |[SERIE NORMALE senza piastra di base e senza sifone e copertina,
003.0015.001 |dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: 1 ...
6 calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette
interne 40x40xh=40-45 cm, spessore minimo 5 cm
SOMMANO...| cad. 1,00000 78,70293 78,70 15,04| 19,11
SEMILAVORATI (SpCap 8)
INERTI (Cap 33)
A RIPORTARE 9.976.192,15 842.914,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI unita IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . ", incid.
TARIFFA E DELLE di Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 9.976.192,15 842.914,10
Sabbia (SbCap 63)
144 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
SAR24 SL.0 SOMMANO..., m? 800,00000 29,75981 23.807,85 0,00
003.0001.000
3
Parziale LAVORI A MISURA euro 10.000.000,00 842.914,10| 8,43
TOTALE euro 10.000.000,00 842.914,10| 8,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LAVORI CATEGORIA OG06 9.647.416,16 787.461,90, 8,16
002 COSTIDELLA SICUREZZA 352.583,84 55.452,20| 15,73
Totale SUPER CATEGORIE euro| 10.000.000,00 842.914,10| 8,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




pag. 19

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 10.000.000,00 842.914,10| 8,43
M:001 LAVORI CATEGORIA OGO06 euro 9.647.416,16 787.461,90 8,16
M:001.001 SOSTITUZIONE CONDOTTE ESISTENTI euro 7.700.673,99 524.087,63| 6,81
M:001.001.025 Movimenti terra euro 2.200.598,78 114.336,17| 5,20
M:001.001.026 Demolizioni euro 928.736,14 63.742,25| 6,86
M:001.001.028 Opere civili euro 465.150,37 109.461,06| 23,53
M:001.001.029 Elettromeccanica euro 395.330,90 22.385,47 5,66
M:001.001.030 Sostituzione tubazioni euro 2.490.094,08 128.044,30| 5,14
M:001.001.031 Bypass euro 851.669,83 49.277,44| 5,79
M:001.001.032 Cantierizzazione euro 312.853,65 27.362,36| 8,75
M:001.001.033 Impianto di protezione catodica euro 28.511,00 4.469,65| 15,68
M:001.001.034 Impianti elettrici euro 27.729,24 5.008,93| 18,06
M:001.002 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI euro 1.946.742,17 263.374,27| 13,53
M:001.002.040 Demolizioni rivestimento calcestruzzo ammalorato euro 300.224,81 47.367,69| 15,78
M:001.002.041 Preparazione del fondo e delle parati del canale euro 170.784,63 23.982,38| 14,04
M:001.002.042 Ripristino pareti e fondo del canale in calcestruzzo euro 672.040,27 60.731,36| 9,04
M:001.002.043 Giunzioni strutturali per ricostruzione lastre di calcestruzzo euro 195.687,31 20.325,69 10,39
M:001.002.044 Ripristino e sigillatura di giunti e fessure rivestimento in calcestruzzo euro 173.159,85 27.003,78| 15,59
M:001.002.045 Altri interventi sui canali euro 152.261,76 34.085,57| 22,39
M:001.002.046 Forniture di calcestruzzo drain euro 123.004,33 36.531,30| 29,70
M:001.002.047 Fornitura e posa in opera di elementi metallici e pezzi speciali euro 100.915,37 13.346,50| 13,23
M:001.002.048 Conferimento a discarica euro 58.663,84 0,00 0,00
M:002 COSTIDELLA SICUREZZA euro 352.583,84 55.452,20| 15,73
M:002.006 Delimitazioni euro 211.911,02 7.767,03| 3,67
M:002.007 Cartelli segnaletici euro 12.513,17 1.362,26| 10,89
M:002.008 Riunioni di coordinamento euro 32.861,95 24.806,25| 75,49
M:002.009 Apprestamenti euro 19.926,34 4.364,87| 21,91
M:002.010 Cassette di pronto soccorso euro 1.248.41 0,00/ 0,00
M:002.020 Dispositivi di protezione euro 21.131,15 6.070,18| 28,73
M:002.021 Sistemi di protezione attiva antincendio euro 22.720,99 2.697,17| 11,87
M:002.022 Presidio sanitario, primo soccorso euro 988,32 0,00/ 0,00
M:002.023 Impianti di messa a terra euro 29.282,49 8.384,44| 28,63

TOTALE euro| 10.000.000,00 842.914,10| 8,43

Cagliari, 24/11/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [AQ manutenzione opere rev 20251122.def (E:\Accordi Quadro\AQ 2025\AQ Lavori Man Opere\Allegati da inviare\) v.1/161]
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