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ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA 
IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR) GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE NORD DELL’ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA, 

RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 6, 7 

I lavori si svolgeranno nei seguenti Sistemi del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR), limitatamente alle opere 
di competenza del Servizio Gestione Nord (SGN): 

• Sistema 2 – Tirso: 

- Schema idraulico 2A – Alto Tirso 

- Schema idraulico 2B – Torrei 

- Schema idraulico 2C – Tirso – Mogoro – Fluminimannu di Pabillonis 

• Sistema 3 – Nord Occidentale: 

- Schema idraulico 3A – Mannu di Pattada – Alto Tirso 

- Schema idraulico 3B – Coghinas – Mannu di Porto Torres 

- Schema idraulico 3C – Alto e Medio Temo 

• Sistema 4 – Liscia: 

- Schema idraulico 4A – Liscia – Padrongiano 

• Sistema 5 – Posada: 

- Schema idraulico 5A – Posada (Maccheronis) 

- Schema idraulico 5B – Posada – Siniscola 

• Sistema 6 – Alto Flumendosa / Sa Teula: 

- Schema idraulico 6A – Alto Flumendosa – Sa Teula 

• Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri: 

- Schema idraulico 7A – Medio e Basso Flumendosa – Fluminimannu, limitatamente alle sole opere 

interconnesse con il Sistema 2C, di competenza del Servizio SGN. 

La dislocazione delle opere oggetto dell’Accordo Quadro è riportata nel seguente allegato. 

 

Elenco delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di competenza 
gestionale dell’ENAS in applicazione dell’art. 30 della L.R. 19/06 

di competenza del Servizio Gestione Nord 
   

Elenco delle opere 
   

Codice Denominazione Servizio 

   

   

T - Traverse   

   
2C.T2 Mogoro SGN 

3B.T1   Donigaza Contra Cana SGN 

3B.T2   La Crucca SGN 

3C.T1   Cumone SGN 

3C.T2   Badu Crabolu SGN 

3C.T3   Sette Ortas SGN 

3C.T4   Badde de Jana SGN 

3C.T5   S'Olia SGN 

3C.T6   Ponte Valenti SGN 

3C.T7   Calambru SGN 
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ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA 
IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR) GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE NORD DELL’ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA, 

RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 6, 7 

   

C - Opere di trasporto   

   
2A.C13 Premente Benzone SGN 

2A.C17 Galleria di presa Centrale sollevamento Benzone SGN 

2B.C1   Condotta Torrei-Impianto di potabilizzazione Torrei SGN 

2C.C1   Canale adduttore Sinistra Tirso SGN 

2C.C2   Premente Marrubiu-Torrino Margiani SGN 

2C.C3   Condotta adduttrice Torrino Margiani - Sardara SGN 

2C.C4   Premente Sardara-Corongiu SGN 

2C.C5   Condotta adduttrice Corongiu-Sa Forada SGN 

2C.C7   Gronda rio Mogoro SGN 

2C.C9   
Condotta collegamento premente Fluminimannu di Pabillonis-Is Carrelis-Torrino 
Margiani SGN 

2C.C10   Premente Centrale Sardara-Torrino Sardara Basso SGN 

2C.C11   Premente Nuraghe Pranu Antoni SGN 

2C.C12   Condotta alimentazione Torrino Zeppara SGN 

2C.C13   Adduttore Sanluri-Sardara SGN 

2C.C14 Condotta forzata centrale Cantoniera SGN 

2C.C15 Canale di restituzione centrale Cantoniera SGN 

2C.C16 Condotta forzata centrale Nuraghe Pranu Antoni SGN 

2C.C17 Canale di restituzione centrale Nuraghe Pranu Antoni SGN 

2C.C18 Condotta By Pass Canale sx Tirso SGN 

3A.C7 Condotta di presa irrigua Monte Lerno SGN 

3A.C8 Condotta di presa idropotabile Monte Lerno SGN 

3B.C3   Galleria presa Casteldoria SGN 

3B.C5   Premente Coghinas1 SGN 

3B.C6   Coghinas 1 SGN 

3B.C7   Premente Coghinas2 SGN 

3B.C8   Coghinas 2 SGN 

3B.C9   Interconnessione Coghinas 1-2 SGN 

3B.C10   Condotta Truncu Reale-Tottubella SGN 

3B.C11   Adduttore Truncu Reale - M. Agnese SGN 

3B.C12   Condotta San Marco SGN 

3C.C1   Condotta Medio Temo 1° Tronco SGN 

3C.C2   Condotta Medio Temo 2° Tronco SGN 

3C.C3   Adduzione Badu Crabolu-Cumone SGN 

3C.C4   Galleria Temo-Cuga I Tronco SGN 

3C.C5   Galleria Temo-Cuga II Tronco SGN 

3C.C6   Galleria Temo-Cuga III Tronco SGN 

3C.C7   Galleria Temo-Cuga IV Tronco SGN 

3C.C8   Condotta Temo-Bidighinzu SGN 

3C.C9   Premente Su Tulis-Bidighinzu SGN 

3C.C10   Condotta Su Tulis-Bidighinzu SGN 

3C.C11   Condotta per Sassari 1° Tronco SGN 

3C.C12   Derivazione Calambru SGN 

3C.C13 Condotta adduttrice Cuga-impianto potabilizzazione Monte Agnese SGN 

3C.C14 Condotta Rio Sette Ortas SGN 

4A.C4 Condotta forzata centrale Liscia SGN 

4A.C5 Canale restituzione Centrale Liscia SGN 

4A.C6 Condotta di presa idropotabile Liscia SGN 

4A.C7 Condotta di presa irrigua Liscia SGN 

4A.C8 Condotta di by-pass per alimentazione idropotabile SGN 
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IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR) GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE NORD DELL’ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA, 

RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4A.C9 Condotta di by-pass per alimentazione canale adduttore irriguo SGN 

5A.C7 Galleria di derivazione Maccheronis SGN 

5B.C1   Galleria di presa ad uso multisettoriale Pedra 'e Othoni SGN 

5B.C7 Condotta di presa irigua Pedra ‘e Othoni SGN 

5B.C8 Condotta di presa idropotabile Pedra ‘e Othoni SGN 

6A.C10 Presa multisettoriale S. Lucia SGN 

6A.C11 Adduttore irriguo principale C.B. Ogliastra SGN 

   

V - Vasche, partitori e prese   

   
2C.V1   Vasca di compenso Marrubiu SGN 

2C.V2   Torrino di disconnessione Margiani SGN 

2C.V3   Vasca di compenso Sardara SGN 

2C.V4   Vasca di disconnessione Corongiu SGN 

2C.V5   Presa Rio Mogoro SGN 

2C.V6   Presa Rio Fluminimannu di Pabillonis SGN 

2C.V9   Torrino Sardara Basso SGN 

2C.V10   Camera di manovra Ichnusa SGN 

2C.V11 Vasca di carico sollevamento Nuraghe Pranu Antoni SGN 

2C.V12 Diga Cantoniera - Presa Idroelettrica SGN 

2C.V13 Diga Cantoniera - Presa Irrigua SGN 

2C.V14 Diga Cantoniera - Presa Idropotabile SGN 

2C.V15 Presa canale destra Tirso SGN 

2C.V16 Presa canale sinistra Tirso SGN 

2C.V17 Diga Pranu Antoni - Presa Idroelettrica SGN 

3A.V1   Torre di presa potabile di Monte Lerno SGN 

3A.V4   Torre di presa potabile di Sos Canales SGN 

3B.V1   Vasca di carico Coghinas 1 SGN 

3B.V2   Vasca terminale Coghinas1 - Porto Torres SGN 

3B.V3   Vasca di carico Coghinas 2 SGN 

3B.V4   Vasca di compenso Coghinas 2 - Truncu Reale SGN 

3B.V5   Vasca Tottubella SGN 

3B.V6   Partitore San Marco SGN 

3C.V1   Vasca di carico Pranu Artu SGN 

3C.V2   Vecchia torre di presa potabile Bidighinzu SGN 

3C.V3   Nuova torre di presa potabile Bidighinzu SGN 

3C.V4   Torre di presa potabile Temo SGN 

3C.V5   Torre di presa potabile Cuga SGN 

4A.V1   Torre di presa potabile del Liscia SGN 

5B.V1   Torre di presa potabile di Pedra 'e Othoni SGN 

6A.V2 Torre di disconnessione condotta adduttrice S. Lucia SGN 

   

P - Impianti di sollevamento   

   
2A.P1 Benzone SGN 

2C.P1   Nuraghe Pranu Antoni SGN 

2C.P2   Marrubiu SGN 

2C.P3   Sardara SGN 

3B.P2   Coghinas 1 SGN 

3B.P3   Coghinas 2 SGN 

3B.P4   Porto Torres SGN 

3B.P5   San Marco SGN 

3C.P1   Padria SGN 
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3C.P2   Monteleone Roccadoria SGN 

3C.P3   Su Tulis SGN 

   

I - Centrali idroelettriche   

   
2C.I1 Cantoniera SGN 

2C.I2 Nuraghe Pranu Antoni SGN 

4A.I1 Liscia SGN 
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