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| lavori si svolgeranno nei seguenti Sistemi del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR), limitatamente alle opere

di competenza del Servizio Gestione Nord (SGN):

e Sistema 2 - Tirso:
- Schema idraulico 2A — Alto Tirso
- Schema idraulico 2B — Torrei
- Schema idraulico 2C — Tirso — Mogoro — Fluminimannu di Pabillonis
e Sistema 3 — Nord Occidentale:
- Schema idraulico 3A — Mannu di Pattada — Alto Tirso
- Schema idraulico 3B — Coghinas — Mannu di Porto Torres
- Schema idraulico 3C — Alto e Medio Temo
e Sistema 4 — Liscia:
- Schema idraulico 4A — Liscia — Padrongiano
e Sistema 5 — Posada:
- Schema idraulico 5A — Posada (Maccheronis)
- Schema idraulico 5B — Posada — Siniscola
e Sistema 6 — Alto Flumendosa / Sa Teula:
- Schema idraulico 6A — Alto Flumendosa — Sa Teula

e Sistema 7 — Flumendosa — Campidano — Cixerri:

- Schema idraulico 7A — Medio e Basso Flumendosa — Fluminimannu, limitatamente alle sole opere
interconnesse con il Sistema 2C, di competenza del Servizio SGN.

La dislocazione delle opere oggetto del’Accordo Quadro & riportata nel seguente allegato.

Elenco delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale di competenza
gestionale del’ENAS in applicazione dell’art. 30 della L.R. 19/06
di competenza del Servizio Gestione Nord
[
Elenco delle opere

Codice Denominazione Servizio
T - Traverse

2C.T2 | Mogoro SGN
3B.T1 | Donigaza Contra Cana SGN
3B.T2 |La Crucca SGN
3C.T1 | Cumone SGN
3C.T2 |Badu Crabolu SGN
3C.T3 | Sette Ortas SGN
3C.T4 |Badde de Jana SGN
3C.T5 |S'Olia SGN
3C.T6 | Ponte Valenti SGN
3C.T7 |Calambru SGN
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C - Opere di trasporto

2A.C13 | Premente Benzone SGN
2A.C17 | Galleria di presa Centrale sollevamento Benzone SGN
2B.C1 | Condotta Torrei-Impianto di potabilizzazione Torrei SGN
2C.C1 | Canale adduttore Sinistra Tirso SGN
2C.C2 | Premente Marrubiu-Torrino Margiani SGN
2C.C3 | Condotta adduttrice Torrino Margiani - Sardara SGN
2C.C4 | Premente Sardara-Corongiu SGN
2C.C5 | Condotta adduttrice Corongiu-Sa Forada SGN
2C.C7 | Gronda rio Mogoro SGN

Condotta collegamento premente Fluminimannu di Pabillonis-Is Carrelis-Torrino

2C.C9 | Margiani SGN
2C.C10 | Premente Centrale Sardara-Torrino Sardara Basso SGN
2C.C11 | Premente Nuraghe Pranu Antoni SGN
2C.C12 | Condotta alimentazione Torrino Zeppara SGN
2C.C13 | Adduttore Sanluri-Sardara SGN
2C.C14 | Condotta forzata centrale Cantoniera SGN
2C.C15 | Canale di restituzione centrale Cantoniera SGN
2C.C16 | Condotta forzata centrale Nuraghe Pranu Antoni SGN
2C.C17 | Canale di restituzione centrale Nuraghe Pranu Antoni SGN
2C.C18 | Condotta By Pass Canale sx Tirso SGN
3A.C7 | Condotta di presa irrigua Monte Lerno SGN
3A.C8 | Condotta di presa idropotabile Monte Lerno SGN
3B.C3 | Galleria presa Casteldoria SGN
3B.C5 |Premente Coghinas1 SGN
3B.C6 | Coghinas 1 SGN
3B.C7 | Premente Coghinas2 SGN
3B.C8 | Coghinas 2 SGN
3B.C9 |Interconnessione Coghinas 1-2 SGN
3B.C10 | Condotta Truncu Reale-Tottubella SGN
3B.C11 | Adduttore Truncu Reale - M. Agnese SGN
3B.C12 | Condotta San Marco SGN
3C.C1 | Condotta Medio Temo 1° Tronco SGN
3C.C2 | Condotta Medio Temo 2° Tronco SGN
3C.C3 | Adduzione Badu Crabolu-Cumone SGN
3C.C4 | Galleria Temo-Cuga | Tronco SGN
3C.C5 | Galleria Temo-Cuga Il Tronco SGN
3C.C6 | Galleria Temo-Cuga Ill Tronco SGN
3C.C7 | Galleria Temo-Cuga IV Tronco SGN
3C.C8 | Condotta Temo-Bidighinzu SGN
3C.C9 | Premente Su Tulis-Bidighinzu SGN
3C.C10 | Condotta Su Tulis-Bidighinzu SGN
3C.C11 | Condotta per Sassari 1° Tronco SGN
3C.C12 | Derivazione Calambru SGN
3C.C13 | Condotta adduttrice Cuga-impianto potabilizzazione Monte Agnese SGN
3C.C14 | Condotta Rio Sette Ortas SGN
4A.C4 | Condotta forzata centrale Liscia SGN
4A.C5 | Canale restituzione Centrale Liscia SGN
4A.C6 | Condotta di presa idropotabile Liscia SGN
4A.C7 | Condotta di presa irrigua Liscia SGN
4A.C8 | Condotta di by-pass per alimentazione idropotabile SGN

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DEL SISTEMA
IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR) GESTITE DAL SERVIZIO GESTIONE NORD DELL’ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA,
RICADENTI NEI SISTEMI IDRICI 2, 3, 4, 5, 6, 7



\
“ Elenco delle opere del SIMR di competenza del Servizio SGN Pagina 4

4A.C9 | Condotta di by-pass per alimentazione canale adduttore irriguo SGN
5A.C7 | Galleria di derivazione Maccheronis SGN
5B.C1 | Galleria di presa ad uso multisettoriale Pedra 'e Othoni SGN
5B.C7 | Condotta di presa irigua Pedra ‘e Othoni SGN
5B.C8 | Condotta di presa idropotabile Pedra ‘e Othoni SGN
6A.C10 | Presa multisettoriale S. Lucia SGN
6A.C11 | Adduttore irriguo principale C.B. Ogliastra SGN

V - Vasche, partitori e prese

2C.V1 |Vasca di compenso Marrubiu SGN
2C.V2 | Torrino di disconnessione Margiani SGN
2C.V3 |Vasca di compenso Sardara SGN
2C.V4 | Vasca di disconnessione Corongiu SGN
2C.V5 |Presa Rio Mogoro SGN
2C.V6 | Presa Rio Fluminimannu di Pabillonis SGN
2C.V9 |Torrino Sardara Basso SGN
2C.V10 | Camera di manovra Ichnusa SGN
2C.V11 | Vasca di carico sollevamento Nuraghe Pranu Antoni SGN
2C.V12 | Diga Cantoniera - Presa Idroelettrica SGN
2C.V13 | Diga Cantoniera - Presa Irrigua SGN
2C.V14 | Diga Cantoniera - Presa Idropotabile SGN
2C.V15 | Presa canale destra Tirso SGN
2C.V16 | Presa canale sinistra Tirso SGN
2C.V17 | Diga Pranu Antoni - Presa Idroelettrica SGN
3A.V1 |Torre di presa potabile di Monte Lerno SGN
3A.V4 | Torre di presa potabile di Sos Canales SGN
3B.V1 | Vasca di carico Coghinas 1 SGN
3B.V2 |Vasca terminale Coghinas1 - Porto Torres SGN
3B.V3 | Vasca di carico Coghinas 2 SGN
3B.V4 | Vasca di compenso Coghinas 2 - Truncu Reale SGN
3B.V5 | Vasca Tottubella SGN
3B.V6 | Partitore San Marco SGN
3C.V1 |Vasca di carico Pranu Artu SGN
3C.V2 |Vecchia torre di presa potabile Bidighinzu SGN
3C.V3 | Nuova torre di presa potabile Bidighinzu SGN
3C.V4 |Torre di presa potabile Temo SGN
3C.V5 |Torre di presa potabile Cuga SGN
4A.V1 | Torre di presa potabile del Liscia SGN
5B.V1 | Torre di presa potabile di Pedra 'e Othoni SGN
6A.V2 | Torre di disconnessione condotta adduttrice S. Lucia SGN

P - Impianti di sollevamento

2A.P1 |Benzone SGN
2C.P1 | Nuraghe Pranu Antoni SGN
2C.P2 | Marrubiu SGN
2C.P3 |Sardara SGN
3B.P2 | Coghinas 1 SGN
3B.P3 | Coghinas 2 SGN
3B.P4 | Porto Torres SGN
3B.P5 | San Marco SGN
3C.P1 | Padria SGN
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3C.P2 | Monteleone Roccadoria SGN
3C.P3 | Su Tulis SGN

| - Centrali idroelettriche

2C.I1 Cantoniera SGN
2C.12 | Nuraghe Pranu Antoni SGN
4A.1 Liscia SGN
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