



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER GLI INTERVENTI RELATIVI A: "ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI LOTTO 1: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO STRUTTURALE DI DIVERSI TRATTI DEGLI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI COMUNI DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA, CASTELSARDO, SORSO, SASSARI, E PORTO TORRES" - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E COMPLEMENTARI COGHINAS 2". – AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO N. 2

IMPEGNO SPESA DI € 13.623,72 SUL CAP. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - CDR 00.00.01.19 E € 2.997,22 SUL CAP. SC25.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV.CDR 00.00.01.19 PER LA QUOTA IVA, A FAVORE DELL’ING. CRISTIANO ALIBERTI DI FERMO C.F. LBRCST71E11C770X P.IVA 01746780434

C.A. N° 2 – SERVIZIO DI COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO RELATIVAMENTE ALLE FASI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E REVISIONE TECNICO CONTABILE A FAVORE DELL’ING. CRISTIANO ALIBERTI PER L’INTERVENTO DENOMINATO ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI LOTTO 2 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E COMPLEMENTARI COGHINAS 2 - SUB-LOTTO: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR).

RUP Ing. Fernando Mura

CUP I87H21004890005 CIG 9884379F93 (CIG derivato) B4791E564C

Il Direttore del Servizio,

- VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;
- VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;
- VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
- VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 24.07.2024 avente ad oggetto il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 5 luglio 2024, concernente “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Bilancio di previsione di Cassa 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fra le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”, per l’intervento A1-35- Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”, ha individuato l’Ente Acque della Sardegna (Enas) quale soggetto attuatore, per finanziamento ammissibile PNRR, pari a 66 milioni di euro;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

- come previsto dall'art. 2 dell'Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, concesso dal Ministero Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche, per l'intervento Codice PNRR-M2C4-I4.1-A1-35, al fine di consentire il conseguimento dei target associati all'investimento M2C4-I.4.1 del PNRR, il Soggetto attuatore (ENAS) si è impegnato ad assicurare:
 - entro e non oltre il 30 settembre 2023 l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'intervento;
 - entro e non oltre il 31 marzo 2026 il completamento delle attività dell'intervento;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 355/4287/CRC del 26.05.2023, e successivo contratto Rep. ENAS n. 270 del 23/11/2023 l'Accordo Quadro dei lavori di cui all'oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico RTI Impresa Pellegrini srl (mandataria), Ingallina srl (mandante) e Idroambiente srl (mandante);
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1252 del 25/09/2023 e successivo contratto rep. N. 253 del 25/10/2023 l'incarico di COMMISSARIO della Commissione di Collaudo per gli interventi compresi nell'Accordo Quadro in epigrafe è stato affidato all'Ing. Cristiano Aliberti C.F. LBRCST71E11C770X P.IVA 01746780434 avente studio in Via Monte Secco n. 6/b, 63900 Fermo (FM);
- con la medesima determinazione si provvedeva a stabilire che il compenso per lo svolgimento delle attività di collaudo svolte dalla Commissione fosse stabilito complessivamente e fosse da suddividersi tra i componenti della commissione secondo le seguenti percentuali:
 - 40% al presidente della Commissione di collaudo;
 - 30% a ciascun componente della Commissione di collaudo;

Atteso che:

- Con nota prot. n. 5289/2024 del 09/05/2024 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, prot. U.0019628.19-04-2024, a sua volta inviata a tutte le Regioni, per darne la massima diffusione;
- Nella nota di indirizzo per le Regioni datata 19/04/2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che:
 - il compenso per l'attività di collaudo determinato sulla base del vigente DM 17 giugno 2016, aggiornato con i parametri in vigore dal 1° luglio 2023, va attribuito a ciascun componente della Commissione di collaudo e che pertanto il compenso non va suddiviso tra i vari componenti della commissione di collaudo, bensì ad ogni collaudatore spetta il compenso per intero, come determinato in applicazione dei vigenti parametri ministeriali.
 - ai sensi dell'art. 14, comma 5, dell'alleato II.14 del D.lgs. 36/2023, il collaudo statico può essere affidato ad un soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad uno dei componenti della Commissione di collaudo, purché in possesso dei previsti requisiti;
 - la prova di collaudo e messa in servizio degli impianti rientra tra i compiti del direttore dei lavori e dell'ufficio di direzione lavori (allegato II.14 - art. 1 e 2), mentre la Commissione di collaudo verifica il solo funzionamento degli stessi e visiona le relative certificazioni preventivamente acquisite dal RUP;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord

Considerato che la suddetta circolare rappresenta un atto di indirizzo per le Regioni e per gli ordini Professionali in linea con le recenti disposizioni in materia di Equo Compenso di cui alla Legge n. 49 del 21 aprile 2023, cui si ritiene di dover dare applicazione, data l'importanza delle fonti e del contenuto.

Preso atto che:

- L'importo dei lavori per l'intervento denominato Accordo quadro Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR) assunto per la determinazione dei compensi spettanti a ciascun collaudatore è pari a € 2.414.133,69 di cui € 34.279,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- L'importo del servizio di commissario della commissione di collaudo per l'intervento in oggetto relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile*, calcolati ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta a € 13.623,72 compresa CNPAIA, oltre € 2.997,22 per IVA, per un totale complessivo di € 16.620,94, come si evince dal calcolo degli onorari allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- L'importo complessivo dei contratti applicativi sino ad oggi attivati risulta inferiore alle soglie massime previste dal Contratto di Accordo Quadro (pari a € 135.000,00 compresa CNPAIA);

Considerato che:

- È necessario, facendo ricorso all'Accordo Quadro stipulato con contratto rep. N. 253 del 25/10/2023, provvedere all'affidamento diretto del **contratto applicativo n. 2**, per il servizio di commissario della commissione di collaudo, relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* a favore dell'Ing. Cristiano Aliberti per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR)**.
- trattasi di esecuzione in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- È al contempo necessario provvedere all'impegno della somma di **€ 13.623,72** sul Cap. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 CDR 00.00.01.19 e **€ 2.997,22** sul Cap. SC25.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV. Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 CDR 00.00.01.19 per la quota iva in favore dell'Ing. Cristiano Aliberti C.F. LBRCS71E11C770X P.IVA 01746780434 avente studio in Via Monte Secco n. 6/b, 63900 Fermo (FM) per il servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR)**.
- la copertura all'impegno di € 13.623,72 sul Cap. SC20.19C6/2024 è data dall'avanzo al 31.12.2023 distribuito nel 2024;
- Nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato **B4791E564C**;
- È necessario affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al geom. Sebastiano Sau;
- È altresì necessario autorizzare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'attivazione immediata del contratto applicativo n. 2 consistente nel servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR)**;



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



Atteso che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Gestione Nord;

Vista la disponibilità dello stanziamento sui pertinenti capitoli di Bilancio del Servizio Gestione Nord del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

DETERMINA

- **Di procedere** all'affidamento del servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR)** in favore dell'Ing. Cristiano Aliberti C.F. LBRCST71E11C770X P.IVA 01746780434 avente studio in Via Monte Secco n. 6/b, 63900 Fermo (FM), con esecuzione anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.
- **Di impegnare** l'importo di € **13.623,72** sul Cap. SC20.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - INT. MANUT. STRAORD. DIVV. - Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 CDR 00.00.01.19 e € **2.997,22** sul Cap. SC25.19C6/2024 PNRR/MIMS/A1-35 - IVA INT. MANUT. STR. DIVV. Cod. PDCF Liv.5 U.2.02.03.06.001 CDR 00.00.01.19 per la quota iva in favore dell'Ing. Cristiano Aliberti C.F. LBRCST71E11C770X P.IVA 01746780434 avente studio in Via Monte Secco n. 6/b, 63900 Fermo (FM) per il servizio di commissario della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR)**.
- la copertura all'impegno di € 13.623,72 sul Cap. SC20.19C6/2024 è data dall'avanzo al 31.12.2023 distribuito nel 2024;
- **Di provvedere**, facendo ricorso all'Accordo Quadro stipulato con contratto rep. N. 253 del 25/10/2023, provvedere alla stipula del **contratto applicativo n. 2**, per il servizio di commissario della commissione di collaudo, relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* a favore dell'Ing. Cristiano Aliberti per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni Lotto 2 - Interventi di sostituzione e complementari Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR)**.
- **Di affidare** l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al geom. Sebastiano Sau;
- **Di autorizzare** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto all'attivazione immediata del contratto applicativo n. 2 consistente nel servizio di COMMISSARIO della commissione di collaudo relativamente alle fasi di *Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e Revisione tecnico contabile* a favore dell'Ing. Cristiano Aliberti C.F. LBRCST71E11C770X P.IVA 01746780434 per l'intervento denominato **Accordo quadro Sostituzioni lotto 2 - Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2 - Sub-lotto: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VARIANTE TERRABIANCA (INT3VAR)**;
- **Di dare atto** che nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 al contratto applicativo è stato all'uopo associato il CIG derivato **B4791E564C**.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.



DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Nord



Il Direttore del Servizio

Ing. Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

E6-57-58-96-95-56-3A-E4-FB-7D-DC-A0-23-CF-F5-B4-29-B3-FC-D6

CAdES 1 di 1 del 28/11/2024 18:20:22

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
