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1. PREMESSE

e Con la Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 67/29
del 31 dicembre 2020, sono stati affidati dall’Assessorato dei Lavori Pubblici al’lENAS i fondi per lo sviluppo
delle progettazioni, tra gli altri, degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o
risanamento  strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria
Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres per un importo complessivo di €
3.500.000,00;

e Con la Determinazione del Direttore Generale n.193 del 26.02.2021 si & provveduto a formalizzare
'assegnazione della competenza degli “Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisettoriale
Regionale (SIMR)” affidati al’Enas dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31
dicembre 2020, ai Servizi tecnici del’Enas prevedendo, tra l'altro, I'affidamento al Servizio Gestione Nord
dell'intervento di cui sopra.

e Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 333 del 18.03.2021 si provvedeva a
individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP che
risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura.

e Con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021 I'Enas ¢ stato individuato quale soggetto attuatore di n.7
interventi PNRR per un importo complessivo di € 120.000.000 (misura M2C4). Tra gli interventi finanziati risulta
il seguente: A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti
degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,
Sassari, e Porto Torres (importo di finanziamento pari a 66 milioni di euro (CUP: 187H21004890005 - CUI:
L00140940925202200031);

e L’ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere all’espletamento di una procedura di gara per la stipula, con un
unico operatore economico, di un accordo quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti
applicativi, dei vari servizi di ingegneria che si prevedono necessari per I'attuazione dell’intervento.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di Contratto, di seguito per brevita denominato “Schema”, si intende:

per “Codice”; il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

per “Regolamento”: il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;

per “TUS”: il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

per “Committente”: 'Ente Acque della Sardegna - ENAS;

per “RUP”: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;

per “Affidatario”: 'operatore economico con il quale 'ENAS stipula I'accordo quadro;

per “Appaltatore”: I'operatore economico a cui viene affidata 'esecuzione dei lavori ai quali si riferiscono i
servizi tecnici oggetto dell’accordo quadro;

« per “DEC": il Direttore per 'Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto dellENAS.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il presente Schema di contratto d’incarico stabilisce le norme e condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale
tra 'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e I'Affidatario, relativamente ai servizi tecnici di ingegneria indicati all’Art. 6
della Relazione tecnico illustrativa.

Qualora se ne concretizzi la necessita, i servizi da espletare nelllambito del presente Accordo Quadro verranno di
volta in volta affidati sulla base di appositi contratti applicativi.

| servizi da espletare dovranno essere svolti con i tempi, i contenuti e con le modalita conseguenti alle scelte di
ENAS in relazione all’esecuzione dei lavori oggetto del presente incarico (Esecuzione di lavori in uno o piu
interventi, Accordo quadro con uno o piu contratti applicativi)

La stipula del contratto di Accordo Quadro non obbliga né impegna I'ENAS a commissionare all’Affidatario servizi
di ingegneria tramite stipula di contratti applicativi, trattandosi di contratto normativo.

L’Affidatario non vanta quindi alcun diritto in ordine:
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« allespletamento dei servizi (oggetto dell’Accordo Quadro), che potranno non essere o essere commissionati,
anche solo in parte;

« al raggiungimento del’importo massimo complessivo dell’Accordo Quadro, che &€ meramente presuntivo e
rilevante ai soli fini del confronto con la soglia di cui all'art. 35 del Codice, della qualificazione dell’ Affidatario e
della costituzione della garanzia definitiva.

L’Affidatario, pertanto, non potra avanzare alcuna pretesa di compensi qualora, durante la vigenza dell’Accordo
Quadro, non venisse commissionato dallENAS alcun servizio o venissero commissionati servizi per importi
complessivamente inferiori all'importo massimo dell’Accordo Quadro.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:

a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;

b) la L.R. 13.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per quanto
applicabile;

c) il D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”;

d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per
la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi
per quanto applicabili;

e) il presente Schema e i relativi allegati;
f)  le polizze di garanzia.

Il presente Schema & automaticamente integrato dalle previsioni dell’'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in
sede di gara di accordo quadro, in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

4. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto di accordo quadro & costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche e di
buon andamento dell’appalto stesso, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico in quanto
correlate tra loro.

| professionisti si obbligano fin da ora ad effettuare il servizio, entro I'arco temporale massimo di 30 (trenta) mesi,
frazionati in funzione dei contratti applicativi che ENAS riterra opportuno attivare per i lavori in funzione di un
razionale ed economico sviluppo dei servizi, e dei conseguenti lavori, senza che per questo possa sorgere in capo
al’Amministrazione alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di offerta.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro € la seguente:
71330000-0 Vari Servizi di Ingegneria.

L’importo dell’Accordo Quadro a base di gara € pari a € 291.239,39 al netto dei contributi previdenziali integrativi e
dell'lVA di legge per un totale complessivo di € 302.888,97 compresi gli oneri previdenziali, somma che costituisce
l'importo massimo complessivo dei servizi che potranno essere commissionati all’ Affidatario.

Il suddetto importo di Accordo Quadro corrisponde al valore complessivo presunto degli eventuali servizi che
potranno essere commissionati all’Affidatario, ottenuto sommando i corrispettivi stimati delle singole prestazioni
ipotizzate, come sintetizzato nella seguente tabella:

Corrispettivi Contributi Totale

Fase Stimati Integrativi €]
[€] [€]
Direzione lavori, assistenza al
collaudo, prove di accettazione
185.717,87 7.428,72 193.146,59
Coordinamento e supervisione
dell'ufficio di direzione lavori
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Coordinamento della sicurezza

. . 105.521,52 4.220,86 109.742,38
in esecuzione

Importo totale
a base di gara

Importo totale

291.239,39 di Accordo Quadro

302.888,97

Per quanto concerne le prestazioni oggetto di incarico:

» il dettaglio delle prestazioni ipotizzate e dei corrispondenti corrispettivi stimati, nonché le singole stime di
ciascun corrispettivo, sono riportati nelle tabelle allegate al presente (All. 2);

> la stima dei relativi corrispettivi & stata effettuata ai sensi del D.M. 17.06.2016" sulla base di una valutazione
sommaria dell'importo dei lavori, considerati appartenenti alle categorie D.04.

Gli importi sopra sintetizzati e dettagliati nelle citate tabelle allegate hanno carattere presuntivo. Infatti, I'entita di
ciascuna delle singole prestazioni effettivamente commissionate potra subire, all'interno dell'importo massimo
suindicato, variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quanto ipotizzato, sulla base del reale fabbisogno
dellENAS, senza che cido comporti alcun tipo di responsabilita, neanche precontrattuale, a carico del'lENAS e
senza che |'Affidatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L'Affidatario rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma rispetto ai
corrispettivi che saranno fissati in sede di stipula di ciascun contratto applicativo, riconoscendo ed accettando che
essi remunerano tutte le attivita e prestazioni professionali ed accessorie da lui comunque svolte in quanto
necessarie per I'esecuzione dei servizi commissionati, compresi a titolo indicativo:

o tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi € le missioni necessarie per
sopralluoghi, ecc., nonché per l'interfaccia tra I'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;

. i costi e 'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
. i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;

o gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dal’ENAS e da tutti gli Enti ed Amministrazioni
comungue coinvolte per 'esame e la valutazione delle attivita in corso da parte dell’Affidatario.

5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI

L’Accordo Quadro manterra la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui al
precedente articolo e in ogni caso cessera la sua efficacia alla scadenza dei 30 (trenta) mesi, qualora a tale data
non fosse stato ancora raggiunto il suddetto importo massimo.

L'ENAS non ¢ vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell’Accordo Quadro, contratti applicativi che esauriscano,
in tutto o in parte, l'importo dell'accordo stesso. L'ENAS, potra, altresi, esaurire I'importo dell’Accordo Quadro in un
termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Schema; in tali casi
I'Affidatario non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di
responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Affidatario €, invece, vincolato a stipulare i
singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Schema e secondo le modalita di cui ai successivi
articoli.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovra essere
fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del
finanziamento stesso.

In presenza dei presupposti di legge, & possibile estendere la durata del’Accordo Quadro, in relazione alla
possibilita di dover far fronte a problematiche di natura tecnica che dovessero manifestarsi nella fase di esecuzione
dei lavori legate alla specificita dei lavori appaltati, e che, se non prontamente risolte, rischierebbero di causare
danni all'incolumita di cose e/o persone.

Ministero della Giustizia - Decreto 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice “
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In tali circostanze, il Committente si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 di
estendere la durata dell’'accordo quadro, per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni.

In tali casi, la protrazione della durata del’Accordo Quadro non dara all'Affidatario alcun titolo per pretendere
compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art.106 D.Lgs. n. 50/2016. Fino al 31
dicembre 2023 si applicano le disposizioni in deroga di cui all'art.29 del Decreto Legge n.4 del 27/01/2022, come
convertito dalla Legge 28/03/2022, n.25.

7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO

La stipula del contratto di Accordo Quadro obbliga I'Affidatario ad espletare i servizi, qualora commissionati
dal’lENAS, stipulando i relativi contratti applicativi, entro I'importo massimo complessivo dell’Accordo Quadro e per
tutta la durata dello stesso.

Al momento della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, I'’Affidatario si obbliga a rispettare le condizioni di cui
al presente Schema e degli atti ad esso allegati.

Il contratto applicativo dovra contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

e oggetto del contratto:

o riferimento al contratto di accordo quadro e al presente Schema e relativi allegati;
e importo a corpo del contratto applicativo;

e termini di esecuzione delle prestazioni, anche con riferimento ai termini gia contenuti nel Disciplinare (All.3 —
Disciplinare di esecuzione dei servizi) allegato al presente.

Ai fini della definizione dell'importo del contratto applicativo i corrispettivi contrattuali delle prestazioni a corpo,
qualora effettivamente commissionate, saranno calcolati ai sensi del D.M. 17.06.2016, sulla base dell'importo
stimato dei lavori al quale si riferiscono i servizi da effettuare e della ripartizione degli stessi lavori tra le categorie di
cui al D.M. 17.06.2016, e applicando agli importi derivanti dal calcolo il ribasso d’asta offerto dall’Affidatario in sede
di gara d’accordo quadro.

Qualora emerga, in sede di stipula o in fase esecutiva di un contratto applicativo, la necessita di una prestazione
accessoria la cui fattispecie non sia tra quelle previste dal contratto di accordo quadro, ma che sia ad esse
correlata, si potra procedere alla determinazione del relativo corrispettivo sulla base del D.M. 17.06.2016 o, qualora
non applicabile, mediante valutazione dell’impegno orario necessario, operata in contraddittorio tra il DEC e
I'Affidatario, per quanto possibile in aderenza alle metodologie e criteri delle analoghe stime allegate al presente,
con successiva approvazione da parte del RUP. Tutti i nuovi corrispettivi, valutati a lordo, saranno soggetti al
ribasso di gara offerto dall’Affidatario.

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L’esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovra avvenire nel pieno rispetto del
contratto di Accordo Quadro nonché delle prescrizioni, delle modalita, delle tempistiche e di quant’altro previsto,
per le parti di rispettiva pertinenza, dal “Disciplinare” allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.

L’Affidatario si impegna ad attenersi, nell’espletamento di tutti i servizi di cui al presente (e suoi allegati), alle
disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel D.M. 49/2018, nel TUS, nella L.R. n. 8/2018 e, in
generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico,
qualora applicabili.

La corrispondenza inerente il presente Accordo Quadro e i relativi contratti applicativi sara intrattenuta mediante
utilizzo della Posta Elettronica Certificata, che avra valore ricettizio tra le parti.

Tutta la documentazione da produrre da parte dell’Affidatario (studi, relazioni, elaborati grafici, comunicazioni,
corrispondenza, rapporti, stime, ecc.) nellambito del contratto deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
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straniera e testo in lingua italiana prevarra la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’Affidatario assicurare
la fedelta della traduzione.

Per I'espletamento dell’incarico affidatogli I'Affidatario si avvarra del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, che
dovra essere costituita dalle seguenti figure:

N. Figura Requisito di idoneita
n. 1 (minimo) Ce .
1 Direttore dei Lavori Ingegneri iscritto/i all’albo professionale
Tecnici iscritti all’'albo professionale di
5 n. 1 (minimo) riferimento, in possesso dei requisiti
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione prescritti dall'art. 98 D.Lgs. n. 81/08 e
ss.mm.ii.
3 n.1 BIM Coordinator ()
4 n.1 (minimo) BIM Specialist **)

(*) BIM Coordinator (BIM-C) deve essere un professionista in possesso di Certificazione in corso di validita, ufficialmente
rilasciata da organo abilitato, delle competenze alle funzioni come stabilito dalla Norma UNI 11337-7

Il coordinatore dei flussi informativi di commessa (BIM coordinator) opera a livello di commessa, di concerto con i vertici
dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitalizzati.

Il BIM-C ha il compito di:

- Garantire il processo digitalizzato con riferimento alla specifica commessa

- Supportare o redigere il capitolato informativo

- Supportare o redigere un piano di gestione informativo e/o un’offerta di gestione informativa

- Assegnare i requisiti informativi ai soggetti interessati

- Supportare l'attivita del BIM manager

- Selezionare il personale e gli strumenti necessari e avere cura delle relazioni interpersonali

- Gestire le interferenze e i conflitti

- Definire e analizzare le regole di controllo

- Supportare il BIM manager nella definizione degli aspetti contrattuali

(**) BIM Specialist (BIM-S) deve essere un professionista in possesso di Certificazione in corso di validita, ufficialmente
rilasciata da organo abilitato, delle competenze alle funzioni come stabilito dalla Norma UNI 11337-7

L’operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM specialist) agisce solitamente all'interno delle singole
commesse, collaborando in maniera stabile od occasionale con una specifica organizzazione.

Il BIM-S ha il compito di:

- Modellare oggetti attraverso specifici applicativi

- Analizzare i contenuti del capitolato informativo e del piano di gestione informativo al fine di conformarsi

- Tradurre le conoscenze disciplinari all'interno dei modelli

- Effettuare la verifica preliminare dei modelli

- Contribuire a validare la consistenza informativa degli oggetti dei modelli

L’incarico di DL e I'incarico di CSE possono essere ricoperti da due soggetti distinti o, viceversa, dallo stesso
soggetto professionale purché in possesso dei necessari requisiti. In sede di stipula del singolo contratto
applicativo dovra essere nominativamente indicato il soggetto che espleta I'incarico.

| professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in sede di offerta non possono essere
sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore,
adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dellENAS,
detta sostituzione potra essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del soggetto
affidatario del servizio.

9. RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario rispondera nei confronti del’lENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione delle
prestazioni commissionate con i singoli contratti applicativi, in relazione alle finalita delle prestazioni tese alla
corretta esecuzione dei lavori e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la
sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.
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L’Affidatario sara altresi responsabile dei danni arrecati al’lENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba
rispondere nell’esecuzione dell’'incarico.

L’ENAS ¢ esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilita verso il personale utilizzato dall’Affidatario.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice, I'Affidatario non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche, sismiche, strutturali, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. In tali casi resta comunque ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 105 del Codice.

Si richiama in particolare I'obbligo dell’Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare allENAS, prima
dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto:
- il nome del sub-contraente;

- limporto del sub-contratto;

- l'oggetto del servizio affidato.

11. GARANZIE E POLIZZE

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, I'Aggiudicatario dellAccordo Quadro dovra, ai fini della stipula del relativo
contratto, produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante
di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovra:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa garante. La sottoscrizione dovra essere autenticata e
legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovra essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale
attesti la legale qualita di chi ha apposto la firma nonché I'autenticita della stessa. In mancanza, la suddetta
garanzia non sara accettata;

- essere stipulata secondo il relativo schema tipo 1.2 0 1.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;

- essere prestata, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma dell’Accordo Quadro, copia autentica ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilita civile professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 rilasciata da Compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile
generale” nel territorio del’'Unione Europea. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata
al Committente / Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza
delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei
consulenti. Qualora I'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma
148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza dovra avere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1
milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa, e
per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila
euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del codice, IVA esclusa. La
polizza deve avere durata fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del singolo intervento, e deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sostenere per le
eventuali modifiche del contratto, di cui all’art. 106, comma 9 del codice.
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12. SICUREZZA

| servizi tecnici di ingegneria oggetto delllAccordo Quadro compresi nell'incarico professionale sono relativi a
prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che I'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, dovra
necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dall’'intervento.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale essi dovranno pertanto essere compiuti
dall’Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all’'uopo incaricato, se del caso previi
opportuni accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dellENAS, cosi da garantire I'assenza di
interferenze con le attivita gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attivita straordinarie (es. manutenzioni,
lavori, etc.).

Per I'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo, I'Affidatario dovra dichiarare,
per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneita sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere
mantenuti per tutta la durata delle attivita;

- lavvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attivita da svolgere.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento
(codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di “impiegato tecnico”,
come definita nel DVR aziendale ENAS, del quale si allega copia.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori € di limitata entita anche in relazione al luogo di lavoro
ovvero unita produttiva (intese le sedi del'lENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove ¢ prevista la
prestazione stessa, laddove 'ENAS dispone della potesta giuridica in qualita di Committente (comma 1 art. 26
TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che I'Affidatario non introduca — negli anzidetti “luoghi di lavoro” ovvero siti
ENAS compresi nell'appalto — “specifici rischi’, ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili
per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per I'espletamento del servizio e per la natura del
medesimo. In ogni caso, il DEC verifichera la permanenza di tale presupposto durante I'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attivita, I'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a
cura e spese dell’Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilita, stivali in gomma, secondo quanto
necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo
contrattuale.

13. PENALI

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni commissionate con apposito contratto applicativo, rispetto ai
termini previsti nello stesso contratto o prescritti da norme vigenti, si procedera all’applicazione di una penale
pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari allo 0,08% (zerovirgolazeroottopercento) dell'importo del contratto
applicativo, sino a un massimo complessivo del 10% di detto importo, fatti salvi sia la risoluzione in danno dei
contratti applicativi e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dalla legge, sia il diritto del risarcimento del
maggior danno a termini di legge.

Si precisa che la suddetta penale sara applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini perentori
eventualmente assegnati dallENAS per la presentazione delle relazioni di aggiornamento sullo stato di
avanzamento dei lavori, per la convocazione delle riunioni ritenute necessarie da ENAS e per ogni altro
adempimento in capo all’'Affidatario.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell’Affidatario rispetto alle tempistiche
previste. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti
per I'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo
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certificato di pagamento in acconto successivo 0, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in
sede di saldo.

E ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all’Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale &€ manifestamente
sproporzionata rispetto all'interesse dellENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all’Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide 'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.
14. PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'Affidatario per I'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto
applicativo verra corrisposto secondo le seguenti modalita, per quanto applicabili al caso specifico:

CORRISPETTIVI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

e Anticipazione di legge:
Entro quindici giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni I'Affidatario avra diritto al pagamento dell’anticipazione
sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall’art. 35 comma 18 del Codice; in caso di attivazione
d’'urgenza dell’esecuzione della prestazione nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’'art. 32 comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016; il diritto al pagamento dell’anticipazione decorre dalla data di stipula del contratto;

o Acconto intermedio del corrispettivo:
| compensi relativi alla fase di Esecuzione dei lavori verranno corrisposti, entro 30 giorni dalla data di
approvazione degli Stati di avanzamento dei lavori, proporzionalmente e congiuntamente ai SAL liquidati
allimpresa esecutrice, sino al 90% dell'importo totale della fase.

e Saldo del corrispettivo:
Il saldo corrispondente alla restante parte del 10% relativa alla fase di Esecuzione dei lavori verra corrisposto
entro 30 giorni dalla data di approvazione del collaudo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dellEnte, su presentazione di regolare fattura, che potra
essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte del’lENAS del raggiungimento delle condizioni che
permettono la liquidazione del pagamento.

Fermi restando i termini di legge per la corresponsione dell’anticipazione, ciascun pagamento verra effettuato entro
90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all’accertamento a cura dellENAS della regolarita contributiva
dell’Affidatario.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 I'Affidatario si obbliga a
trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal
ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate a:
Ente Acque della Sardegna — Enas - Servizio Gestione Nord
C.F. 00140940925

Codice univoco ufficio: 1TUON7K

Qualsiasi ritardo nel’emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non dara diritto
all’Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto,
avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra
indennita o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dellart. 1224, 2°
comma del codice civile.

Qualora al singolo pagamento si applichi il pagamento dell'IVA in regime di “split payment”, ai sensi delle norme al
momento vigenti e applicabili, la fattura dovra pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del
codice di esigibilita “S”, e del solo imponibile nel campo “Importo pagamento” (ove compilato).
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15. TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

| pagamenti relativi ai servizi espletati in esecuzione di contratti applicativi del’accordo quadro saranno effettuati
tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L’Affidatario comunichera al’lENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalita ed |l
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi si intenderanno automaticamente risolti qualora le
transazioni relative ad essi siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, I'Affidatario si obbliga ad inserire in ciascuna fattura
elettronica:

- il codice unico di progetto (CUP) riportati nel contratto di accordo quadro;

- gli estremi del contratto di Accordo Quadro (numero di repertorio e data) e il CIG (CIG Padre) in esso riportato;
- il nominativo del RUP;

- il centro ENAS di costo: Servizio Gestione Nord;

- gli estremi del contratto applicativo (numero di protocollo e data) e il CIG (CIG Figlio) in esso riportato, a cui si
riferisce la fattura.

L’ENAS non procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti dati e comunque non
correttamente compilate. In tale caso, il mancato pagamento o il ritardo dello stesso non potra in alcun modo
ritenersi imputabile al’lENAS, bensi all’Affidatario per ogni effetto di legge.

16. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal singolo contratto applicativo si
richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili.

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto di
accordo quadro e dei contratti applicativi, & esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra 'ENAS e I'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo
di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora I'Affidatario abbia pretese da far valere, notifichera motivata
domanda all’Ente, il quale si pronuncera nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potra di conseguenza adire I'Autorita Giudiziaria prima che 'ENAS abbia emesso la decisione
amministrativa o prima che sia decorso, inutiimente, il termine per provvedervi.

Il foro competente € quello di Cagliari.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'Affidatario non pud comunque rallentare o sospendere I'esecuzione
del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, & vietata qualsiasi cessione del contratto di Accordo Quadro o di singoli
contratti applicativi, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Affidatario, nell’esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, dovra conformare la sua condotta al “Codice di
comportamento del personale del Sistema Regione e delle Societa partecipate della Regione Autonoma della
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Sardegna”, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche
indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 del’ENAS,
approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023, del quale I'Affidatario dichiara di aver
ricevuto copia.

La violazione da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al suddetto Codice e alle richiamate indicazioni
applicative sara considerata grave inadempimento e come tale legittimera 'ENAS ad esperire la procedura di
risoluzione dell’accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello
occorrente per realizzare I'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato
nello svolgimento delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro, che non fosse gia stato reso noto direttamente o
indirettamente dal’ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a
qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dal’ENAS, o che siano stati
preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal’ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del’lENAS, avra validita fino a quando
tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potra citare i servizi svolti per TENAS, eventualmente
illustrandoli con disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente articolo.

21. PROPRIETA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati e i documenti comunque prodotti dall’Affidatario nello svolgimento delle attivita oggetto del
presente Schema rimarranno di proprieta del’lENAS, che potra, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli, darvi
esecuzione nonché introdurvi — nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni — tutte le varianti ed aggiunte che,
a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni o
accampate pretese di sorta.

22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA

Lo svolgimento dei servizi oggetto del’Accordo Quadro & incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente
presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

L’Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilita espressamente individuati dalle leggi
vigenti in materia e si impegna a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di
conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti 'espletamento dei servizi.

23. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema si fa rinvio alle disposizioni del codice civile nonché
ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.

24. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

ALL 1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ALL 2 SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI E CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
ALL 3 DVR ENAS CONDOTTE COGHINAS

ALL 4 DISCIPLINARE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

ALL 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

ALL 6 SCHEMA DI CONTRATTO

ALL7 PATTO DI INTEGRITA’

Accordo quadro Relining lotto 1 - PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di
diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas II", nei co-muni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres”

Interventi di Risanamento Coghinas 1.
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ALL 8 CODICE DI COMPORTAMENTO

Accordo quadro Relining lotto 1 - PNRR - MC24-14.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di
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PAdES 1di 2 del 15/12/2023 14:03:39

Soggetto: Diliberto Pietro

S.N. Certificato: DDBD6B46

Validita certificato dal 29/11/2022 00:00:00 al 28/11/2025 23:59:59
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 21/12/2023 09:23:31

Soggetto: Paolo Loddo

S.N. Certificato: C6D7D2C3

Validita certificato dal 18/02/2022 01:12:20 al 28/12/2024 09:12:20
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



