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Cagliari, 22/10/2014

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL SISTEMA 
TIRSO, INTERCONESSIONE TIRSO - FLUMENDOSA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavorazioni  (SpCap 5)

1 Prezzo a corpo per il consolidamento di pila
Z.001 singola

SOMMANO... cad 8,00 1´900,00 15´200,00 3´811,28 25,074210526

2 Prezzo a corpo per il consolidamento di pila
Z.002 doppia

SOMMANO... cad 7,00 2´800,00 19´600,00 4´644,50 23,696428571

3 Asportazione del rivestimento bituminoso
Z.003 pesante di tubazione

SOMMANO... mq 2´187,34 12,00 26´248,08 13´714,62 52,250000000

4 Oneri per lo smaltimento del materiale da
Z.004 rimozione di rivestimento bituminoso

SOMMANO... mq 2´187,34 14,50 31´716,43 2´909,16 9,172413793

5 Preparazione delle superfici da verniciare a
Z.005 metallo bianco

SOMMANO... mq 2´380,20 10,50 24´992,10 11´258,35 45,047619048

6 Ciclo di verniciatura epossi-poliuretanico
Z.006 SOMMANO... mq 2´380,20 27,00 64´265,40 10´639,49 16,555555556

7 Trattamento corticale di opere in calcestruzzo
Z.007 SOMMANO... mq 444,27 30,00 13´328,10 5´566,70 41,766666667

8 Prezzo per il lavoro di rimozione di tratto di
Z.008 tubazione

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 580,56 29,028000000

9 Pezzo speciale in acciaio per raccordo condotte
Z.009 SOMMANO... kg 3´248,51 4,50 14´618,30 1´331,89 9,111111111

10 Valvola a farfalla DN 1600 PN 16 motorizzata
Z.010 SOMMANO... ognuno 1,00 35´000,00 35´000,00 121,99 0,348542857

11 Giunto di smontaggio telescopico a tre flange
Z.011 DN 1600

SOMMANO... cadauno 1,00 16´000,00 16´000,00 169,78 1,061125000

12 Saracinesca a cuneo gommato DN 250 PN 16 in
Z.012 ghisa sferoidale

SOMMANO... ognuno 2,00 430,40 860,80 53,08 6,166356877

13 Fornitura, trasporto e posa in opera di acciaio
Z.013 lavorato

SOMMANO... kg 1´905,77 5,00 9´528,85 5´602,96 58,800000000

14 Calcestruzzo RCK 25 per c.a.
Z.014 SOMMANO... mc 3,73 120,00 447,60 59,87 13,375000000

15 Calcestruzzo RCK 30 per c.a.
Z.015 SOMMANO... mc 7,95 135,00 1´073,25 127,60 11,888888889

16 Acciaio B450 C
Z.016 SOMMANO... kg 673,60 1,50 1´010,40 309,86 30,666666667

17 Giunto bentonitico
Z.017 SOMMANO... m 8,40 22,00 184,80 41,50 22,454545455

18 Impermeabilizzazione di murature in fondazione
Z.018 SOMMANO... mq 5,04 10,00 50,40 14,16 28,100000000

19 Casseforme per getti di conglomerato
Z.019 cementizio

SOMMANO... mq 63,15 25,00 1´578,75 728,75 46,160000000

20 Muratura da cm 25 in blocchi in termolaterizio
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 277´703,26 61´686,10

Z.020 tipo POROTON 800
SOMMANO... mq 43,68 65,00 2´839,20 604,97 21,307692308

21 Intonaco civile fratazzato
Z.021 SOMMANO... mq 87,36 17,00 1´485,12 297,90 20,058823529

22 Tinteggiatura di superfici esterne
Z.022 SOMMANO... mq 87,36 6,20 541,63 138,03 25,483870968

23 Guaina bituminosa
Z.023 SOMMANO... mq 29,79 28,50 849,02 473,07 55,719298246

24 Scossalina in alluminio elettrocolorato
Z.024 SOMMANO... mq 7,28 35,00 254,80 100,83 39,571428571

25 Pluviali in alluminio elettrocolorato
Z.025 SOMMANO... ml 5,60 12,90 72,24 20,72 28,682170543

26 Sistemazione area interessata dal ripristino della
Z.026 condotta

SOMMANO... ml 3´950,00 5,00 19´750,00 1´066,50 5,400000000

27 Ponte di servizio con struttura in acciaio
Z.027 SOMMANO... a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 4´283,10 53,538750000

28 Barre filettate in acciaio INOX AISI 304
Z.028 SOMMANO... m 192,24 16,00 3´075,84 88,43 2,875000000

Parziale LAVORI A MISURA euro 314´571,11 68´759,65 21,858221500

T O T A L E   euro 314´571,11 68´759,65 21,858221500
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 314´571,11 68´759,65 21,858221500

M:001 ATTRAVERSAMENTO PENSILE SUL FLUMINI MANNU A FURTEI euro 206´425,95 56´915,63 27,571935602
M:002 CAMERA DI MANOVRA euro 108´145,16 11´844,02 10,951964933

TOTALE  euro 314´571,11 68´759,65 21,858221500

     Cagliari, 22/10/2014

Il Tecnico
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