



00-00-00 - Amministratore Unico
01-00-00 - Direzione Generale
01-23-00 - Servizio Prevenzione e Sicurezza
ID Provvedimento: 1436

Oggetto: Servizio di collaborazione tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per gli "Interventi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 riguardanti le opere SIMR gestite dall'ENAS nel Sud Sardegna" e per tutte le attività di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza. Contratto: Rep. n. 40 del 03/02/2023 Integrazione impegno 3230002881 per l'annualità 2027 sul capitolo SC10.2307/2027 "Redazione Studi Di Fattibilità Tec-Econ. interventi Adeguamento Norme Sicurezza Opere" CDR 00.00.01.23 per un importo di € 3.294,00 (imponibile pari a € 2.700,00 e IVA pari a € 594,00). Affidatario: Ing. Giuseppe Iuculano; CIG: 9455900787- RUP: Ing. Gianfranco Fadda

Il Direttore del Servizio,

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/42 del 01.04.2026 avente oggetto il Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 10 marzo 2026, concernente "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e Bilancio di previsione di cassa 2026". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.





Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- PREMESSO CHE**
- con la determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n° 1809 del 14/12/2023 e per le motivazioni in essa contenute è stato disposto di rinnovare per ulteriori 24 mesi , con conseguente scadenza il 03/02/2027 il contratto Rep. n. 40 del 03/02/2023 con l'Ing. Giuseppe Iuculano agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il *Servizio di collaborazione tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per gli Interventi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N° 81/2008 riguardanti le opere SIMR gestite dall'ENAS nel Sud Sardegna e per tutte le attività di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza* per l'importo di Euro 64.800,00 oltre Iva di legge con scadenza prevista il 03 febbraio 2025;
 - trattandosi di spese correnti relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., ricorre la fattispecie di cui al punto 5.1. dell' Allegato 4/2 al Lgs.118/2011 ss.mm.ii. e risulta applicabile la correlata disposizione della lettera b) punto 2 (del punto 5.2) che prevede l'imputazione dell'impegno agli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione per le quote annuali della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, e di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, con la stessa Determinazione, è stata impegnata la somma di Euro 36.234,00 (imponibile pari a €29.700,00 e iva pari a €6.534,00) in favore dell'Ing. Giuseppe Iuculano con sede in via Zara n. 5, 09047 Selargius, Cagliari, CF: CLNGPP77H14G113V, P.I. 03078590928, relativa al "Servizio di collaborazione tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per gli Interventi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. N° 81/2008 riguardanti le opere SIMR gestite dall'ENAS nel Sud Sardegna e per tutte le attività di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza" (Impegno n° 3230002881) sul capitolo SC10.2307/2025 "*Redazione Studi Di Fattibilità Tec-Econ. interventi Adeguamento Norme Sicurezza Opere*" CDR 00.00.01.23 (scadenza





Enas
Ente Abbas de Sardinia
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

dell'obbligazione nell'esercizio 2025), con riserva di impegnare le restanti somme contrattuali relative agli anni 2026-2027, ad avvenuta approvazione dei rispettivi bilanci di Previsione triennali.

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n° 979 del 06/08/2024 con la quale, in seguito all'approvazione del Bilancio 2024-2026, sono state impegnate, con integrazione dell'impegno n.3230002881, le somme contrattuali relative all'anno 2026 pari a Euro 39.528,00 (imponibile pari a Euro 32.400,00 e IVA pari a Euro 7.128,00), sul capitolo SC10.2307/2026 "*Redazione Studi Di Fattibilita' Tec-Econ. interventi Adeguamento Norme Sicurezza Opere*" CDR 00.00.01.23 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2026).

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza n° 1230 del 30/09/2025 con la quale, in seguito all'approvazione del Bilancio 2025-2027, sono state impegnate, con integrazione dell'impegno n.3230002881, le somme contrattuali relative all'anno 2027 pari a € 3.294,00 (imponibile pari a € 2.700,00 e IVA pari a € 594,00), sul capitolo SC10.2307/2027 "*Redazione Studi Di Fattibilita' Tec-Econ. interventi Adeguamento Norme Sicurezza Opere*" CDR 00.00.01.23 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2027).

CONSIDERATO CHE

- nel corso dell'esecuzione del contratto sono state concesse, su richiesta dell'operatore economico, due sospensioni delle prestazioni contrattuali, come risulta dai relativi verbali del 07/01/2025 e del 29/08/2025;
- per effetto delle sospensioni intervenute, la durata effettiva del rapporto contrattuale si è conseguentemente protratta oltre l'originaria scadenza del 03/02/2027, con differimento della scadenza al 02/03/2027, come risultante dai relativi verbali e dalla rideterminazione della durata contrattuale;
- in sede di riaccertamento ordinario dei residui relativo all'esercizio 2025, si è pertanto proceduto alla cancellazione delle somme impegnate e non esigibili, corrispondenti alle prestazioni contrattuali non eseguite nell'esercizio 2025 a causa della sospensione del contratto;
- la quota di corrispettivo corrispondente alle prestazioni non eseguite nell'



esercizio 2025, inizialmente prevista e successivamente cancellata in sede di riaccertamento, deve essere correlativamente imputata all'esercizio nel quale le prestazioni saranno effettivamente rese ed esigibili;

- conseguentemente, le somme attualmente impegnate sul capitolo SC10.2307 /2027 non risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'intero corrispettivo dovuto per le prestazioni che saranno eseguite e rese esigibili nell'esercizio 2027, tenuto conto del differimento della scadenza contrattuale al 02 /03/2027;

RITENUTO

- pertanto, necessario procedere all'integrazione dell'impegno 3230002881 per un importo di €3.294,00 (imponibile pari a €2.700,00 e IVA pari a €594,00), competenza 2027 sul capitolo SC10.2307/2027 "*Redazione Studi Di Fattibilità Tec-Econ. interventi Adeguamento Norme Sicurezza Opere*" CDR 00.00.01.23 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2027);

CONSIDERATO

che le somme da impegnare trovano capienza nello stanziamento di spesa del capitolo sopraindicato del bilancio di previsione 2026/2028.

CHE

ATTESO CHE

trattasi di provvedimento di competenza del Sostituto Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'integrazione dell'impegno di spesa n°3230002881 per l'importo complessivo di €3.294,00 (imponibile pari a €2.700,00 e IVA pari a €594,00) per il "*Servizio di collaborazione tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per gli Interventi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 riguardanti le opere SIMR gestite dall'ENAS nel Sud Sardegna e per tutte le attività di competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza*" a favore dell' Ing. Giuseppe Iuculano, via Zara n. 5, 09047 Selargius, Cagliari, CF: CLNGPP77H14G113V, P.I. 03078590928, con l'imputazione contabile di seguito riportata sulla base della relativa scadenza:



- € 3.294,00 (imponibile pari a € 2.700,00 e IVA pari a € 594,00) sul capitolo SC10.2307/2027 "*Redazione Studi Di Fattibilità Tec-Econ. interventi Adeguamento Norme Sicurezza Opere*" CDR 00.00.01.23 (scadenza dell'obbligazione nell'esercizio 2027), Cod. PCF: U.1.03.02.11.999.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n.14/95 è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Il Sostituto
Ing. Gianfranco Fadda





Firmato digitalmente da
Gianfranco Fadda
17/09/2026 13:00:37

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3230002881	005	01/01/2027	SC10. 2307	00.00.01.23	3.294,00	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	IUCULANO ING. GIUSEPPE	INTEGR.PER DIFF CONTR 2027

Riassunto dei dati finanziari

	SC10.2307	TOTALE
2027	3.294,00	3.294,00
TOTALE	3.294,00	3.294,00

Istruttore Pratica:

Giorgio Ortu

Simona Piras

