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1. OGGETTO DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO

L’appalto di Accordo Quadro riguarda I'esecuzione dei lavori “M/ANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINA-
RIA, DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENAS”

Le lavorazioni previste in progetto si riassumono sinteticamente come di seguito indicato:

1. Fornitura e posa in opera di acciaio lavorato per scale, grigliati, parapetti, ringhiere, cancelli, porte,;

2. Demolizioni, rimozioni;

3. Opere di consolidamento;

4. Ripristino parziale di muratura, intonaci, rivestimenti e pavimenti;

5. Rimozione e rifacimento di impermeabilizzazioni;

6. Raschiature di vecchie tinteggiature e ripristino delle stesse sia esterne che interne;

7. Rimozione e posa di infissi esterni e interni;

8. Realizzazione di nuove coperture;

9. Recinzioni;

10. Sistemazione di aree esterne quali marciapiedi

11. Eventuale adeguamento dei vani o dell’edificio, comprese le pertinenze esterne;

12. Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere I'edificio o di parte di esso agibile e rispondente ai re-
quisiti di funzionalita;

13. Opere edili in genere;

14. Ripristino del cemento armato e relativi ferri;

Le opere e i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in
localita diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed
esecutivo.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I lavori si svolgeranno in tutto il territorio della Sardegna ed in particolare nelle opere del Sistema Idrico Multiset-
toriale Regionale di competenza dell’ENAS nello specifico si rimanda .”Elenco delle opere del SIMR (All. 03)”;
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Sistema 1 - SULCIS

1A - Schema idraulico Mannu di Narcao

1B - Schema idraulico Rio Palmas — Flumentepido

Sistema 2 — TIRSO

2A - Schema idraulico Taloro

2B - Schema idraulico Torrei

2C - Schema idraulico Tirso — Mogoro — Fluminimannu di Pabillonis
Sistema 3 — NORD OCCIDENTALE

3A — Schema idraulico Mannu di Pattada — Alto Tirso

3B - Schema idraulico Coghinas-Mannu di Porto Torres

3C - Schema idraulico Alto e Medio Temo — Cuga — Bidighinzu - Mannu di Ozieri
3D — Schema idraulico Mannu di Sindia

Sistema 4 — LISCIA

4A - Schema idraulico Liscia — Padrongiano

4B — Schema idraulico Pagghiolu

Sistema 5 - POSADA-CEDRINO

5A - Schema idraulico Posada

5B - Schema idraulico Cedrino

Sistema 6 — SUD ORIENTALE

6A - Schema idraulico Alto Flumendosa-Sa Teula

Sistema 7 — FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI

7A - Schema idraulico Medio e Basso Flumendosa — Fluminimannu
7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu — Mannu di Monastir
7C - Schema idraulico Leni

7D - Schema idraulico Cixerri — Rio Casteddu

7E - Schema idraulico Basso Cixerri — Fluminimannu - S. Lucia
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Sistema 8 — Invasi per la laminazione delle Piene

8A — Schema idraulico Temo — Rio Mogoro

I’esecuzione di lavori in tutto il territorio della Sardegna e per tutte le opere del SIMR.

3. DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

La durata complessiva dell’accordo quadro e di due anni (730 giorni naturali, consecutivi e rinnovabili ), con decor-
renza dalla data del verbale di consegna.

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando & redatto e consegnato all’appaltatore
il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Igs. n. 50/2016, di avviare 'esecuzione
del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrera dall’avvio della esecuzione d’ur-
genza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto Applicativo e la trasmissione del primo Ordine di
Lavoro. L’Accordo potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della
disponibilita economica, (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cessera di produrre effetti).

L'Amministrazione non & vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti Applicativi che
esauriscano, in tutto o in parte, I'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione, potra, altresi, esaurire I'importo
dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente
schema di contratto; in tali casi I'appaltatore non avra nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a
qualsiasi azione a titolo di responsabilita contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore ¢, in-
vece, vincolato a stipulare i singoli Contratti Applicativi, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le mo-
dalita di cui al successivo art. 33 e ss. del presente schema di contratto.

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto & subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte
dell'Ente ed all'importo contrattuale e pertanto il contratto decadra automaticamente e cessera comunque di pro-
durre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora I'Ente dovesse cessare I'esercizio delle
opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente I'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva altresi la facolta, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle
ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell’Accordo Quadro per il periodo
massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui I’Aggiudicatario e tenuto ad assoggettarsi, a semplice
richiesta della S.A.

La protrazione della durata del presente Accordo, non dara all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o
indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di
durata del presente Accordo di cui al precedente comma.
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4. IMPORTO DELL'APPALTO DI ACCORDO QUADRO

Il valore (o quantita) stimato, e di € 4.850.968,01 di cui € 1.78.726,50 per oneri della sicurezza cosi suddiviso:

di cui ACCORDO QUADRO: di € 2.155.985,78 prevede € 2.076.551,78 + IVA per lavori, soggetti a ribasso ed €
79.434,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

di cui RINNOVO ACCORDO QUADRO: di € 2.155.985,78 prevede € 2.076.551,78 + IVA per lavori, soggetti a ri-
basso ed € 79.434,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

di cui PROROGA TECNICA: di € prevede € 538.996,45 prevede € 519.137,95 + IVA per lavori, soggetti a ribasso
ed € 19.858,50 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

Il valore del presente Accordo e rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti
applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore presunto di
tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella delle categorie di lavoro:

CATEGORIA _0G1
IMPORTO € 4.850.968,01 di cui € 1.78.726,50 per oneri della sicurezza

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti
importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell'importo dei lavori oggetto dell’appalto
e dell’esperimento della relativa gara.

Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che saranno
definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli “Ordini di lavoro” (O.D.L.) trasmessi via fax o via
e-mail ai recapiti indicati dall’Appaltatore. L'importo totale degli affidamenti relativo alla suddetta categoria potra
subire delle variazioni (in diminuzione, in base ai contratti applicativiemessi e alle quantita dei lavori effettivamente
regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.Igs. n. 50/2016 e
s.m.i. (il c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato, senza che cido comporti alcun tipo di
responsabilita, neanche precontrattuale, a carico dell'’Amministrazione e senza che |'aggiudicatario possa vantare
titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto prospetto
riepilogativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell’'IVA di legge.

Le prestazioni/Contratti Applicativi derivanti dall’accordo quadro saranno affidati senza avviare ulteriori confronti
competitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso
offerto dall’aggiudicatario che diverra pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da
compiersi a valere sull’appalto.

| prezzi unitari sono quelli contenuti vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 22 della L.R.
13/03/2018,.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra I'altro tutto quanto necessario
per I'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all’attivita svolta da ciascuna
impresa cioé DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

L’'ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per I'ese-
cuzione di lavori riguardanti nuovi lavori.
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