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ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, ORDINARIA E  STRAORDINARIA, DELLE OPERE DEL SIMR DI COM-

PETENZA DELL’ENAS 

 

 

1. OGGETTO DEI LAVORI DELL'ACCORDO QUADRO 

 

L’appalto di Accordo Quadro riguarda l'esecuzione dei lavori “MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINA-

RIA, DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE DI COMPETENZA DELL’ENAS” 

Le lavorazioni previste in progetto si riassumono sinteticamente come di seguito indicato: 

 

1. Fornitura e posa in opera di acciaio lavorato per scale, grigliati, parapetti, ringhiere, cancelli, porte,; 

2. Demolizioni, rimozioni; 

3. Opere di consolidamento;  

4. Ripristino parziale di muratura , intonaci, rivestimenti e pavimenti;  

5. Rimozione e rifacimento di impermeabilizzazioni;   

6. Raschiature di vecchie tinteggiature e ripristino delle stesse sia esterne che interne; 

7. Rimozione e posa di infissi esterni e interni; 

8. Realizzazione di nuove coperture; 

9. Recinzioni; 

10. Sistemazione di aree esterne quali marciapiedi 

11. Eventuale adeguamento dei vani o dell’edificio, comprese le pertinenze esterne;  

12. Tutte quelle lavorazioni indispensabili per rendere l’edificio o di parte di esso agibile e rispondente ai re-

quisiti di funzionalità; 

13. Opere edili in genere; 

14. Ripristino del cemento armato e relativi  ferri; 

Le opere e i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in 

località diverse e potenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed 

esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 

 

I lavori si svolgeranno in tutto il territorio della Sardegna ed in particolare nelle opere del Sistema Idrico Multiset-

toriale Regionale di competenza dell’ENAS nello specifico si rimanda .”Elenco delle opere del SIMR (All. 03)”; 
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Sistema 1 – SULCIS 

1A - Schema idraulico Mannu di Narcao 

1B - Schema idraulico Rio Palmas – Flumentepido 

Sistema 2 – TIRSO 

2A - Schema idraulico Taloro 

2B - Schema idraulico Torrei 

2C - Schema idraulico Tirso – Mogoro – Fluminimannu di Pabillonis 

Sistema 3 – NORD OCCIDENTALE 

3A – Schema idraulico Mannu di Pattada – Alto Tirso 

3B - Schema idraulico Coghinas-Mannu di Porto Torres  

3C - Schema idraulico Alto e Medio Temo – Cuga – Bidighinzu - Mannu di Ozieri 

3D – Schema idraulico Mannu di Sindia 

Sistema 4 – LISCIA 

4A - Schema idraulico Liscia – Padrongiano 

4B – Schema idraulico Pagghiolu 

Sistema 5 – POSADA-CEDRINO 

5A - Schema idraulico Posada 

5B - Schema idraulico Cedrino 

Sistema 6 – SUD ORIENTALE 

6A - Schema idraulico Alto Flumendosa-Sa Teula 

Sistema 7 – FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI 

7A - Schema idraulico Medio e Basso Flumendosa – Fluminimannu 

7B - Schema idraulico Campidano: Fluminimannu – Mannu di Monastir 

7C - Schema idraulico Leni 

7D - Schema idraulico Cixerri – Rio Casteddu 

7E - Schema idraulico Basso Cixerri – Fluminimannu - S. Lucia   
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Sistema 8 – Invasi per la laminazione delle Piene 

8A – Schema idraulico Temo – Rio Mogoro  
  

 

l’esecuzione di lavori in tutto il territorio della Sardegna e per tutte le opere del SIMR.  

 
 
 
 
 

3. DURATA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 

 

La  durata complessiva dell’accordo quadro è di due anni (730 giorni naturali, consecutivi e rinnovabili ), con decor-

renza dalla data del verbale di consegna. 

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando è redatto e consegnato all’appaltatore 

il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, di avviare l’esecuzione 

del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’ur-

genza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto Applicativo e la trasmissione del primo Ordine di 

Lavoro. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della 

disponibilità economica, (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti). 

L'Amministrazione non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti Applicativi che 

esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo quadro. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'importo 

dell'accordo quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente 

schema di contratto; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a 

qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, in-

vece, vincolato a stipulare i singoli Contratti  Applicativi, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le mo-

dalità di cui al successivo art. 33 e ss. del presente schema di contratto. 

L’appaltatore prende atto che la durata dell’appalto è subordinata a quella dell'esercizio delle opere da parte 

dell'Ente ed all’importo contrattuale e pertanto il contratto decadrà automaticamente e cesserà comunque di pro-

durre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, qualora l’Ente dovesse cessare l’esercizio delle 

opere in oggetto ovvero dovesse essere raggiunto anticipatamente l’importo contrattuale. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle 

ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, di richiedere la proroga dell’Accordo Quadro per il periodo 

massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice 

richiesta della S.A. 

La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o 

indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere stipulati Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di 

durata del presente Accordo di cui al precedente comma. 
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4. IMPORTO DELL'APPALTO DI ACCORDO QUADRO 

 

Il valore (o quantità) stimato, è di € 4.850.968,01  di cui € 1.78.726,50 per oneri della sicurezza cosi suddiviso: 
di cui ACCORDO QUADRO: di € 2.155.985,78 prevede € 2.076.551,78 + IVA per lavori, soggetti a ribasso ed € 

79.434,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 
di cui RINNOVO ACCORDO QUADRO: di € 2.155.985,78 prevede € 2.076.551,78 + IVA per lavori, soggetti a ri-

basso ed € 79.434,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 
di cui PROROGA TECNICA: di €  prevede € 538.996,45 prevede € 519.137,95 + IVA per lavori, soggetti a ribasso 

ed € 19.858,50 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 
Il valore del presente Accordo è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali contratti 

applicativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, sommando il valore presunto di 
tutti gli eventuali singoli appalti specifici (IVA esclusa) dettagliati nella seguente tabella delle categorie di lavoro: 
 

CATEGORIA _OG1 

IMPORTO € 4.850.968,01  di cui € 1.78.726,50 per oneri della sicurezza 

 

Poiché gli interventi oggetto di appalto non sono predeterminabili nella loro esatta natura ed ubicazione, detti 

importi parziali sono da ritenersi indicativi e validi ai soli fini della stima dell’importo dei lavori oggetto dell’appalto 

e dell’esperimento della relativa gara. 

 Gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari e che saranno 

definiti, a seguito di stipula di apposito Contratto Applicativo, negli “Ordini di lavoro” (O.D.L.) trasmessi via fax o via 

e-mail ai recapiti indicati dall’Appaltatore. L'importo totale degli affidamenti relativo alla suddetta categoria potrà 

subire delle variazioni (in diminuzione, in base ai contratti applicativi emessi e alle quantità dei lavori effettivamente 

regolarmente eseguite e accettate, fermi restando i limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. (il c.d. quinto d’obbligo) e le condizioni previste dal presente Capitolato, senza che ciò comporti alcun tipo di 

responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che l'aggiudicatario possa vantare 

titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta. 

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nel suddetto prospetto 

riepilogativo, né in valori assoluti, né in valori percentuali. 

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell’IVA di legge. 

Le prestazioni/Contratti Applicativi derivanti dall’accordo quadro saranno affidati senza avviare ulteriori confronti 

competitivi, alle condizioni di cui al presente capitolato e ai prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso 

offerto dall’aggiudicatario che diverrà pertanto il ribasso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da 

compiersi a valere sull’appalto. 

I prezzi unitari sono quelli contenuti  vigente Elenco Prezzi della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 

13/03/2018,. 

I prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l’altro tutto quanto necessario 

per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all’attività svolta da ciascuna 

impresa cioè DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.). 

L’ENAS, nel corso di vigenza del presente Accordo Quadro, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per l'ese-

cuzione di lavori riguardanti nuovi lavori. 
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