ENAS\ | / W\ 0016501\ 09- 12- 2024\ Prot ocol | 0 Generale [A4.12] Pagina 1 di 10

ENAS Det er mi nazi one 0001619/ SGS/ 2024 del 06/12/2024 (Allegato) Pagina 1

di

10

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Enas REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

4 kJ | DE SARD
Ente Abbas de Sardigna N B3
\ frte Acque dell Sordegno Ente Acque della Sardegna i
! Ente Abbas de Sardigna
DIREZIONE GENERALE L
Servizio Gestione Sud Cagliari

IGNA

REGIONE AUTONOMA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE
PER LE OPERE DEL
SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Documenti di Gara

Allegato: All.

Relazione Tecnico Economica A0l

Scala:

Redatto dal Servizio Gestione Sud

Dott. Alessandro Pinna
Dott.ssa Claudia Zedde

(Servizio Ragioneria)
Dott.ssa Siddi Donatella
Dott.ssa Pirastu Sonia

Il Responsabile Unico del Progetto Redazione Tecnica: Collaboratori amministrativi:
Ing. Antonio Fadda (Servizio Gestione Sud)
(Servizio Gestione Sud) Ing. Antonio Fadda Dott.ssa Paola Urru
Antonio Fadda Geom. Roberto Salis
ngi#;gg?& 10:11:37 (Servizio Gestione Sud) (Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio)
' Dott.ssa Francesca Corona

Dott.ssa Corbeddu Maria Giovanna

Il Direttore Generale Servizio Gestione Sud
Ing. Giuliano Patteri Il Direttore ad interim
Ing. Fernando Mura

Ottobre 2024




ENAS\ | / W\ 0016501\ 09- 12- 2024\ Prot ocol | 0 General e [A4.12] Pagina 2 di 10
ENAS Det er m nazi one 0001619/ SGS/ 2024 del 06/12/2024 (Al egato) Pagina 2 di 10

A01 ACCORDO QUADRO Data di emissione: Ottobre 2024
Relazione Tecnico Economica DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE

PERLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE .
REGIONALE DI COMPETENZA Revisione: 00
DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

Servizio Gestione Sud

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE
PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE
DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A01 - Relazione Tecnico Economica

SOMMARIO:

T PREMESSA ... 3
2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FORNITURE........cociieititiricicisieicisiei et 4
3 LUOGHI DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE DA FORNIRE DELL'ACCORDO QUADRO........ccccouniirerrerrcrcnnns 6
4 IMPORTO DELLE FORNITURE ED ELENCO PREZZL..........cccosiiiiininiintinierenieiseiseie s 7
5 DURATA DELLAPPALTO ..ottt ettt 8
6  AMMONTARE DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO.......coirereriiieiiniinsiseinsiseiseseiessessessessssss s sessensns 9

A01_AQ.FORN.APP.IDR_RELAZIONE_Tecnico.Economica_revAF00.docx 2



ENAS\ | / W\ 0016501\ 09- 12- 2024\ Prot ocol | 0 General e [A4.12] Pagina 3 di 10

ENAS Det er m nazi one 0001619/ SGS/ 2024 del 06/12/2024 (Al legato) Pagina 3 di 10

A01 ACCORDO QUADRO Data di emissione: Ottobre 2024
Relazione Tecnico Economica DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE

PERLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE .
REGIONALE DI COMPETENZA Revisione: 00
DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

1 PREMESSA

L’ENAS ha la necessita di individuare gli operatori economici con cui concludere un accordo quadro, ai quali affidare, ai sensi
dell'art. 59 del D.Igs. 36/2023 gli eventuali futuri contratti applicativi relativi a forniture e correlati servizi tecnici necessari per la
“FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIO-
NALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA”, per il periodo 2024-2028.

L'appalto consiste nell'affidamento delle forniture a loro volta necessarie per I'esecuzione delle prestazioni, urgenti o program-
mate, finalizzate alla manutenzione opere e degli impianti afferenti al SIMR ricadenti nell'intero territorio regionale.

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati in base alle necessita dalla Stazio-
ne appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto.

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori nei limiti di importo
definiti dall’Accordo stesso, mentre I'Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino alla scadenza e/o alla concorren-
za dell'importo di contratto e negli atti in questo richiamati.

La presente relazione illustra le caratteristiche principali delle apparecchiature idrauliche oggetto delle forniture.
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2

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FORNITURE

II servizio consiste, in sintesi, nella fornitura delle seguenti apparecchiature di interesse per 'ENAS appaltante, di tutti i diametri
commerciali come meglio specificati nell’ Allegato A04 — Elenco Prezzi delle Forniture ed ulteriormente descritti nelle rispettive
caratteristiche tecniche nell’Allegato A02.2 - Capitolato Speciale d’Appalto: Disciplinare Tecnico delle Forniture, ovvero:

Num Codice Descrizione sintetica

1. SAR.CP.000._ . Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto

2. SAR.C0.000 . Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale

3. SAR.CPM 000__..__Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto (predisposizione alla motorizzazione)

4. SAR.COM.000.__..__Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale (predisposizione alla motorizzazione)

5 VF.RM.000 Valvola a farfalla Biflangiata a Doppio Eccentrico con riduttore manuale

6. GS.3FL.000 Giunto di smontaggio del tipo a cannocchiale a tre flange con tiranti di serraggio passanti

7. GSSAXO00 . Giunto di smontaggio a soffietto a parete multipla

8. VRF.00.000_ Valvola di regolazione a fuso con riduttore manuale

9. VRF.CA000 Cilindro anticavitazione in acciaio inox AISI 304 per valvola di regolazione a fuso

10. VRF.AE.000_ . Aerofago per valvola di regolazione a fuso

11. VRF.MSC.000______Attuatore elettrico AUMA "SAR" S4 400V_50Hz_3ph fase

12.  AE.VRF. DSA.000 Strumenti ed accessori per attuatore elettrico AUMA "SAR" 400V_50Hz_3ph fase, installato su val-
vola di regolazione a fuso

13. AE.VF. DSA.000___Attuatore elettrico AUMA "SA" S2 400V_50Hz_3ph fase, per valvola a farfalla biflangiata a doppio
eccentrico

14, AE. DSA. VF.000__Dispositivi, strumenti ed accessori per attuatore elettrico AUMA "SA" 400V_50Hz_3ph fase, installato
su valvola a farfalla biflangiata a doppio eccentrico

15. AE. SCG.000______ Attuatore elettrico AUMA "SA" S2 400V_50Hz_3ph fase

16. AE.DSA.SCG.000_Strumenti ed accessori per attuatore elettrico AUMA "SA" 400V_50Hz_3ph fase

17. VRM.000 .. . Valvola di regolazione a membrana

18. CP.VRM.000 __ | Circuito pilota per valvola di regolazione a membrana, con funzione di riduzione e stabilizzazione
pressione a valle

19. VF.WLGS. 000 _____Valvola a Farfalla Centrica a Corpo Wafer con lente in ghisa sferoidale

20. VF.WLA304. 000 __Valvola a Farfalla Centrica a Corpo Wafer in ghisa sferoidale con lente in acciaio inox 304

21. VF.WLA316. 000 __Valvola a Farfalla Centrica a Corpo Wafer in ghisa sferoidale con lente in acciaio inox 316

22. VRLOOO .. Valvola di ritegno tipo "ldrostop”

23. VRPV.000 Valvola di ritegno a profilo "Venturi"

24. GAG.FL.000 Giunto in gomma completo di flange

25. SF.ATF.000 . Sfiato aria automatico a 3 funzioni

26. BG.UN.0O Giunto universale per multi-materiale (due tubi diverso diametro esterno e materiale differente)

27. BG.FL.OO . Giunto universale per multi-materiale (un tubo diametro esterno e materiale differente ed una flangia)

28. CWAILOO . Contatore tangenziale per acqua irrigua

29. MPU.000 .. . | Misuratore di portata ad ultrasuoni per installazioni fisse

30. CR200_ .. . Collari di riparazione a n°3 pezzi e n° 9 bulloni inox, larghezza 200 mm

31. CR300 | Collari di riparazione a n°3 pezzi e n° 12 bulloni inox, larghezza 300 mm

32. CR500 | Collari di riparazione a n°3 pezzi e n° 21 bulloni inox, larghezza 500 mm

33. FLP.AS.000 | Flange piane a saldare per sovrapposizione, in acciaio al carbonio

34. FLP.C.000 Flange piane cieche, in acciaio al carbonio
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35. GGT.000 Guarnizioni per flange ECOGOMMA

36. GGM.000 Guarnizioni in ECOGOMMA e con anima in metallo

37. VDR.CO.000_ Viti complete di dadi e rondelle, zincate a testa esagonale
38. BARR.000. | Barre filettate in acciaio zincato

39. DAD.000. . . | Dadi esagonali zincati

40. RON. HV.000 Rondelle zincate

41. SERV.PRE.000 ___Esecuzione di Servizio tecnico pre-fornitura, avviamento e taratura

42. SERV.PQOS.000____Esecuzione di Servizio tecnico post-fornitura

Le forniture da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in localita diverse e po-
tenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo.
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3 LUOGHI DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE DA FORNIRE DELL'ACCORDO QUADRO

Il luogo di consegna delle forniture, anche frazionate secondo specifiche disposizioni dell’Amministrazione all'atto del singolo
ordine definitivo di fornitura (OdF), ed il luogo ove verranno eseguiti i servizi complementari pre e post vendita (compreso tara-
ture ed avviamenti), pure essi eventualmente frazionati secondo modalita analoghe delle consegne, verra indicato dal DEC ov-
vero dal RUP mediante I'OdF in uno dei seguenti siti del’'ENAS:

10

SERVIZIO GESTIONE NORD Siti ENAS di consegna e magazzinaggio

Settore 1 Centrale di sollevamento di Santa Maria Coghinas (comune di Santa Maria Coghinas)

Centrale di sollevamento di Marrubiu (comune di Marrubiu)

Settore 2 . - _ _
Impianto solare termodinamico di Ottana (ZI Ottana, in comune di Noragugume)

SERVIZIO GESTIONE SUD Siti ENAS di consegna e magazzinaggio

Impianto di potabilizzazione di Donori (comune di Donori)

Settore 1
Centrale di sollevamento di Simbirizzi (comune di Quartu S. Elena)
Casello di Isili (comune di Isili)
Settore 2
Casello di Senorbi (comune di Senorbi)
Casello di Samassi (comune di Samassi)
Settore 3
Traversa di Monastir (comune di Monastir)
Centrale di sollevamento di Macchiareddu (comune di Uta)
Settore 4

Casa di guardia Diga sul Rio Cixerri a Genna Is Abis (comune di Uta)

In ogni caso, quelli sopra indicati rappresentano i siti di consegna piu frequenti, ma per ragioni di urgenza e/o opportunita
I'ENAS potra richiedere la consegna della specifica fornitura o parte di essa in un sito del SIMR ricadente nell'intero territorio
regionale.
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4 IMPORTO DELLE FORNITURE ED ELENCO PREZZI

Le forniture previste nel presente Accordo Quadro sono integralmente descritte nei documenti denominati:
A02.1 — Capitolato Speciale d'Appalto: Schema di Contratto — disposizioni amministrative

A02.2 — Capitolato Speciale d'Appalto: Disciplinare Tecnico delle Forniture

A03 -  Criteri di Valutazione dell'Offerta

A04 - Elenco Prezzi Unitari

A05 - Modulo di Offerta Economica

A06 - DUVRI

A07 - Elenco Opere del SIMR

A08 —  Corografia Opere del SIMR

In relazione all’esito del relativo appalto, verra assunto quale Elenco Prezzi descrittivo il documento “A04 -Elenco Prezzi Unita-
1", e dai prezzi in esso indicati verra applicato il ribasso complessivo come offerto in fase di gara dall'aggiudicatario nel “A05 -
Modulo di Offerta Economica’.

Qualora vi sia la necessita di realizzare ulteriori forniture non espressamente riportate nel prezzario di Accordo Quadro, si prov-
vedera alla definizione di nuovi prezzi secondo le modalita stabilite dal pertinente articolo dell'allegato “A02.1 — Capitolato Spe-
ciale d’Appalto: Schema di Contratto — Disposizioni Amministrative”, cosi come si operera secondo il relativo articolo dello stes-
so allegato nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dall'art. 60 del DLgs 36/2023 in materia di revisione dei prezzi contrat-
tuali.

I valore complessivo dell'appalto € stato stimato — come riportato nel “A05 —Modulo di Offerta Economica”, pari ad
€ 3.200.000,00 + IVA, suddiviso in € 3.140.000,00 + IVA per forniture (€ 3.000.000,00) e servizi (€ 140.000,00) soggetti a ribas-
so ed € 60.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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5 DURATA DELL’APPALTO

La durata dell'accordo quadro & prevista fino al conseguimento dell'importo contrattuale, ma in ogni caso non potra superare i
quattro anni (1460 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla data del primo Contratto Applicativo (CA), che assume la
funzione di verbale di consegna delle forniture, ovvero dal primo Ordine di Fornitura (OdF n. 1) laddove emesso in esecuzione
del primo Contratto Applicativo (CA n. 1).

La Stazione Appaltante si riserva la facolta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, c. (9) e dell'art. 18 cc. (2) e (3) del DLgs
36/2023, di avviare I'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della stipula del Contratto di AQ; in ogni caso la dura-
ta del’AQ decorrera dallavvio della esecuzione d’'urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto Applicativo
(CAn. 1) ovvero con la trasmissione del primo Ordine di Fornitura (OdF n. 1).

L’AQ potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita economica, ed
in tal caso il contratto di AQ cessera di produrre effetti.
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6 AMMONTARE DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO

Come detto sopra, il valore complessivo dell'appalto € stato stimato pari ad € 3.200.000,00 + IVA, suddiviso in € 3.140.000,00 +
IVA per forniture (€ 3.000.000,00) e servizi (€ 140.000,00) soggetti a ribasso ed € 60.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

Si significa che trattandosi di appalto di forniture senza posa in opera €, per la parte di servizi, di prestazioni meramente intellet-
tuali, 'ambito operativo dell'appalto & escluso dall'applicazione dell’art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023 (non & richiesta la
indicazione dei costi della manodopera); nondimeno, nell'eventualita di prestazioni di servizi presso siti ENAS in esercizio che
implichino risvolti di sicurezza per gli operatori della Ditta appaltatrice che svolgono il servizio pre o post vendita presso tali siti,
é stata individuata la fattispecie del DUVRI (allegato A06) ed accantonate le poste economiche per gli eventuali costi, da valu-
tarsi caso per caso nel rispettivo Contratto Applicativo in cui tale fattispecie si dovesse verificare.

In definitiva, il Quadro Economico delle spese risulta il seguente:

A) Forniture e Servizi

A1.  Importo delle prestazioni (a misura) € 3.140.000,00
A2. _ Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 60.000,00
Importo complessivo del Contratto € 3.200.000,00

B) Somme a disposizione

B1.  Fondo incentivante (2% di A) € 64.000,00
B2.  Contributo ANAC € 660,00
B3. IV.A (22%diA) € 704.000,00

Importo complessivo Somme a disposizione € 768.660,00

Importo complessivo dell'intervento €  3.968.660,00

Redazione Tecnica:

Ing. Antonio Fadda
Geom. Roberto Salis
(Servizio Gestione Sud)
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