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A06 ACCORDO QUADRO Data di emissione: Ottobre 2024
DUVRI DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE
PERLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE .
REGIONALE DI COMPETENZA Revisione: 00

DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

RIFERIMENTI NORMATIVI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Ente - Amministrazione e/o Stazione Appaltante — Committente — ENAS: I'Ente Acque della Sardegna, in qualita di
Amministrazione appaltante che affida alla Ditta Appaltatrice I'esecuzione delle opere, forniture, prestazioni e servizi descrit-
ti nel presente capitolato speciale d’appalto;

- Ditta Appaltatrice — Appaltatore — Aggiudicatario: I'operatore economico che assume il compito di eseguire le opere,
forniture, prestazioni e servizi descritti nel presente capitolato speciale d’appalto;

- Direttore dei Lavori — DL: il dipendente dellENAS o soggetto tecnico esterno incaricato dal’ENAS - ufficio preposto a
rappresentare I'Ente nei confronti della Ditta Appaltatrice per I'esecuzione delle opere commesse, del servizio o fornitura af-
fidato, e ad ogni altro effetto;

- Direttore per I'esecuzione del contratto — DEC: il dipendente dellENAS o soggetto tecnico esterno incaricato dallENAS —
ufficio preposto a rappresentare I'Ente nei confronti della Ditta Appaltatrice per I'esecuzione delle commesse, del servizio o
fornitura affidato, e ad ogni altro effetto;

- Direttore Tecnico (DT): il tecnico designato e incaricato dalla Ditta Appaltatrice che, a norma delle vigenti disposizioni, as-
sume le funzioni effettive di direttore tecnico delle forniture e servizi tecnici affidati;

- Direttore Tecnico di Cantiere (DTC): il tecnico designato e incaricato dalla Ditta Appaltatrice che, a norma delle vigenti di-
sposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere;

- Codice dei Contratti — Nuovo Codice: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

- DPR n. 207/2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 — Regolamento di esecuzione ed attua-
zione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs. n.
36/2023 vigente;

- Capitolato Generale d’Appalto — CGA: Decreto Ministeriale LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il capi-
tolato generale d'appalto dei lavori pubblici;

- RUP - Responsabile Unico del Progetto: Responsabile unico del progetto di cui al Codice D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., al
DM 49/2018 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- CG - Commissione Giudicatrice: Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023;

- TUS Sicurezza — DLgs 81/2008 e smi: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'art 1 della legge 3/8/2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dall'art.
90, comma 9, lettera b), D.Igs. 9/4/2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché
dall'art. 2 del D.Igs. n.25/9/2002, n. 210, convertito dalla L. 22/11/2002, n. 266, nonché dall'ex art. 196 del D.P.R. n.
207/2010;

- Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da
una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207;

- DPR n. 380/2001: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia;
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DUVRI DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE
PERLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE .
REGIONALE DI COMPETENZA Revisione: 00

DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

- RG: Regolamento Generale — decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento di e-
secuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs. n. 36/2023 vigente;

- AQ - ACCORDO QUADRO: Contratto ai sensi dell'art. 59 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i, stipulato con un operatore econo-
mico ai sensi del comma 4 lett. a) del predetto art. 59, senza successiva riapertura del confronto competitivo, in cui sono de-
finite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalita di determinazione dei successivi rapporti negoziali,
alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni. In parti-
colare, il ribasso offerto dal miglior offerente sara assunto quale ribasso contrattuale di riferimento e diverra pertanto il ri-
basso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull'appalto;

- CA - CONTRATTO APPLICATIVO: Il documento in cui vengono specificate le concrete modalita realizzative del servizio
ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare. E costituito dallinsieme degli Ordini di Lavoro (OdL) o
degli Ordini di Servizio (OdS) o degli Ordini di Fornitura (OdF);

- ORDINE DI LAVORO - OdL: singolo ordine di servizio per 'esecuzione di Lavori tra quelli dell’AQ, impartito di volta in volta
dal DL discendente dal contratto applicativo;

- ORDINE DI SERVIZIO - OdS: singolo ordine di servizio per I'esecuzione di un Servizio tra quelli del’AQ, impartito di volta
in volta dal DEC discendente dal contratto applicativo;

- ORDINE DI FORNITURA - OdF: singolo ordine di servizio per esecuzione di una Fornitura tra quelle del’AQ, impartito di
volta in volta dalla DEC discendente dal contratto applicativo.
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PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE
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1 PREMESSE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento contiene la valutazione dei rischi da interferenze connessi all'affidamento dell’'appalto dell’Accordo Qua-
dro per la “FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE
REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA” in appalto da parte del’lENAS, con l'indicazione
delle misure adottate per eliminare o, ove cid non & possibile, ridurre al minimo i suddetti rischi (D.Lgs. 81/2008, art. 26 c. 3).

Inoltre, nel presente documento e relativi allegati sono contenute dettagliate informazioni sui rischi specifici esistent
nel’ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta appaltatrice, nonché sulle misure di prevenzione ed emer-

genza adottate in relazione alle attivita del’ENAS (D.Lgs. 81/2008 art. 26, c. 1 lett. b).

A tal fine si intendo allegati al presente documento:

e Allegato A - PIANO DI EMERGENZA GENERALE (ex DM 10/03/1998)
e  Allegato B - EVENTUALI ALLEGATI GRAFICI

Detti allegati verranno consegnati volta per volta all'appaltatore in occasione della consegna dei singoli Contratti Applicativi.

Il presente documento contiene altresi la specifica indicazione, per il servizio/lavoro/fornitura in appalto, dei costi delle misure
adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti

dall'interferenza delle lavorazioni (D.Lgs. 81/2008 art. 26, c. 5).

1.1 Istruzioni per la compilazione

Legenda dei colori nel testo del Modello “A.Servizi“del DUVRI :

19

dell'esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006).

di Lavoro dell'Appaltatore, a sua firma e responsabilita.

(SPS), a firma e responsabilita del Datore di Lavoro ENAS e del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

Le sezioni evidenziate con la colorazione VERDE saranno compilate dal Servizio proponente I'appalto (S.PROP), a firma e re-
sponsabilita del Direttore del Servizio stesso, del Responsabile del Progetto (obbligatoriamente nominato ai sensi dell'art. 15
del D.Lgs. 36/2023) e del Responsabile Tecnico del Contratto RT_ENAS (ove nominato, avente il ruolo di direttore

Le sezioni evidenziate con la colorazione GIALLO saranno compilate — previo espletamento della gara d'appalto — dal Datore

Le sezioni evidenziate con la colorazione [§iS8@lsaranno compilate a cura del Servizio Prevenzione e Sicurezza del’ENAS

1.2 Procedura per la emissione del DUVRI e dei suoi aggiornamenti

La successione logica delle fasi di emissione del presente DUVRI & stabilita nella procedura che segue:

a) trasmissione / consegna al Servizio SPS del Disciplinare tecnico del servizio/lavoro/fornitura da appaltarsi, e del DUVRI in

1° compilazione, redatto dal Servizio ENAS proponente (S.PROP) mediante inserimento delle informazioni di competenza
('VERDE)) sul modello “A.Servizi” del DUVRI, ai fini della successiva integrazione da parte del SPS con la valu-
tazione dei rischi interferenti e delle misure di sicurezza, oltre che della valutazione dei costi della sicurezza;

b) trasmissione / consegna al S.PROP del DUVRI completo delle informazioni di competenza (vedi punto a) precedente), da

intendersi allegato al Disciplinare tecnico dei lavori o dei servizi da appaltarsi;

A06_AQ.FORN.APP.IDR_DUVRI_revAF00.docx
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DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

9)

richiesta di indizione di gara d’appalto da parte del S.PROP indirizzata al Servizio Appalti € Contratti (SAC) e per cono-
scenza al SPS, completa del Disciplinare tecnico dei lavori o dei servizi da appaltarsi reso “appaltabile” per la completezza
del DUVRI allegato;

espletamento della gara d'appalto con le modalita messe in atto dal SAC;

individuazione del contraente/appaltatore, e richiesta delle informazioni integrative di competenza ( GIALLO )del DUVRI
all'appaltatore (richiesta emessa a cura del SAC);

esame, validazione ed ammissione di eventuali proposte di modifica/integrazione al DUVRI, presentate dall’Appaltatore nel
termine di 30gg post gara d'appalto ed ante firma del contratto ( GIALLO ), proposta accompagnata dal benestare del
S.PROP per le parti tecniche di competenza (VERDE e GIALLO ); si precisa che, in questa fase, il SPS entra nel solo
merito degli aspetti di sicurezza dei rischi interferenti, ferme restando le altre facolta tecniche di competenza e validazione
da parte del S.PROP;

Trasmissione / consegna al SAC (e per conoscenza al S.PROP) del DUVRI finale completo delle informazioni di compe-
tenza e delle eventuali accolte proposte dell'appaltatore (vedi punto f) precedente), da intendersi pronto per essere allegato
al Contratto d’Appalto.

II percorso logico (e) =>(f) = (g) potra nuovamente essere messo in atto, durante I'espletamento dei lavori o dei servizi, per
ogni causa che modifichi le condizioni contrattuali ai fini della sicurezza rispetto ai rischi interferenti, come formalmente eviden-
ziati e notificati o dall' Appaltatore o dallo stesso S.PROP per iniziativa del RT_ENAS.

Va sottolineato che ogni e qualsivoglia modifica del DUVRI, anche in corso d’opera, deve essere sancita da stipula di atto ag-
giuntivo del contratto d’appalto.

19
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ACCORDO QUADRO
DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE
PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE
REGIONALE DI COMPETENZA
DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A06
DUVRI

Data di emissione: Ottobre 2024

Revisione: 00

2 DATIIDENTIFICATIVI DELL’ENAS E DELL’APPALTATORE

21 Dati identificativi del’ENAS
Ragione sociale Ente acque della Sardegna - ENAS
Sede legale Via G. Mameli n° 88 — 09123 CAGLIARI

Amministratore Unico

Ing. Marco Soriga

Direttore Generale

Ing. Giuliano Patteri

Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione —
Datore di Lavoro

Ing. Antonio Cucca

Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione

Ing. Simona Caredda

Il Medico Competente

Dott. Paolo Incani

| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Geom. Maurizio Mura; P.i. Andrea Tronci

Servizio proponente/gestore appalto

Servizio Gestione Sud — SGS

Direttore Servizio proponente/gestore appalto

Ing. Fernando Mura

Responsabile di progetto

2.2

Ing. Antonio Fadda

Scheda generale della sede/impianto ENAS in cui si svolge il servizio/lavoro/fornitura in appalto

Il Coordinatore dell’Unita
Produttiva

Responsabile
dell'lmpianto

Responsabile
dell'impianto elettrico

Servizio competente SGS SGN SD
Dirigente Ing. Fernando Mura Ing. Fernando Mura Ing. Roberto Meloni
Settore 1 Settore Dighe 1
Settore 2 Settore Dighe 2
Settore 1
Unita Organizzativa Settore 3 Settore Dighe 3
Settore 2
Settore 4 Settore Dighe 4
Settore tecnico centrale Settore Dighe 5
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DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

2.3 Descrizione della sede/impianto ENAS interessato dal servizio/lavoro/fornitura

Opere ricadenti nel Sistema 1 — Sulcis

Opere ricadenti nel Sistema 2 — Tirso

Opere ricadenti nel Sistema 3 — Nord - Occidentale

Opere ricadenti nel Sistema 4 - Liscia

Opere ricadenti nel Sistema 5 — Cedrino

Opere ricadenti nel Sistema 6 — Centro Orientale

Opere ricadenti nel Sistema 7 — Flumendosa — Campidano — Cixerri

L'elenco dettagliato delle opere € riportato nell'All. AO7 — Elenco Opere del SIMR.

24 Descrizione dell’attivita lavorativa ENAS che si svolge nella sede/impianto

1. Controllo e manutenzione apparecchiature idrauliche, loro movimentazione per regolazione portate idriche, da e verso
le varie opere.

2. Controllo, manutenzione, regolazione e verifica apparecchiature di misura.

3. Controllo, manutenzione, regolazione e verifica apparecchiature elettriche ed elettroniche

A06_AQ.FORN.APP.IDR_DUVRI_revAF00.docx
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2.5 Dati identificativi dell’appaltatore

N Informazione richiesta Informazione resa

1 | Ditta - Ragione Sociale

2 | Sede Legale

3 | Datore di Lavoro

4 | Direttore Tecnico

5 | Dirigente/Preposto del cantiere/servizio appaltato

6 | Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

7 | Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

8 | Medico Competente

9 | Descrizione tipo di lavoro o servizio

10 | Mezzi, macchine ed attrezzature dell’appaltatore disponibili previsti per
I'esecuzione dei lavori o dei servizi

11 | Requisiti tecnico-professionali richiesti agli operatori da legislazioni specifiche(
es L46/90 per I'esecuzione di: impianti elettrici, termici, idrici, antincendio, ecc)

12 | Dispositivi/attrezzature antinfortunistiche a disposizione del personale per le
attivita da esequire

13 | Elenco nominativo dei lavoratori occupati nell'appalto con specificazione della
mansione

14 | Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavo-
ri/servizi

15 | Informazione dei lavoratori sui rischi specifici comunicati dal committente, pre-
senti nei luoghi di lavoro in cui essi opereranno

16 | Sostanze e preparati pericolosi impiegati con le modalita di conservazione e
manipolazione

17 | Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione forniti ai lavoratori (DPI)

18 | Descrizione dei rischi di esposizione derivanti dalla mansione (ad agenti fisici,
chimici, ecc)

19 | Media giornaliera degli operatori previsti per I'esecuzione dei lavori/servizi —
numero presenti

20 | Numero e tipologia infortuni occorsi nell’azienda appaltatrice (ultimi tre anni)

21 | Procedure seguite per I'esecuzione in sicurezza dei lavori pericolosi appaltati

Nota bene: per alcuni campi di informazioni richieste, non & possibile condensare le informazioni nel modulo sopra riportato, si richiede per-
tanto la produzione di documentazione cartacea allegata e sottoscritta dal Datore di Lavoro della Ditta.

Il Datore di Lavoro dell’Appaltatore (timbro e firma)
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2.6 Presa d’atto avvenuta informazione dei lavoratori della Ditta del contenuto del DUVRI

Il Datore di Lavoro della Ditta anche ai fini della massima promozione della cooperazione ed il coordinamento si impegna alla
massima divulgazione ai propri lavoratori e ad acquisirne la relativa presa d'atto, dei contenuti del Documento unico di valuta-
zione dei rischi da interferenze, elaborato dal committente ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con I'indicazione
delle misure adottate per eliminare le interferenze o - ove cid non € possibile - ridurle al minimo.

Si prende atto inoltre da parte dei lavoratori che all'interno del DUVRI sono stati esaminati inoltre:

1) i rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate
dal’ENAS,

2) irischi dovuti alle interferenze tra le attivita in appalto e delle misure adottate;
3) irischi delle misure adottate dall'impresa per la tutela dei propri dipendenti dai rischi lavorativi;
4) le iniziative di formazione effettuate nei confronti del personale;

5) le informazioni per la tutela della sicurezza e della salute durante lo svolgimento delle attivita oggetto del contratto for-
nite al personale;

6) le modalita per la gestione degli incidenti e delle emergenze.

Presa d’atto avvenuta informazione dei lavoratori della Ditta del contenuto del DUVRI

N Nominativo Lavoratore Ruolo Firma

10
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3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/LAVORO/FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO

II servizio consiste, in sintesi, nella fornitura delle seguenti apparecchiature di interesse per 'lENAS appaltante, di tutti i diametri
commerciali come meglio specificati nell'Allegato A04 — Elenco Prezzi delle Forniture ed ulteriormente descritti nelle rispettive
caratteristiche tecniche nell’Allegato A02.2 — Capitolato Speciale d’Appalto: Disciplinare Tecnico delle Forniture.

Inoltre, € previsto il servizio pre-fornitura, di avviamento e taratura, controllo e collaudo, ed il service post-fornitura.

3.1 Siti di espletamento del servizio/lavoro/fornitura e relative modalita

Il luogo di consegna delle forniture, anche frazionate secondo specifiche disposizioni dell’ Amministrazione all'atto del singolo
ordine definitivo di fornitura (OdF), ed il luogo ove verranno eseguiti i servizi complementari pre e post vendita (compreso tara-
ture ed avviamenti), pure essi eventualmente frazionati secondo modalita analoghe delle consegne, verra indicato dal DEC ov-
vero dal RUP mediante 'OdF in uno dei seguenti siti del’ENAS:

SERVIZIO GESTIONE NORD Siti ENAS di consegna e magazzinaggio

Settore 1 Centrale di sollevamento di Santa Maria Coghinas (comune di Santa Maria Coghinas)

Centrale di sollevamento di Marrubiu (comune di Marrubiu)

Settore 2 . - ] ]
Impianto solare termodinamico di Ottana (ZI Ottana, in comune di Noragugume)

SERVIZIO GESTIONE SUD Siti ENAS di consegna e magazzinaggio

Impianto di potabilizzazione di Donori (comune di Donori)

Settore 1 . D .
Centrale di sollevamento di Simbirizzi (comune di Quartu S. Elena)
Casello di Isili (comune di Isili)
Settore 2
Casello di Senorbi (comune di Senorbi)
Casello di Samassi (comune di Samassi)
Settore 3
Traversa di Monastir (comune di Monastir)
Centrale di sollevamento di Macchiareddu (comune di Uta)
Settore 4

Casa di guardia Diga sul Rio Cixerri a Genna Is Abis (comune di Uta)

Il luogo di esecuzione dei servizi pre e post vendita dipende dai luoghi di installazione, e sono compresi in una delle:
Opere ricadenti nel Sistema 1 - Sulcis

Opere ricadenti nel Sistema 2 — Tirso

Opere ricadenti nel Sistema 3 — Nord - Occidentale

Opere ricadenti nel Sistema 4 — Liscia

Opere ricadenti nel Sistema 5 — Cedrino

Opere ricadenti nel Sistema 6 — Centro Orientale

Opere ricadenti nel Sistema 7 — Flumendosa — Campidano — Cixerri

L'elenco dettagliato delle opere € riportato nell'All. AO7 — Elenco Opere del SIMR.
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3.2 Durata presunta del servizio/lavoro/fornitura- CRONOPROGRAMMA

Il termine di durata complessiva dell'accordo quadro € di guattro anni (1460 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza
dalla data del primo Contratto Applicativo (CA), che assume la funzione di verbale di consegna delle forniture, ovvero dal primo
Ordine di Fornitura (OdF n. 1) laddove emesso in esecuzione del primo Contratto Applicativo (CA n. 1).

33 Coordinamento delle fasi lavorative

[ DUVRI in oggetto & documento prodotto dal Committente, integrato e modificato in funzione delle fattispecie previste dalla
Legge, la cui gestione (tenuta, aggiornamento, adeguamento, sottoscrizione) & affidata al Datore di Lavoro

Con la sottoscrizione del presente DUVRI, le parti si impegnano reciprocamente a quanto stabilito dall'art 26 del D.Lvo 81/2008
e norme correlate.

Prima dell'accettazione del DUVRI e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna Dit-
ta/lmpresa appaltatrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenu-
to del DUVRI; di tale informativa deve essere prodotto e sottoscritto dalle parti uno specifico processo verbale che dovra essere
allegato al DUVRI, a cura del Il Responsabile tecnico del Contratto del’lENAS.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo, o nel medesimo verbale di informa-
zione di cui al punto precedente, ovvero nel termine che in detto verbale verra stabilito, e pure queste osservazioni dovranno
risultare da specifico processo verbale che dovra essere allegato al DUVRI, a cura del Responsabile tecnico del Contratto
del’ENAS che le riceve per competenza.

Ulteriori comunicazioni del Rappresentante dovranno essere formalizzate — sia al datore di lavoro della Ditta che al Responsa-
bile tecnico del Contratto dellENAS — per mezzo di raccomandata, nei tempi successivi e per effetto di sostanziali variazioni
alle condizioni cognite all'atto della prima consultazione

Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione all'interno dei reparti di produzione ovvero dei siti dellENAS inte-
ressati dall'appalto, da parte della Ditta appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Re-
sponsabile incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile tecnico
del Contratto del’ENAS ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando
sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all'Appaltatore.

Si stabilisce inoltre che il Responsabile del contratto e il responsabile dei lavori affidati in appalto della Ditta appaltatrice, po-
tranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attivita, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interfe-
renze, non fossero pit da considerarsi sicure.

La Ditta appaltatrice € tenuta a segnalare all’Appaltante e per essa al Responsabile del contratto e al Direttore del Servizio
I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Ditte (subappalto) o lavoratori autonomi.
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Le lavorazioni di queste ultime ditte candidate in subappalto potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del Contratto, la firma del verbale di coordinamento da parte del Direttore
del Servizio e la revisione del DUVRI.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o su-
bappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del la-
voratore e l'indicazione del Datore di lavoro (art. 26, comma 8. D.Lgs. 81/2008).

[ lavori affidati in appalto/contratto d’opera, consistono nelle seguenti attivita esposte nel paragrafo che segue.

34 Descrizione sintetica delle lavorazioni previste per il servizio/lavoro/fornitura in appalto

cod Elenco e descrizione - . Luoghi di lavoro/servizio
. .. Inizio Fine .
delle Fasi di lavoro/servizio Interessati

1 | Servizio pre-vendita

2 | Servizio post-vendita

4  RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL’ENAS IN CUI SI ESPLETA L’APPALTO

Si riportano i rischi specifici esistenti nel/negli ambienti di lavoro in cui & prevista I'esecuzione delle attivita di servizio:

Ambiente Rischi esistenti Misure di Prevenzione ed emergenza
di lavoro adottate da ENAS
Vari Attrezzature di lavoro Verificare che le attrezzature siano a norma.
Vari Caduta dall'alto Poiché il servizio potrebbe essere effettuato all'interno di pozzetti

entro i quali si accede a mezzo di scale metalliche, occorre pre-
vedere la presenza di aimeno due addetti

Vari Rischio fisico Utilizzare i relativi DPI: Elmetto, visiere protettive, guanti, calzatu-
(Colpi al capo e agli arti) re di sicurezza e il vestiario adeguato

Vari Scale Utilizzare sempre scale e sistemi di sollevamento a norma

Vari Scivolamento Prevedere I'utilizzo di calzature antiscivolo

Vari lluminazione Qualora lilluminazione naturale o artificiale risulti insufficiente,

prevedere I'utilizzo di apparecchiature di illuminazione portatili
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5 RISCHI DA INTERFERENZE CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO/LAVORO/FORNITURA IN
APPALTO

5.1 Disposizioni e misure preventive di carattere generale

Prima dell'effettivo inizio delle proprie attivita di esecuzione dell'appalto, I'appaltatore deve fornire al Servizio Prevenzione e
Protezione dellENAS la documentazione che accerti:

e ['avvenuta specifica informazione/formazione al proprio personale, sui rischi inerenti la tipologia dei lavori da eseguire, an-
che in riferimento agli ambienti in cui tali lavori vengono eseguiti e ai rischi che in tali ambienti sono potenzialmente presenti;
o che il proprio personale ha ricevuto precise e chiare istruzioni operative per I'esecuzione delle attivita oggetto dell'appalto.

Il personale dell’'appaltatore, per poter accedere ed operare nelle sedi/impianti e comunque aree di pertinenza dellENAS:

a) deve indossare gli indumenti di lavoro previsti per contratto;

b) deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;

c) neilocali con potenziali rischi specifici deve indossare gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.1.)

d) non deve ingombrare con materiali /o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;

e) non deve abbandonare materiali /0 attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di
lavoro;

f)  non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora cio fosse indispensabile, de-
ve esserne segnalata la presenza;

g) non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprieta del’lENAS;

h) in caso di evento pericoloso per persone o cose (per es.: incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione,
deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nell'Allegato “B — Piano di Emergenza generale”

i) nell'arco della vigenza contrattuale, tutte le eventuali modifiche dell’elenco del personale trasmesso al Servizio Prevenzio-
ne e Protezione dovranno essere preventivamente segnalate al Servizio medesimo;

i) la Ditta e tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione del’ENAS tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero
verificare nell'esecuzione dei lavori presso I'lmpianto;

k) ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.,”Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, € di esclusiva competenza della ditta la gestio-
ne dei rifiuti speciali derivanti dalla esecuzione delle attivita previste dal contratto in essere e, precisamente raccolta, depo-
sito e smaltimento finale.

L’appaltatore che interviene in edifici/aree di competenza del’lENAS deve preventivamente prendere visione dei luoghi di lavoro
e della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Ser-
vizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'appaltatore del servizio/lavoro/fornitura in questione deve, inoltre, acquisire adeguata informazione delle generalita e recapiti
dei responsabili per la gestione delle emergenze, nellambito delle sedi del’ENAS in cui si interviene.

| responsabili delle sedi, nell’ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono
essere informati circa il recapito dei responsabili dell'appaltatore del servizio/lavoro/fornitura, nell'eventualita che si verifichino
problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di attivita da parte dell’'appaltatore deve prevedere:

o o smaltimento pianificato di ogni rifiuto o residuo di lavorazione presso discariche autorizzate, nel rispetto delle norme
vigenti in materia;

e e procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari

o [a delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
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o il contenimento degli impatti visivi, della produzione di rumore e di cattivi odori.

Occorre che siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfe-
ra, nelle acque e nel terreno.

5.2 Rischi specifici da interferenza

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono
considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e’ previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli
specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli ag-
giuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

Si sottolinea che il ruolo di datore di lavoro, a cui competono la redazione del DUVRI e gli altri obblighi indicati dall'art. 26 del
D.Lgs. 81/2008, risulta in capo all’ENAS solo qualora lo stesso ENAS abbia la disponibilita giuridica dei luoghi in cui si svolge
I'appalto del servizio,lavoro o fornitura affidata (rif. Art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009).

Fatte le anzidette premesse, si riportano nel seguito sintetiche schede atte ad individuare la fattispecie delle fasi di lavoro, tra
quelle in appalto, effettivamente interferenti, e le relative misure di sicurezza da adottarsi al fine di ridurre il rischio a valori con-
siderati accettabili o nulli.
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6 PROPOSTE DI MODIFICA AL DUVRI IN CORSO D’OPERA

Proposte di modifica al DUVRI in corso d’opera possono essere presentate in qualunque momento dall'appaltatore, allorché
questi ravvisi un sostanziale mutamento delle condizioni logistiche e contrattuali rispetto alla firma, nel caso in cui l'intervento di
subappalti o di forniture e posa in opera suppletive ovvero infine nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi richiedano
I'adozione di ulteriori valutazioni delle condizioni di sicurezza interferenti.

La proposta dell'Appaltatore deve essere formalizzata al Committente nelle forme di rito, mediante corrispondenza raccoman-
data recante le proposte di adeguamento, corredato di tutte le informazioni necessarie compresa la proposta di eliminazione
delle interferenze suppletive riscontrate, entro 30 gg. dal verificarsi delle condizioni che alterano le previsioni di contratto, e —
previa verifica da parte del Committente (vedasi 1.2 - Procedura per la emissione del DUVRI e dei suoi aggiornamenti) e vali-
dazione da parte del Datore di Lavoro ENAS.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve quindi essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la
necessita di un aggiornamento del documento.

Si fa presente che il DUVRI & documento tecnico, allegato al contratto di appalto poiché I'appaltatore dovra espletare le attivita
ivi previste volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, & considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del
Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, € non deve comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati alla concorrenza e, per questo motivo, viene messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

Allorquando si verifichi la situazione in cui & prevista la possibilita per gli offerenti di presentare varianti in fase di gara, ovvero
quando il criterio di aggiudicazione della gara & quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa (art. 76 del Codice dei con-
tratti pubblici), ovvero ancora quando emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da interve-
nute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubbli-
ci), parimenti al verificarsi delle fattispecie anzidette deve verificarsi la necessita di modificare o adeguare il DUVRI.

Nella misura in cui tale attivita pud comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza, si evidenzia come
la stazione appaltante abbia previsto tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in
tale evenienza, una volta verificata la necessita di adeguamento del DUVRI e dei correlati Costi della Sicurezza, compresa la
gia ammessa evenienza in cui,in fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al
contratto emerga la necessita di apportare modifiche al documento gia posto a base d'appalto
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7  COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della misure per I'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza connessi all'appalto del ser-
vizio/lavoro/fornitura in questione.

Come noto, detti prezzi ed il relativo importo, inteso quale “costo relativo alla sicurezza”, non possono essere comunque Sog-
getto a ribasso d'asta (art.. 8 della legge n. 123/2007 e s.m.i.).

A tal scopo, si precisa che per quantificare i costi della sicurezza da interferenze oggetto del presente DUVRI, in analogia agli
appalti di lavori, si € fatto riferimento — in quanto assimilabili - alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del DPR n. 222/2003 come
aggiornate dal D.Lvo 81/2008 (riferite all’Allegato XV) ed inserite nel DUVRI ed in particolare:

a) gli apprestamenti (come ponteqgi, trabattelli, etc.);

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i ri-
schi da lavorazioni interferenti:

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
(se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);

€) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi che ne ¢ risultata, come riportata nella tabella seguente, appare congrua, redatta analitica per singole voci,
ed é riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, talora basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata per
quanto applicabili, e comunque sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente ENAS basato su analisi dei costi
dettagliata e desunta da indagini di mercato.

N RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA IMPORTI
1 |APPRESTAMENTI SPECIFICI PREVISTI NEL PRESENTE DUVRI €_.....8.000,00
2 |MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DPI PER LAVORI INTERFERENTI PREVISTI NEL DUVRI €_....12.000,00
3 [IMPIANTI TERRA, SPD, ANTINCENDIO, EVACUAZIONE FUMI PREVISTI NEL DUVRI €_.....4.000,00
4  |MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL DUVRI €_....10.000,00
5 |PROCEDURE PREVISTE NEL DUVRI PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA €_.....6.000,00

6 INTERVENTI FINALIZZATI PER SFASAMENTO SPAZIO TEMPORALE LAVORAZIONI INTERFEREN-
TI PREVISTI NEL DUVRI € 6.000,00

7 MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, IN-
FRASTRUTTURE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA € 14.000,00

TOTALE| €  60.000,00
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A06 ACCORDO QUADRO Data di emissione: Ottobre 2024
DUVRI DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE
PERLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE L
REGIONALE DI COMPETENZA Revisione: 00

DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

8 SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI

Il presente Documento & stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, 5 D.Lgs. 81/2008, e viene fornito all’Appaltatore quale in-
formativa sui rischi e per le finalita e scopi in detto art. 26 indicate, come riconosciuto con la sottoscrizione sotto riportata.

L’affidamento per la tenuta, aggiornamento, integrazione € demandato, quale allegato contrattuale, al Responsabile tecnico del
Contratto del’lENAS, che lo accetta con la sottoscrizione sottoindicata. Resta comunque inteso che ogni integrazione, adegua-
mento, etc. che nel corso dei lavori o dell'espletamento dei servizi in appalto si rendesse necessario, verra dal predetto Re-
sponsabile tecnico del Contratto del’lENAS sottoposto al Servizio Prevenzione e Sicurezza, che — esaminate le richieste ed ef-
fettuati gli adeguamenti ritenuti necessari - rilascera per la presa visione e sottoscrizione della Ditta la versione cosi emendata
ed aggiornata del DUVRI, sempre sotto la custodia e tenuta da parte del Responsabile tecnico del Contratto del’lENAS, sino
alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura appaltato.

Figure Nominativo Firma

Redazione del DUVRI

Responsabile SPP dellENAS Ing. Simona Caredda

Redazione del DUVRI

Datore di Lavoro ENAS Ing. Antonio Cucca

Direttore del Servizio ENAS
proponente I'appalto Ing. Fernando Mura
SERVIZIO GESTIONE SUD

Datore di Lavoro Ditta appaltatrice
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